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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

¥ Valor Estimado del contrato: 1.128.000,00 € IVA no incluido.

El valor estimado se ha calculado teniendo en cuenta los costes de fabricacion y transporte de suministros
objeto del contrato hasta los puntos de almacenaje o instalacion indicados en los pliegos del presente
procedimiento de licitacion. Las unidades solicitadas de cada partida presupuestaria son las referidas en
el contrato precedente N.2 280/2015, actualizadas con equipos para nuevas instalaciones. Los precios
establecidos son adecuados a precios de mercado.

» Razén de la no division en lotes: No se ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la citada
division conllevaria el riesgo para la correcta ejecucion del contrato debido a la propia naturaleza del
objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones por
una pluralidad de contratistas diferentes. En concreto, la coordinacion del proceso de diagnostico de los
equipos debe realizarse segtn un estandar Gnico. Ademas, facilitaria las pruebas de diagnostico de los
equipos, la validacion de las comunicaciones y la coordinacion Gnica en el proceso de diagndstico de los
equipos.

# Razdn del plazo de duracidon establecido: Cuatro (4) afios.

Se considera suficiente para tener un periodo de suministro de los equipos de transmision actualmente
instalados en Canal de Isabel II, $.A. pero al mismo tiempo, permite acometer un cambio ante una posible
evolucion tecnologica de estos equipos.

» Razénde los criterios de valoracién establecidos: Precio mas bajo.

Debido a que la licitacion contempla un suministro de equipos totalmente definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin variantes posibles en cuanto a calidad y construccion y con plazos de entrega
totalmente definidos que tampoco admiten variantes, de conformidad con lo establecido en la letra f) del
apartado 3 del articulo 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

» Tipode procedimiento: Procedimiento abierto.
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1. OBIETO DEL CONTRATO

Este contrato tiene por objeto la fabricacion y suministro de equipos TESEQ — RTU para el Telecontrol

Estandar de Sistemas de Emplazamientos Remotos.

Los dispositivos TESEO-RTU {Remote Terminal Unit) son dispositivos electronicos controlados por un

I.r.r

microprocesador que sirven de pasarela o interfaz entre el “mundo fisico” y un sistema tipo SCADA,

transmitiendo datos de telemetria a través de un sistema de telecomunicacion, o alterando el estado de
la periferia conectada en base a las consignas de control recibidas del sistema de orden superior. Los
dispositivos demandados estan especificamente orientados a las necesidades de supervision y control de
infraestructuras hidraulicas en condiciones de disponibilidad de redundancia de medios de

telecomunicacion y de bajo consumo de energia.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo social, ambiental y de
innovacion que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.

2. PLAZO DE DURACION

Cuatro (4) afos.

3. MEMORIA ECONOMICA
A. DATOS ECONOMICOS
Importe hecho constar en la relacion de contratos programados: 1.128.000,00 € IVA no incluido.
Presupuesto base de licitacion: 1.364.880,00 € IVA incluido.
Valor estimado del contrato: 1.128.000,00 € IVA no incluido.
B. AMBITODE APLICACION
Canal de Isabel Il, S.A

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:
CEGE CUENTA POSICION ORDEN
No aplica No aplica No aplica No aplica
Inversion:
CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
U156000 236252 Y/236252/0452A6 No aplica

Linea estratégica: 1. Asegurar la garantia de suministro.
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D.

ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

ANO GASTO INVERSION
2022 No aplica 282.000,00 €
2023 No aplica 282.000,00 €
2024 No aplica 282.000,00 €
2025 No aplica 282.000,00 €
TOTAL No aplica 1.128.000,00 €

¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?

Si X
NO

S| HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL ES EL CONTRATO RENOVADO: 280/2015.

IMPORTE MAXIMO DE LICITACION ANUAL (sin prérroga, sin IVAy equivalente a 12 meses) DEL CONTRATO
RENOVADO: 250.000 euros anual (750.000 euros en tres afos).

IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prorroga, sin IVA y equivalente a 12 meses) DEL CONTRATO
RENOVADO: 238.188,41 euros anual (714.565,23 euros en tres afios).

PORCENTAIJE SOBRE EL IMPORTE MAXIMO DE LICITACION ANUAL (sin prérroga, sin IVA, y equivalente a
12 meses), DEL CONTRATO RENOVADO: 112,80%.

PORCENTAIJE SOBRE EL IMPORTE ADJIUDICADO ANUAL (sin prorroga, sin IVA, y equivalente a 12 meses),
DEL CONTRATO RENOVADO: 118,39%.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Canal de Isabel II, S.A. tiene instalada una compleja red de telecontrol, que abarca todo el ciclo del agua,
para cubrir las necesidades de supervision en tiempo real desde el Centro de Control de todas sus
instalaciones de abastecimiento, saneamiento, depuracion y reutilizacion desplegadas por toda la
Comunidad de Madrid, con servicio de 24 horas. Ademas de la supervision de instalaciones, se esta
impulsando en el Plan Estratégico la extension de la informacion recibida de campo, formando un
conjunto de datos amplio, consistente y de calidad. Por ello, es necesario desarrollar acciones que
garanticen que la empresa dispone de los instrumentos, los sistemas de informacion y comunicacion, la
capacitacion de los empleados y los mecanismos de control de calidad que garanticen la disponibilidad y

calidad de la informacion que sirve como base para la toma de decisiones.

Mediante este contrato se pretende dotar a la empresa de los equipos de transmision necesarios para
integrar las sefiales de la instrumentacion de campo y envio de esta informacion al Centro de Control,
mediante tecnologias de comunicaciones adecuadas para estaciones remotas en instalaciones dispersas,
con escasa dotacion energética y de baja capacidad de proceso. El incremento del precio se produce

porque la red de telecontrol es una red techologica, en permanente evolucion y dinamica al estar
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incorporandose continuamente nuevas instalaciones y sustituyéndose las antiguas y obsoletas por otras.
En este contrato se especifican equipos compatibles con los actuales y que, ademds, permiten los
desarrollos y evoluciones acordes a las nuevas tecnologias. El aumento de presupuestos respecto al
anterior contrato se mantendra en el futuro. El incremento de gasto no supone un ahorro de costes
aumento de ingresos en el drea de automatizacion ni en otras areas de la empresa puesto que se realiza

por la continua evolucion de la red tecnologica.

El presupuesto base de licitacion se ha calculado teniendo en cuenta los costes de fabricacion y transporte
de suministros objeto del contrato hasta los puntos de almacenaje o instalacion indicados en los pliegos
del presente procedimiento de licitacion. Se han tenido en cuenta los costes de fabricacion y transporte
de suministros objeto del contrato hasta los puntos de entrega indicados en los pliegos del presente
procedimiento de licitacion, con un porcentaje sobre el presupuesto general de las siguientes partidas
complementarias al suministro: Fabricacion 80% Transporte 3%, Gastos generales 10% y Beneficio

industrial: 7%. Los precios establecidos en la presente licitacion son adecuados a precios de mercado.

Fabricacion y trasporte de suministros 83% 936.240,00 €
Fabricacion: 80% 902.400,00 €
Transporte: 3% 33.840,00 €
Gastos generales: 10% 112.800,00 €
Beneficio industrial: 7% 78.960,00 €

En este contrato hay un incremento de precio del 12,8% respecto al importe anual del contrato anterior,
debido a la actualizacion de los precios de mercado del 2%. Se produce también un incremento de equipos
en las instalaciones del 38,11% respecto al importe anual del contrato anterior, para dar cabida al
aumento de las necesidades de telecontrol en el ambito de las miniestaciones de vigilancia automadtica de

los diferentes parametros de calidad del agua en la red de distribucion.

El desglose y detalle de este material y las partidas necesarias para su fabricacion, suministro y entrega se
pormenoriza en el PPT. Las unidades solicitadas de cada partida presupuestaria son las referidas en el
contrato precedente N.2 280/2015, actualizadas con equipos para nuevas instalaciones con 1319 equipos
en el contrato precedente y 2429 equipos en el contrato actual. En todo caso, se remarca el mero caracter
hipotético del mismo ya que el nimero de unidades demandadas de cada item tiene un caracter
meramente estimativo. Su cantidad podra variar a lo largo de la ejecucion del contrato en funcion de las
necesidades técnicas y funcionales de Canal de Isabel Il, siempre dentro de los limites y condiciones

definidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

5. CONFIGURACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE AD JUDICACION

A. CONFIGURACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
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Procedimiento abierto con adjudicacion al precio mas bajo.

Canal de Isabel I, S.A. no puede determinar con precision el alcance del objeto del presente contrato, por
estar subordinado a las necesidades de la empresa publica. En particular, por depender del nimero de
incidencias que puedan producirse debido a una infinidad de variables que no pueden ser cuantificadas
con antelacion. Por las razones expresadas anteriormente las necesidades de Canal de Isabel II, S.A.
pueden oscilar hasta un 30%. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se fijard en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares un Alcance Minimo y un Alcance Maximo del contrato.

B. CRITERIOS DE ADMDICACION

Debido a que el procedimiento de licitacion contempla un suministro de equipos TESEQ — RTU para el
Telecontrol Estandar de Sistemas de Emplazamientos Remotos totalmente definidos en el PPT, sin
variantes posibles en cuanto a calidad y construccion y con plazos de entrega totalmente definidos que
tampoco admiten variantes, conforme a la Ley 9/2017, articulo 145, apartado 3, letra f), podra adjudicarse
al precio mas bajo los contratos de suministros, que estén perfectamente definidos y no sea posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente

el precio el tnico factor determinante de la adjudicacion.
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