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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUNTO
LIMPIO EN FASE 0, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS N° 5/2022.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: P.AS. 5/2022
1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la contratacion de la ejecucion de las
obras de CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO, EN FASE 0, DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ, dependiente del Servicio Madrilefio de Salud, con sujecion a las
especificaciones técnicas que se describen en el Proyecto aprobado por la Administracion y
realizado por el estudio de arquitectura U.T.E. Campo de Retamas.

Dicho proyecto, consta de la documentacion suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras
del presente contrato.

Las obras indicadas se engloban dentro de las actuaciones a realizar en la Fase 0 de la
planificacion de construccién de la reforma integral del Hospital Universitario de La Paz.
Debido a la demolicién prevista del punto limpio existente situado en la zona Noroeste de la
parcela para la construccion del Edificio de Instalaciones, se hace necesario la construccion de
un nuevo punto limpio que permita cubrir las necesidades de recogida y almacenamiento
temporal de residuos, manteniéndose ininterrumpido su funcionamiento.

Division en lotes: NO (Lote Unico)

El presente contrato se ofertard por la totalidad, sin divisién en lotes por tratarse de una obra
completa que incluye todos los capitulos desglosados en el Proyecto, no siendo posible su
subdivision dada su intrinseca conexion desde el punto de vista técnico que, exige su tratamiento
como una unica unidad funcional dirigida a satisfacer la necesidad planteada.

La no division del contrato en lotes se ampara en el apartado 3 del articulo 99 de la LCSP: cuando
“el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo,
al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que
podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucién por una pluralidad de contratistas
diferentes”’, impedimento que se evita en el caso de la contratacion a una Unica empresa.

Codigo CPV: 45222100 Trabajos de construccion de plantas de tratamiento de residuos.
Cadigo CPV: 45222110-3 Trabajos de construccion de vertederos de residuos.
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Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: lote Unico.
NUmero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador: lote tnico.
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero

de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No procede.
Admision de ofertas integradoras: No.

2.- Situacion.
El rea de actuacion del presente contrato se sitta en la parcela en la que se encuentra ubicado el
Hospital Universitario La Paz, Paseo de la Castellana 261, 28046 Madrid.

3. Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

SERMAS- DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

ADMINISTRATIVA

CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA

CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

DIRECCION
POSTAL

P2 de la Castellana, 261
28046-MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: Direccion de Gestion.
Responsable del contrato: Subdireccion de Gestion y Servicios Generales.

4.- Presupuesto
Tipo de presupuesto:

Presupuesto base de
Base imponible

Importe del I.V.A 21%

Importe total
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El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.057.305,52 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica  Importe
2022 312 A 62101 1.057.305,52 euros

Estudios y Proyectos: ya elaborado.

Expropiaciones: NO.

Servicios afectados: NO.

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 961.186,84 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: art. 101 LCSP

Para el célculo del valor estimado, se ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre
el Valor Afadido, se ha tenido en cuenta, ademas, los costes derivados de la aplicacion de las
normativas laborales vigentes, los costes de materiales, la posibilidad de modificado, gastos
generales de estructura y el beneficio industrial, considerados todos los importes a precio
habitual de mercado en el momento del inicio de este procedimiento de adjudicacién, siendo su
desglose el siguiente:

RESUMEN CAPITULO IMPORTE
DEMOLICIONES 19.414,76 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 70.002,24 €
SANEAMIENTO HORIZONTAL 16.505,10 €
CIMENTACION Y CONTENCIONES 187.697,93 €
ESTRUCTURA 151.988,73 €
ALBANILERIA 17.460,22 €
SOLADOS Y ALICATADOS 17.238,47 €
FALSOS TECHOS 6.877,77 €
CUBIERTAS 18.529,61 €
CARPINTERIA'Y CERRAJERIA EXTERIOR 41.905,68 €
CARPINTERIA'Y CERRAJERIA INTERIOR 1.079,91 €
VIDRIERIA 102,91 €
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO 23.667,05 €
FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y COMPLEMENTOS 7.793,23 €
ELECTRICIDAD 63.875,36 €
CLIMATIZACION 2.036,51 €
SEGURIDAD 5.133,92 €
ROTULACION Y SENALIZACION 857,51 €
CONTROL DE CALIDAD 14.838,76 €
GESTION DE RESIDUOS 42.942,13 €
SEGURIDAD Y SALUD 24.343,14 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 734.290,94 €
13,00% Gastos generales 95.457,82 €
6,00% Beneficio industrial 44.057,46 €
Suma 139.515,28 €
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BASE IMPONIBLE 873.806,22 €

5.- Sistema de retribucion: precios unitarios por obra ejecutada.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupof/s: | Subgrupo/s Categoria/s: | Categoria/s
R.D. 1098/2001
C Todos los subgrupos 4 E

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera

Articulo 87.1.a) de la LCSP

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercido dentro de los tres altimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocio anual exigido deberd ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un afno.

Criterios de seleccion:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Importe minimo de solvencia: 1.441.780,26€
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Acreditacion de la solvencia técnica

Articulo 88.1 a) de la LCSP

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion, estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término, en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica mediante una relacion de obras ejecutadas en
los Gltimos cinco afios que pertenezcan al mimo grupo de clasificacion que el correspondiente
al contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, firmados por la propiedad, no
aceptandose los de entes colaboradores, tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni
los habituales para obtener clasificacion puesto que Gnicamente se expiden para tal fin y no se
manifiesta en ellos la satisfaccion del cliente.

El requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea
igual o superior al 70% de su anualidad media.

Importe a acreditar: 672.830,79€

COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MEDIOS
PERSONALES Y/O MATERIALES: SI

Todos los licitadores deberdn completar la acreditacién de su clasificacion o en su caso
solvencia econdmica financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad con el
articulo 76 de la LCSP, mediante declaracion responsable de su representante legal, haciendo
constar su compromiso de adscripcién obligatoria durante la vigencia del contrato, de los
siguientes medios.

Medios personales
- JEFE DE OBRA, con una titulaciéon minima de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
Técnico Superior en desarrollo y aplicacion de proyectos.
- ENCARGADO DE OBRA.
- ADMINISTRATIVO DE OBRA.

Medios materiales

OFICINA DE TRABAJO ACONDICIONADA: dentro del perimetro del hospital debera ubicarse
una Oficina que dispondra de una mesa o tablero adecuado en el que puedan extenderse y
consultarse los planos y estard convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar
la Direccion Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada, debiendo conservar en
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
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contrato, los Libros de Ordenes, incidencias para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, y cuanta documentacion sea necesaria
para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

Asimismo, debera aportar certificado de suscripcion de todos los medios tanto personales
como materiales, maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarias para el desarrollo
de los trabajos, debiendo disponer ademaés de los medios de trasporte y montaje necesarios para
la correcta ejecucion de los mismos.

Estos medios formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, tiene
caracter de obligacion esencial del contrato, a los efectos previstos en el articulo 211 de la
LCSP, por este motivo, deberdn ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el
tiempo de su ejecucion. Cualquier variacién respecto a ellos deberé ser comunicada al hospital,
que debera autorizar el cambio.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacidn anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electrénica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Criterios relacionados con los costes
NUmero Descripcién del criterio Ponderacién
10.1 criterio precio 50 puntos

Criterios cualitativos

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: Si
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
10.2 criterios objetivos 25 puntos

Evaluables mediante un juicio de valor: Si

Numero Descripcién del criterio Ponderacién
10.3 criterios técnicos subjetivos 25 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

Criterios relacionados con los costes

10.1 Criterio precio Ponderacién
50 puntos
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Las ofertas econdmicas presentadas que coincidan con el importe maximo de licitacién
segun la formula que a continuacion se detalla obtendran 0 puntos.

La asignacion de puntos se efectuard proporcionalmente a la oferta econémica de los
licitadores de acuerdo con la siguiente férmula:

PL = 50 x ((A-B)/(A-C))™(1/6)

Donde:

PL = Puntuacién otorgada al licitador.
A =Precio de licitacion.

B = Oferta a valorar

C= Oferta mas baja.

EN EL SOBRE N° 2 (PROPOSICION ECONOMICA) se ofertara indicando el coste
total mas el IVA correspondiente, conforme al modelo Anexo 1.1 — MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA. La falta de éste, podra suponer la exclusion del
licitador. Esta documentacion deberd llevar, obligatoriamente, firma electronica.

Criterios cualitativos

10.2. Evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas Ponderacién
25 puntos

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS TOTAL 25
10.2.1 | Baremo medios personales adscritos a la obra 11

10.2.2 | Reduccién del plazo de ejecucion de las obras

10.2.3 | Valoracién incremento en la calidad
10.2.4 | Certificaciones de calidad 3

10.2.1.- Baremo medios personales adscritos a la obra Hasta 11 puntos
En este apartado se valorara la formacion y experiencia del personal adscrito a la obra.

Formacion: se aportard documentacién acreditativa de su formacion. Las titulaciones académicas
y profesionales deberan de ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el &mbito
de la Union Europea.

Experiencia: se acreditard experiencia minima en su cargo Yy en obras en edificios de publica
concurrencia y centros hospitalarios en funcionamiento, reformas o nueva planta.
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El equipo valorado dispondra de dedicacion exclusiva al contrato. Los datos aportados deberan ser
nominales y referidos a personas concretas, debiendo aportarse el teléfono de contacto permanente
durante la ejecucion de los trabajos.

Los licitadores presentaran una declaracion responsable indicando que cumplen las
condiciones establecidas en este apartado, que incluird como minimo:

Datos nominales del personal adscrito

Descripcion de la obra (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

Destinatario

Tipo de edificio

Fecha de inicio y de fin de los trabajos indicados

Importe de ejecucion

Dedicacion del profesional a la obra descrita

La puntuacion distribuira de la siguiente manera:

JEFE DE OBRA (méaximo 5 puntos)
Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia, mas de 5 afios 2 puntos
Experiencia en obras en edificios en centros hospitalarios en funcionamiento
Maés de 3 afios 3 puntos
Mas de 1 afio 1 punto

ENCARGADO DE OBRA (méaximo 4 puntos)
Formacion: Técnico FP o superior 1 punto
Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia, mas de 5 afios 1 punto
Experiencia en obras en edificios en centros hospitalarios en funcionamiento, mas
de 3 afos 2 puntos

ADMINISTRATIVO DE OBRA (méaximo 2 puntos)

Formacion: Técnico FP o superior 1 punto

Experiencia previa de al menos 3 afios en administracion en el sector pablico de la

construccion 1 punto
10.2.2.-Reduccidn del plazo de ejecucion de las obras Hasta 5 puntos

De las ofertas recibidas, aquella que incluya el menor plazo obtendra el 100% de la puntuacion
y aquella que no introduzca ninguna mejora sobre el plazo especificado en el presente pliego
obtendra un 0%. El resto de las ofertas se ponderaran proporcionalmente.

Se aportara compromiso firmado. El plazo indicado tendra caracter de obligacién esencial.
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10.2.3.-Valoracién incremento en la calidad Hasta 6 puntos

Se podra ofertar una actuacion destinada a incrementar el control de calidad y asistencia
técnica en la obra superior a la establecida en los documentos del proyecto, destinada a
ensayos, andlisis de materiales, de instalaciones y unidades de obra, a disposicion de la
propiedad, que sera quien determine las partidas a las que se debera imputar.

El incremento se valorara en un porcentaje sobre el presupuesto de ejecucion material indicado
en la Clausula 1.4 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1% sobre presupuesto de ejecucion material 3 puntos.

2% sobre presupuesto de ejecucién material 6 puntos.

Se aportard compromiso firmado, que tendrd caracter contractual, indicando Unicamente
porcentaje ofertado de los indicados, sin especificar importe econémico.

10.2.4.-Certificaciones de calidad Hasta 3 puntos
Se puntuaran los siguientes certificados:

Certificados acreditativos de tener implantado un sistema interno de Seguridad y 1 punto
Salud en el Trabajo basado en la norma de la Agencia Europea de la Seguridad y
Salud en el trabajo OHSAS 18001:2007, o normativa equivalente

Certificados acreditativos de la implantacion en la empresa de un sistema de 1 punto
gestion ambiental aplicable a obras de construccion, de acuerdo con la norma 1SO
14001, o norma equivalente

Certificados acreditativos de la implantacion en la empresa de un sistema de 1 punto
gestion de calidad aplicable a obras de construccion, de acuerdo con la norma I1SO
9001, o norma equivalente

Umbral minimo de puntuacion de los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion
de formulas: La puntuacion total se obtendra como resultado de sumar la puntuacion obtenida
en cada uno de los apartados definidos anteriormente. Todas las puntuaciones seran
redondeadas al segundo decimal. Los licitadores deberan obtener un resultado igual o superior
a 12,5 puntos para que pueda ser valorada su propuesta.

10.3. Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor Ponderacion
25 puntos
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CRITERIOS EVALUABLES A JUICIO DE VALOR TOTAL 25
10.3.1 | Metodologia y organizacion 12
10.3.2 | Medidas complementarias 10
10.3.3 | Politicas de igualdad y conciliacion 3

Cada empresa presentara una Memoria descriptiva que recogera justificacion de la metodologia
indicada para la ejecucion de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten del
proyecto y de otros condicionantes externos.

La valoracion de las ofertas respondera al siguiente reparto de la puntuacién de cada criterio:

EXCELENTE calidad excelente y sobresale del resto de ofertas 100 %
NOTABLE calidad notable y supera la calidad media del resto de ofertas 80 %
BUENO calidad buena y en la media de las ofertas presentadas 60 %
SUFICIENTE calidad suficiente y esta por debajo de la media 50 %
NO APORTA no aporta nada por encima de las exigencias minimas 0%

Se valoraran los siguientes aspectos, pudiendo los licitadores ampliarlos e incluir cualquier
extremo que consideren oportuno para estimar su oferta.

10.3.1.- Metodologia y organizacion Hasta 12 puntos

Metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta el mayor grado de
detalle, conocimiento, viabilidad, desarrollo y adecuacién a la obra licitada. Se incluird
organigrama operativo para la ejecucion de las obras teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados que garanticen su plazo de ejecucion.

10.3.2.- Medidas complementarias Hasta 10 puntos

Deberan suponer un valor afiadido, derivadas del conocimiento y analisis del proyecto, tales
como, recursos adicionales relacionados con la gestion de residuos, medidas complementarias
en materia de seguridad y salud, medidas para reducir la huella de carbono, organizacion del
trabajo y métodos para mejorar la comunicacion entre los distintos agentes de la obra y su
implantacion en un entorno hospitalario u otras que considere el licitador.

10.3.3.- Politicas de igualdad y conciliacion Hasta 3 puntos

Se valoraran politicas de igualdad y conciliacion que ya se encuentren implantadas en la empresa,
aspecto que debera acreditarse adecuadamente.
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Para el desarrollo de esta Memoria se podrd emplear hasta un maximo de 30 paginas en
formato DIN-A4, que deberan estar numeradas, tamafio letra 10 o superior. EI computo del
namero de paginas se realizarg cara a cara, de forma que, si la impresion se realiza a una cara,
el nimero maximo de formatos A4 sera 30, y si la impresion se realiza a dos caras, el nUmero
méaximo de formatos A4 serd 15. Es decir, que el nimero méximo de caras impresas sera de 30
en cualquier caso, tanto si la impresion se realiza a una cara como si se realiza a dos caras.

No se consideran incluidos dentro de este computo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentacién, para los que se podra emplear hasta un méaximo de 5
formatos A4 o A3. Se entregara en soporte informatico, por medio de la plataforma electronica,
incluyendo indice. La memoria debera estar redactada en idioma castellano.

En caso de superar la extension maxima de la documentacion indicada anteriormente, solo se
puntuara el criterio afectado en base a las 30 primeras hojas, sin tomar en consideracion las
restantes.

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta se
obtendra como resultado de sumar la puntuacion obtenida en cada uno de los apartados
definidos anteriormente. Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.

Umbral minimo de puntuacion de los criterios que dependen de juicio de valor: la valoracion
técnica de la oferta debera tener un resultado igual o superior a 12,5 puntos, considerandose
como no aptas aquellas que no alcancen dicha puntuacién. En consecuencia, las ofertas de los
licitadores admitidos quedaran encuadradas en dos intervalos

- Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuacién sea inferior al umbral
minimo. No podran ser tomadas en consideracion.

- Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuacion sea superior o igual al umbral
minimo. En el caso de no existir ofertas en este intervalo, se procedera a declarar
desierto el procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad
suficiente.

La documentacion relativa a estos criterios deberda incluirse inexcusablemente en el
Sobre 1. La inclusion en este sobre de cualquier dato de caracter econémico supondra
la exclusion del licitador.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los ndmeros 10.1.
criterio precio, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los
siguientes:
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- Si se presentase un Unico licitador se considerara asumible, una baja méaxima respecto
del precio de licitacion de un 15%, sin que esta situacion suponga una merma en la
calidad técnica requerida.

- Enel caso de que sean varias las ofertas, se considerard que presenta valores anormales
toda proposicion econdémica cuya baja exceda de méas de 10% la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las ofertas presentadas.

En caso de empate de ofertas, una vez aplicados los criterios de adjudicacion, se estara a lo
dispuesto en la Clausula 15 del presente Pliego.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato.

- Certificado de empresa con buenas précticas por parte del INSHT como reconocimiento
de empresa saludable.

- Las empresas licitadoras incluiran toda la documentacion que consideren necesaria para
la mejor valoracion de su oferta.

- Compromiso firmado para adaptar determinados trabajos fuera del horario habitual o en
festivos y fines de semana, segun necesidades y/o requerimientos del Centro. Esto es
debido a que dadas las obras a realizar y el entorno en el que se desarrollaran las tareas,
se hace preciso que en todo momento se adapte la organizacion de las empresas
licitadoras a un Hospital en funcionamiento.

La documentacion indicada en este apartado debera incluirse inexcusablemente en el
sobre N° 1, mas toda aquella documentacion técnica que el licitador considere
conveniente introducir en este sobre en orden a la valoracién de la oferta. Esta
documentacion debera llevar, obligatoriamente, firma electrénica

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electrénicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1, declaracion debidamente fechada y firmada por
apoderado, indicando una direccion de correo electronico a los efectos de practicar en la
misma las notificaciones que el Organo de Contratacion deba realizar a resultas del
presente procedimiento de contratacion (articulo 140.1.a.4) del LCSP). Asimismo, esta
direccion de correo electrénico, tiene que ser obligatoriamente la misma que tengan
habilitada para recibir notificaciones a través de la plataforma electrdnica (Vortal)

Licitacién electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl
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La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma
electrénica de contratacion publica del Hospital Universitario La Paz, en la siguiente direccion
electronica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversit

ariolapaz

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y envio
de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones a través
de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google
Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina del
fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se
puede hacer pulsando sobre el enlace:
https://next.vortal.biz/prodptlbusinessline/common/systemreguirementsvalidatorcommo
n/index o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso a
la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracién de los equipos
se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del correo
info@vortal.es o0 a través del 91 789 65 57 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacién electrdnica, tal y como se
indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion para acceder al
expediente:

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario La Paz en el enlace al
principio sefialado.

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrard la informacion relativa a este y
otros expedientes del Hospital La Paz. Seleccione y copie el numero de este expediente
(columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Area de
trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el boton “Detalle”.

Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una
oferta, debera pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia 0 nombre para su oferta. Este
nombre es de su libre eleccion.
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En el paso 2 Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de los sobres
del expediente, si los hubiere. Tendrd que cumplimentar los precios unitarios de su oferta
teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y “Unid.”

Por tanto, debera cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario,
expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademads, se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, l6gicas, etc.

En el paso 3 Documentos debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el boton “Finalizar creacion”.
Posteriormente debera pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido
para la firma de los documentos.

Los licitadores deberédn firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la
firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y
demas disposiciones de contratacion publica electrénica, a excepcién de aquellos documentos
que acrediten la constitucion de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo
caso originales.

La firma electronica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrénica es la firma electronica avanzada basada en un certificado reconocido
(véalidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién) y generada mediante un
dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que
retinan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:
- ACCV.
- DNl electronico.
- IZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
- FNMT - CERES.
- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible
al inicio del plazo de presentacién de ofertas por si fueran necesarias configuraciones
adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las proposiciones), que el
certificado esta correctamente instalado en el ordenador, asi como en un navegador compatible
con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo
como en la plataforma.
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Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta en la
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta,
realice la siguiente comprobacion:
1. Vaya el paso Documentos de la oferta.
En la opcidn otros anexos, pulse sobre el boton Afiadir documentos.
Seleccione y afiada un documento.
Una vez afadido, pulse sobre la opcidon firmar.
Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma apareceréd en la
columna correspondiente.
Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencidn al cliente de VORTAL.
Tras realizar esta comprobacién, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

a ko

~N o

Una vez firmada la documentacion u oferta, deberd pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada
sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion.
Seguidamente, aparecera una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para el
envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con
éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se esta produciendo
alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los
proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar
y presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro del plazo de
presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios
y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario no
prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, seran
excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador o
candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electronica de contratacion, se generara
un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.
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Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica. NO

14.-  Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado IVA excluido.

15.-  Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si

El adjudicatario presentara certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de las pdlizas de seguros que se indican.

- Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan
derivar por dafios y perjuicios que se causen a terceros como al propio Hospital, como
consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al contratista, como a
subcontratistas, y en general, a toda persona que participe en las obras.

Deberéa incluir las coberturas de responsabilidad civil patronal cruzada (dafios personales),
subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

- Seguro a todo riesgo de la construccion, que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones durante su ejecucion, esta poliza incluird ademas un periodo de
mantenimiento minimo de 24 meses y la cobertura adicional de dafios por bienes
preexistentes.

- Importe: el de adjudicacion de la obra sin IVA.
Momento de entrega de las polizas: Previo a la formalizacion del contrato.

El pago de la/s primas/s correspondientes a las polizas descritas correrd a cargo del adjudicatario,
que estard obligado a justificar, en todo momento, que se encuentran en vigor, aportando
justificacion documental de estar al corriente de pago. Su falta de justificacion o pago facultara al
organo de contratacion a la retencion del abono de las certificaciones y, en su caso a instar la
resolucion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 4 meses
Recepciones parciales: NO
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18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones especiales de
ejecucion:

L1 Como criterios sociales
™ Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacién

Se solicita en concreto:

- Adoptar medidas para el control o reduccién de emisiones generadas por la maquinaria
de obra, asi como medidas especificas para la reduccion de contaminantes atmosfeéricos.

- Adoptar medidas para la eliminacion de residuos, mediante el empleo de materiales y
soluciones técnicas avanzadas, sin menoscabar las caracteristicas y prescripciones
técnicas de los materiales definidas en el proyecto.

- Compromiso de consumo responsable del agua durante el desarrollo de los trabajos,
implantando las medidas oportunas para su adecuada gestion, como contadores,
griferias temporizadas etc.

- Compromiso de uso racional de la energia durante la ejecucion de las obras.

- Obligacion de informar de los incidentes con repercusion ambiental que pudieran tener
lugar en el desarrollo de la actividad.

- Se tendra especial cuidado durante la ejecucion de las obras en la prevencion de la
contaminacion acustica o visual.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si

Los descritos en la clausula 15 del presente pliego.

20.- Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por_ejecucion _defectuosa_del contrato: hasta el 10% sobre el precio del contrato, IVA

excluido, con el limite del 50% del precio del contrato, segun lo establecido en el articulo
192.1 de la LCSP.

A efectos de la imposicion de penalidades, los incumplimientos serdn muy graves, graves y
leves.

Incumplimientos muy graves

- Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcién del trabajo a
realizar.

- Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en
particular la relativa a la Seguridad y Salud.

- Falta de contratacion de seguros requeridos por el presente Pliego o0 encontrarse en
situacion de impago.
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- Reiteracidn, por tercera vez, de un incumplimiento leve o, por segunda vez, de uno grave.

Incumplimientos graves

- Negligencia en el control e inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las unidades de obra
o la carencia de las mismas.

- Falta de colaboracion e incumplimiento en tiempo y forma de las 6rdenes e instrucciones
recibidas por Direccion Facultativa o de los responsables designados por el Hospital
Universitario La Paz.

- No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y en
los pliegos, asi como el incumplimiento de las condiciones medioambientales vy
obligaciones de sefializacion de las obras.

- Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién respecto a la correcta
ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la
seguridad de la ejecucion.

- Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del contrato a otros fines
no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacion de la
Administracion.

- Se considera asi mismo incumplimiento leve, todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente Pliego, la oferta presentada por el licitador y en la demas
normativa aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de resolucién
del contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el siguiente:

- Incumplimientos muy graves: se podra optar por una penalizacion del 5,01% del importe
de adjudicacidn, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

- Incumplimientos graves: se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta el 5% del importe
de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

- Incumplimientos leves: el primer incumplimiento leve sera sancionado con carta de
apercibimiento y/ o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual o final, o en su caso, de la
garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos
mediante informe y previa audiencia del contratista.

Por_incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: se prevé una sancion que alcanzara el
10% del importe del contrato. El incumplimiento de esta obligacion podra ser causa de
resolucion.
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Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: hasta
el 5% del importe del contrato, en funcion de la gravedad y reiteracion del incumplimiento.

Por_infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion: el incumplimiento
por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP para la
subcontratacion llevard aparejada la imposicion de una penalizacion del 5% del importe del
subcontrato de que se trate. De persistir el incumplimiento tras el plazo concedido para su
subsanacion o producirse un segundo incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalizacién
se elevard al 10%. Cuando se haya reiterado y concedido un segundo plazo para el
cumplimiento de la obligaciéon y éste se incumpla nuevamente o en el caso de un tercer
incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratista o suministradores: El
incumplimiento de los pagos en plazo a los subcontratistas o suministradores podra dar lugar a
la imposicion de una penalidad de hasta un 50% del valor del contrato no abonado la
subcontratista, sin que su cuantia, pueda superar el 10% del precio del contrato.

21.-  Modificaciones previstas del contrato.

Condiciones en que podran efectuarse: en el supuesto de que el funcionamiento del Hospital,
motivado por necesidades asistenciales u organizativas que no hayan podido preverse en el
momento de licitacién del contrato y requieran de la modificacién del plan de obra o la
adecuacion de alguna caracteristica del punto limpio. Asimismo, en el caso de que surjan zonas
puntuales de terreno, que no haya sido posible caracterizar durante el proyecto, con calidades o
contenidos que exijan tener en cuenta un tratamiento adicional del mismo.

La modificacion no podré suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato y no alterara la naturaleza global del contrato inicial.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones: nuevas necesidades asistenciales u
organizativas, asi como calidades del terreno que no fue posible poder prever

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar: 10%
Procedimiento para la modificacion: mediante resolucion del 6rgano de contratacion previa
audiencia del contratista.

22.- Subcontratacion. Sl

Prestaciones susceptibles de subcontratacion: S

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: 0%

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Proceden: NO
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Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las
disposiciones y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos), las
establecidas en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de Datos Personales
y garantia de los Derechos Digitales, asi como cuantas disposiciones de desarrollo de las
normas anteriores o cualesquiera otras aplicables a la Proteccion de Datos, se encuentren en
vigor en el momento de la adjudicacion del contrato, o puedan estarlo durante su vigencia.

En particular el contratista y su personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasiéon del cumplimiento de su
funcién, especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar
con fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservacidén. Esta obligacion subsistira una vez finalizada la
ejecucion del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de
sus sistemas de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o
telematico, salvo autorizacion por escrito del Responsable de dicha informacion.

C) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos
de caracter personal que puedan constar en cualquier documento o soporte
deberé destruirlos o devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: 5 afios.

26.- Plazo de garantia: 2 afios.
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CAPITULO I11. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter béasico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacidén, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de
su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo I, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en
el mismo acto de formalizacién del contrato.
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Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda
obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de
los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al Fondo de Transicién Justa y
al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020.
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Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste UGltimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. EI cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de

criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicaré en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Pablica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacidn, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran puablicas en el perfil de
contratante.
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Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podré suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado en
el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1.
Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
autoriza la presentacion de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podré solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.
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El 6rgano de contratacion recabard de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones teleméticas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Teleméticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa 0 su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tabldn de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios electrdnico, del
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados O representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacién que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos tecnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que
tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.
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A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluira la indicacion de la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

La presentacion de la oferta exigirda la declaracion responsable del firmante, conforme al
modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego, respecto a ostentar la representacion de la
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que,
de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el
compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume,
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conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante
el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 50 trabajadores, en la citada declaracion se
indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberéd cerciorarse de que relne los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentaciéon de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes de
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la formalizacion del contrato. La duraciéon de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o conjuntamente con otra
empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales concurra en union temporal,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

4.- Jurisdiccidén de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como anexo VI
de este pliego.

5.- Subasta electrénica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccién de
correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de contacto, a
la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluiréd la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE
UN JUICIO DE VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:
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Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo fijado en el
anexo 1.2 al presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 6 para el
supuesto de presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nUmero 6)
se incluira dnicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de presentacion
de un Unico sobre, segln el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

2.- Documentacién técnica.

Se incluiréd la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automaética por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes
ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del Unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.
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La valoracion de la documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd a la apertura del sobre que contiene la
proposicion econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a
realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electronicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1,
se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en
consideracién para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del precio final ofertado, 1.VV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la
clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7
dias héabiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion. En todo caso,
la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, 111, y 1V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes
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de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el rgano de contratacion consultard sus datos por medios electrénicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electrénica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado
en qué momento y ante qué o6rgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V de este
pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitard al interesado su aportacion. En todo caso, no podrd oponerse a la
consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, de
los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actlan con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgo el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberé presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacién de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
gue conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesiéon de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
1 Como criterios sociales
L1 Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podré suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Esparfia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente,
y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdémica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de
Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los téerminos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.
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7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de
los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado

miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econoémico Europeo, la acreditacion de
su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta
en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado
miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en
su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos
en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion
del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la
Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacidn correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.
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Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las més ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al
indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura pablica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

OBRAS: P.A.S. 5/2022 CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 40
LA PAZ. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



‘rim Hospital Universitario
LaPaz . ‘

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracién economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién
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comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivéd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. ElI plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas Yy se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
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desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidén de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotarad la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra,
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habré de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se
indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.
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Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccidn facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacién de las obras seglin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendré acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clusula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seréa el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucién.
El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en
materia medioambiental, de innovacidn, social o laboral, la Administracién podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccion 32,
Capitulo 1, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones

OBRAS: P.A.S. 5/2022 CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 47
LA PAZ. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



‘rim Hospital Universitario
LaPaz . ‘

esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deber&n formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensidn de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP vy del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Cléausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre gque se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberda comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si l0s
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podréan celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la
notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia
justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
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apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del
Cadigo Civil.

Los subcontratistas no tendrén, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La mediciédn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direcciéon pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
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plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caréacter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticidn escrita,
tendréd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el d6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacioén completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.
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Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativoes” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendré la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el niUmero de
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trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccién
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacidn
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacidn expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
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fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de
conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

OBRAS: P.A.S. 5/2022 CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 56
LA PAZ. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



‘rim Hospital Universitario
LaPaz . ‘

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o
de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al
periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisidn, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este
plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten
los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave,
conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EI 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podréan ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
Firthebio GrdiMente forl FBEMIASANTAMARINA FEIJ00 RAFAEL FERNANDO
CONFORME: Fecha: 2022.03.31 23:49
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D2 <Representante> <DNI>
D./D2 <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social
de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccidon para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

L . : Precio unitario i i %
Lote Denominacion/objeto Cantidad A Base imponible VA Importe de IVA Importe total Plazo
sin

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.

2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.
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Fechay firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA i , con DNI/NIE ....................... en nombre
propio o en representacion de la empresa .............ooiiiiiiiiiiiiiiiiia ,con NIFn® ................... ,
encalidad de ........cooiiiii

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 50 trabajadores, asume la obligacion de contar con un plan
de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D/D2...o e , cON DNI NUMEr0 ....ccovvvviiiecccie,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)...........cco.evveveviviinieeieeceennnn],
con NIF ..., , dOMICIHIO €N o.uviiiiiiiicc e
Calle/plaza .......ccoooveiiiie , NUMEr0.....cccovvinns , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA A FAVOR
DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA

Entidad que expide el certificado: INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA

CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Numero de certificado: ........................
Importe nominal: ...,

Importe de la garantia: .........................

N° inscripcion de la garantia: ..................

Laentidad ........cooveeeiin, certifica:

Que a solicitud de ...... (TITULAR DE LOS VALORES - garantizado o tercero,
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL-CIF o NIF)...... procede, con esta fecha, a
inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante n° ...............cccoiiviininn... e inscribir la
garantia en el registro contable correspondiente, (n° de valores) por un importe nominal de
...... (CIFRA Y LETRA)...... Euros de ....(IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
EMISORA Y DE LA EMISION/CLASE/CODIGO ISIN)......

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de

Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantia por importe de .......... Euros con un
valor de realizacion de ............ Euros, en virtud de lo dispuesto por .....(NORMA QUE
IMPONGA LA GARANTIA)...... y con la finalidad de responder de las obligaciones
siguientes: ...... (FINALIDAD)...... , contraidas por el garantizado ante ...... (6rgano que

impone la constitucion de la garantia)......

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita en el registro contable
estan libres de toda carga o gravamen en el momento de constitucion de la garantia.

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
normativa reguladora de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid y en los términos
previstos en la normativa aplicable a los centros de negociacion en los que se negocie la
deuda publica espafiola. En concreto, y segln lo establecido en el Real Decreto 161/1997, de
7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depositos, y en el Real
Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensacion y liquidacion de valores
negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen juridico de los
depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos
de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociacion en un mercado
secundario oficial, este certificado esta sujeto a las siguientes clausulas:
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Los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita no podran quedar
gravados por ningin otro acto juridico que perjudique la garantia durante la
vigencia de ésta.

El garantizado queda obligado a sustituir la garantia por otra de las recogidas en el
articulo 3 del Reglamento de la Caja de Depositos, aprobado por Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, con carécter previo a la amortizacion de los valores
siempre que la garantia esté vigente.

La entidad que expide el certificado no reembolsara el saldo resultante de la
enajenacion de los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita al
garantizado mientras la garantia deba estar vigente y la Caja de Depositos de la
Comunidad de Madrid no se lo indique.

Solo se podrd proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la
cancelacion de la inscripcion de la garantia previa presentacion de este certificado
de legitimacion.

La entidad que expide el certificado ingresara en el Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, a requerimiento de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
saldo resultante de la enajenacion de los valores inmovilizados y afectos a la
garantia inscrita, devolviendo al garantizado, en su caso, el exceso sobre el
importe de la garantia.

El plazo de vigencia del presente certificado no podré ser inferior a la fecha de
amortizacion de los valores inmovilizados.

Fecha de expedicion de este certificado: ...... de ...ooooinis de2....
Fecha de vigencia de este certificado: ...... de ............. de2....
Fecha de amortizacion de los valores: ...... de ..ooeinn. de2....

(Firma de los apoderados)
Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado:

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
HACIENDA 'Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Provincia:

Fecha: N° de codigo:

Datos de contacto de la entidad:

Persona de contacto:
- Nombre: ...
- Correo electronico: .........................

- NUmero de teléfono: ..............c.oeeenee.
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ANEXO I1l. MODELO DE AVAL
Laentidad..............cocoeviiiiiiinn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida...................cooeniiiiin... ,
CP.cveiii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................cooiiiiiiiiii ,
NIF. .o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUblico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra)........................ciiiviiieeee oo ... .EUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estarad en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO.....eeiiieeaineeannnnn,
............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LACONSEJERIA DE
ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero.............ccoeeveeiviennnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeeuiiiiiiiniiiii e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec , YNIF debidamente
representado por D. (2)......ccoeeeiiiiiiiiiiiiieeee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) toii CNIF. , en concepto de tomador de seguro,
AN (4 et , en adelante asegurado, hasta el
IMPOItEe de (5)...u v , (encifrayletra)................. Euros, en los términos y

condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)..............c..cceune.. , en concepto de
garantia (7).......coveveiiiiniininnens , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LACONSEJERIA DE
ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:
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(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...........ooiiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en TelaciOn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:

OBRAS: P.AS. 5/2022 CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO DEL HOSPITAL gQ
UNIVERSITARIO LA PAZ. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



‘r‘ﬂ Hospital Universitario

La Paz

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

D 27 D PR
.......... , con DNI/NIE n.° ...........ccceueeuvenneene..., €N NOMbre propio 0 en representacion de
la  CMPIESA oottt , en calidad de!

..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de Ia Comunldad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en
.............................. a...de...................de.......

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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