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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.
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


































Carretera PK Nombre Municipio Zona

M-862 0+055 Pontón en el P.K. 0+055 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-104 2+300 Pontón sobre el  Arroyo en el P.K. 2+300 San Agustín de Guadalix 1 - NOROESTE
M-104 5+400 Pontón sobre arroyo en el P.K. 5+400 San Agustín de Guadalix 1 - NOROESTE
M-104 12+950 Pontón sobre el arroyo de la Tejada en el P.K. 12+950 San Agustín de Guadalix 1 - NOROESTE
M-601 7+750 Paso sobre la carretera M-623 en el P.K. 7,750 Collado Mediano 1 - NOROESTE
M-607 58+030 Paso superior de enlace de la M-601 con las carreteras M-607  y  M-614 Navacerrada 1 - NOROESTE
M-603 0+300 Paso sobre el FF.CC en el P.K. 0+300 Madrid 1 - NOROESTE
M-603 0+400 Paso sobre el FF.CC. en el P.K. 0,400 Fuencarral 1 - NOROESTE
M-603 3+400 Pasarela peatonal en el P.K. 3+400. Alcobendas 1 - NOROESTE
M-603 3+975 Pasarela peatonal en el P.K. 3+975. Alcobendas 1 - NOROESTE
M-603 4+900 Paso superior en el P.K. 4+900 de ramal sobre A-1 Alcobendas 1 - NOROESTE
M-604 28+400 Pontón sobre el arroyo de la Umbría en el P.K. 28+400 de la M-604 Rascafría 1 - NOROESTE
M-604 38+100 Pontón sobre el arroyo de la Laguna Grande de Peñalara en el P.K. 38,100 Rascafría 1 - NOROESTE
M-605 4+700 Pontón en el P.K. 4,700 sobre el arroyo de la Nava Madrid 1 - NOROESTE
M-603 0+100 Paso superior del enlace de la M-607 con la M-603. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 13+800 Paso sobre el FF.CC. Madrid - Tres Cantos, en el P.K. 13,800. Via de servicio. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 13+800 Ensanche de calzada en el P.K. 13,800. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 13+850 Paso sobre el FF.CC , Madrid - Tres Cantos en el P.K. 13,850. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 14+100 Pasarela peatonal en el P.K. 14+000 sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 14+400 Pasarela peatonal en el P.K. 14+300. sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 14+550 Pasarela peatonal en el P.K. 14+550. sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 14+800 Paso inferior de carril bici en el enlace a la universidad autónoma. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 15+400 Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre la calzada sentido Na Madrid 1 - NOROESTE
M-607 15+400 Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre el carril bici. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 15+410 Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre la calzada sentido Ma Madrid 1 - NOROESTE
M-607 15+800 Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Autónoma sobre la M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 15+980 Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Autónoma sobre la M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 16+000 Paso inferior de carril - bici en el P.K 16+000. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 17+050 Paso inferior de carril bici en el enlace con la M- 616 en el P.k. 17,050. Madrid 1 - NOROESTE
M-616 7+100 Paso superior de enlace de la M - 607 con la M- 616. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 17+800 Pasarela peatonal y de carril bici en el P.K. 17+800. sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 18+500 P/superior de cambio de sentido y acceso al CEDEX, sobre la calzada sentido Nava Madrid 1 - NOROESTE
M-607 18+400 Paso inferior de carril bici en la estación de el Goloso en el P.K. 18,400. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 21+200 Paso superior del enlace sur de Tres Cantos. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 20+550 Pasarela peatonal en el P.K. 20+550 sobre M-607. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 21+400 Pasarela peatonal en el P.K. 21+400. sobre M-607 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 22+000 Puente de carril bici en el P.K. 22,000. Madrid 1 - NOROESTE
M-607 23+000 Pasarela peatonal en el P.K. 23+000 sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 23+100 Paso superior del enlace centro de Tres Cantos Madrid 1 - NOROESTE
M-607 24+300 Paso superior del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a la calzada senti Madrid 1 - NOROESTE
M-607 24+700 Paso sup. del enlace norte de Tres Cantos ramal de salida calzada sentido Madrid Madrid 1 - NOROESTE
M-607 22+700 P/ sobre canal de Lozoya en v.s desde el PK. 22,700, calzada sentido Navacerrada Madrid 1 - NOROESTE
M-607 23+800 Paso sobre el canal del Lozoya en v.s con origen en el P.K. 23,600 de la calzada Madrid 1 - NOROESTE
M-607 24+300 Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a Tres Canto Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 24+700 Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos (ramal salida Tres Cantos). Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 24+400 Pasarela peatonal y carril bici en el P.K. 24+400. sobre M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 24+500 Paso sobre el canal del Lozoya del enlace norte de Tres Cantos Madrid 1 - NOROESTE
M-607 24+550 Puente del ramal de incorporación a la M-607 en sentido Navacerrada canal del Lo Madrid 1 - NOROESTE
M-607 29+200 Pontón en el P.K. 29,200 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 31+200 Pontón sobre el arroyo de la Tejada en el P.K. 31+200 en M-607. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 31+600 Pontón sobre la calleja de Tejada en el P.K. 31,600. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-104 14+350 Puente de acceso a la M-104 (Colmenar - San Agustín de Guadalix) Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 32+200 Pontón sobre el camino Fuente del Moro. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 33+100 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 33,100. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 33+800 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 33,800. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-625 0+000 Paso superior del enlace de la M- 607 con la M-625. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 34+800 Pontón en el P.K. 34,800. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-609 1+056 Paso superior de la carretera M-609. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 37+600 Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 38+800 Paso sobre canal en el P.K. 38,800. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 38+800 Paso de desvio sobre canal en el P.K. 38,800. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 39+100 Viaducto sobre el río Manzanares en el P.K. 39,100. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 46+500 Paso sobre Cañada Real Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 48+050 Pontón sobre el Rio Samburiel Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 49+300 Pasarela peatonal en el P.K.49+300. sobre M-607 Cerceda 1 - NOROESTE
M-607 51+600 Pontón sobre arroyo en el P.K.51,600 Cerceda 1 - NOROESTE
M-607 53+200 Pontón sobre el arroyo en el P.K 53,200 Cerceda 1 - NOROESTE
M-607 54+200 Pontón sobre arroyo en el P.K. 54,200 Cerceda 1 - NOROESTE
M-607 56+100 Pontón sobre el rio Navacerrada Cerceda 1 - NOROESTE
M-607 57+300 Pontón sobre arroyo en el P.K. 57,300 Navacerrada 1 - NOROESTE
M-608 21+750 Pontón en el P.K. 21,750 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 23+650 Pontón en el P.K. 23,650. Manzanares el Real 1 - NOROESTE
M-608 24+950 Puente sobre el río Manzanares en el P.K. 24,950 Manzanares el Real 1 - NOROESTE
M-608 32+400 Pontón sobre el río de Navacerrada en el P.K. 32,400 Cerceda 1 - NOROESTE
M-608 33+950 Pontón sobre el Rio Samburiel en el P.K. 33,950. Cerceda 1 - NOROESTE
M-608 40+850 Pontón en el P.K. 40.850. Collado Villalba 1 - NOROESTE
M-862 0+125 Puente sobre el FF.CC en el P.K. 0+125 M-607 1 - NOROESTE
M-862 0+125 Puente para carríl bici en el P.K. 0+125 M-607 1 - NOROESTE
M-612 1+950 Pontón en el P.K. 1,950 Madrid 1 - NOROESTE
M-612 2+350 Pontón en el P.K. 2,350 Madrid 1 - NOROESTE
M-612 6+500 Pontón en el P.K. 6,500 Madrid 1 - NOROESTE
M-614 9+200 Pontón sobre el río de la Venta en el P.K. 9,200 Guadarrama 1 - NOROESTE
M-615 4+350 Pontón sobre arroyo en el P.K. 4,350. Moralzarzal 1 - NOROESTE
M-616 4+300 Pasarela peatonal en el P.K. 4+330. Alcobendas 1 - NOROESTE
M-616 5+100 Pasarela peatonal en el P.K. 5+100 Alcobendas 1 - NOROESTE
M-618 4+900 Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos en el P.K. 4,940. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-618 6+700 Puente junto a la presa del Grajal en el P.K. 6,140. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-618 14+100 Pontón sobre arroyo en el P.K. 14,800. Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-619 2+800 Puente sobre el FF.CC. en Alpedrete Alpedrete 1 - NOROESTE
M-620 1+600 Pontón sobre el arroyo en el P.K. 1+600 en M-620. Alpedrete 1 - NOROESTE
M-622 7+300 Pontón Romano sobre el rio de la Venta en el P.K. 7,300 Cercedilla 1 - NOROESTE
M-622 7+380 Pontón sobre el rio de la Venta en el P.K. 7,380 Cercedilla 1 - NOROESTE
M-623 2+200 Pontón sobre el río de Navacerrada en el P.K. 2,200 M-607 1 - NOROESTE
M-623 6+700 Puente sobre el FF.CC en Collado Mediano Collado Mediano 1 - NOROESTE
M-625 16+020 Puente sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 16+100 Guadalix de la Sierra 1 - NOROESTE
M-608 18+900 Pontón sobre el arroyo del Mediano en el P.K. 18+900 M-608 1 - NOROESTE

LOTE 1



Carretera PK Nombre Municipio Zona
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M-608 18+776 Pontón en el P.K. 18+776 M-608 1 - NOROESTE
M-608 18+346 Viaducto en el P.K. 18+346 M-608 1 - NOROESTE
M-618 0+100 Pontón sobre el arroyo de Tejada en el P.K. 0,100 M-607 1 - NOROESTE
M-618 0+300 Pontón sobre arroyo en el P.K. 0+300. M-607 1 - NOROESTE
M-966 1+750 Puente de la Venta Cercedilla 1 - NOROESTE
M-607 39+100 Puente del Batan Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-625 13+850 Ponton sobre el arroyo de Valdesalices en el P.K. 13+850 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 18+500 P.S de cambio de sentido y acceso CEDEX sobre la M-607 Madrid 1 - NOROESTE
M-603 0+200 Paso inferior de acceso a Fuencarral desde la M-607 en el p.k. 0+200 Fuencarral 1 - NOROESTE
M-614 4+050 Puente bajo la M-614 en el P.K. 4+050, sobre ferrrocarril Navacerrada 1 - NOROESTE
M-618 0+120 Puente de carril bici en el P.K. 0+120 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 30+850 Ponton sobre el arroyo Tejada, para carril bici Madrid 1 - NOROESTE
M-607 25+900 Paso inferior Carril bici Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+000 Paso superior sobre la M-607 y  linea de FF.CC Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+000 Ramal acceso a Tres Cantos sobre el FF.CC. Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+000 Paso inferior carril bici Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+005 Paso inferior para carril bici enlace Tres Cantos Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+700 Paso inferior para carril bici con acceso a M-607 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 26+800 Estructura sobre la M-607. Ramal de acceso Tres Cantos Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 27+800 Paso inferior carril bici Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 28+330 Paso inferior Carril bici Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 28+420 Paso inferior carril bici Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 30+900 Puente sobre la M-607 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-601 0+400 Pasarela peatonal en el P.K. 0+400 en M-601. Collado Villalba 1 - NOROESTE
M-608 14+300 Puente sobre M-608 en el PK 14+300 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 14+900 Paso Inferior pk 14+900 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 15+300 Paso superior PK 15+300 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 15+500 Paso inferior en el PK 15+500 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 16+150 Paso inferior en el PK 16+150 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 16+650 Paso inferior en el PK 16+650 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 16+860 Pontón PK 16+860 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 17+450 Puente sobre vías de FFCC en M-608 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 17+750 Paso inferior en el P.K. 17+750 de la M-608 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-608 39+600 Pontón (marcos Prefabricados) Collado Villalba 1 - NOROESTE
M-609 2+850 Paso inferior de Vía pecuaria en la M-609 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-609 3+300 Paso superior en el P.K. 3+300 sobre la M-609 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-609 4+000 Paso Superior. Enlace con la M-862 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-609 4+950 Paso inferior. P.K. 4+950 Soto del real 1 - NOROESTE
M-609 5+002 Paso inferior P.K. 5+020 Soto del Real 1 - NOROESTE
M-603 2+100 Paso inferior en el P.K. 2+100 en M-603 Fuencarral 1 - NOROESTE
M-607 31+000 Ramil acceso M-607 a M-618 y Paso inferior carril bici Madrid 1 - NOROESTE
M-607 34+180 Carril bici Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-603 0+800 Pasarela Peatonal 0+800 Madrid 1 - NOROESTE
M-601 1+325 Pontón sobre el Arroyo de la Poveda en el P.K 1+325 Collado Villalba 1 - NOROESTE
M-621 3+600 Pontón sobre Rio Guadarrama Los Molinos 1 - NOROESTE
M-622 10+300 Pontón en el P.K. 10+300 de la M-622 Cercedilla 1 - NOROESTE
M-607 29+280 Paso de la M-607 sobre el FF.CC en el PK 29+280 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 25+200 Paso de la M-607 sobre el FF.CC en el PK 25+200. Calzada sentido Creciente Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-608 28+775 Pontón en la carretera M-608 en el P.K. 28+775 sobre el Arroyo del Herrero El Boalo 1 - NOROESTE
M-608 31+150 Pontón en la carretera M-608 en el P.K. 31+150 sobre el Arroyo de Matalibrillo El Boalo 1 - NOROESTE
M-616 0+550 Pasarela peatonal en la carretera M-616 en el P.K. 0+550 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 16+950 Paso inferior en el ramal de la M-607 de acceso a M-616 sobre carril bici en P.K. 16+950 Madrid 1 - NOROESTE
M-607 23+125 Paso inferior de la vía de servicio M-607 sobre carril bici en P.K. 23+125 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 23+470 Paso inferior en vía de servicio descendente y carril bici en carretera M-607 en el P.K. 23+470 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 24+730 Paso inferior en vía de servicio descendente de la carretera M-607 sobre carril bici en el P.K. 24+730 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 31+340 Paso inferior en incorporación a Avenida de la Tejera desde M-607 sobre carril bici en el P.K.31+340 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-104 14+530 Paso inferior sobre carril bici en el enlace de la M-104 en la M-607 en el P.K. 31+850 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 35+825 Paso superior del carril bici sobre M-607 en el P.K. 35+825 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 35+750 Paso superior del carril bici sobre carril de incorporación de la M-607 a M-609 en el P.K. 35+750 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-609 0+000 Paso inferior sobre carril bici en M-609 en el P.K. 0+000 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-104 14+420 Paso inferior en el enlace de la M-104 sobre la vía de servicio descendente de la M-607 Colmenar Viejo 1 - NOROESTE
M-607 25+200 Paso de la M-607 sobre el FF.CC en el PK 25+200. Calzada sentido Dreciente Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-607 25+200 Paso del carril bici de la M-607 sobre el FF.CC. en el P.K. 25+200 Tres Cantos 1 - NOROESTE
M-604 2+750 Pontón en el P.K. 2+750 de la M-604 Garganta de los Montes 2a - NORTE
M-604 6+975 Puente sobre el arroyo de la Pajarilla en el P.K. 6+975 Garganta de los Montes 2a - NORTE
M-604 8+050 Puente sobre el río Lozoya en el P.K. 8+050. Garganta de los Montes 2a - NORTE
M-604 13+000 Marco en el P.K. 13+000 de la M-604 Lozoya 2a - NORTE
M-604 13+850 Pontón sobre el arroyo del Villar en el P.K. 13+850 de la M-604 Lozoya 2a - NORTE
M-604 14+300 Marco en el P.K 14+300 de la M-604 Lozoya 2a - NORTE
M-604 15+800 Pontón sobre el arroyo en Lozoya, en el P.K. 15,800 Buitrago del Lozoya 2a - NORTE
M-604 20+200 Pontón sobre el arroyo de los Hoyos en el P.K. 20+200. Pinilla del Valle 2a - NORTE
M-604 21+900 Puente sobre arroyo de la Saúca en el P.K. 21,900. Alameda del Valle 2a - NORTE
M-604 24+100 Pontón en el P.K. 24+100 de la M-604 Oteruelo del Valle 2a - NORTE
M-604 24+400 Pontón en el P.K 24+400 Rascafría 2a - NORTE
M-604 25+750 Paso sobre el arroyo del Artiñuelo en el P.K. 25+750 Rascafría 2a - NORTE
M-608 1+200 Pontón sobre el Arroyo de Albalá en el  P.K. 1+200 Venturada 2a - NORTE
M-608 2+250 Pontón en el P.K. 2+250 de la M-608 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-608 3+900 Pontón en la M-608 en el P.K. 3+900 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-608 4+800 Pontón sobre el Arroyo de Gargüeña en el P.K. 4,800 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-608 8+350 Pontón sobre el río Guadalix en la  M-608 en el P.K. 8+350 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-608 9+050 Paso inferior sobre el arroyo Sequillo en el P.K. 9+050 de la M-608 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-610 5+900 Puente sobre el FF.CC en el P.K. 5+900. Valdemanco 2a - NORTE
M-610 6+100 Pontón en Valdemanco en la M-610 en el P.K. 6+100 Valdemanco 2a - NORTE
M-610 14+300 Pontón sobre el arroyo del  Valle en el P.K. 14+300. Bustarviejo 2a - NORTE
M-611 7+450 Pontón sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 7+450 Miraflores de la Sierra 2a - NORTE
M-611 30+500 Puente sobre el río Lozoya en el P.K.30,500. Rascafría 2a - NORTE
M-625 21+400 Pontón sobre el arroyo de Garagüeña en el P.K. 21+400 Navalafuente 2a - NORTE
M-626 3+200 Pontón sobre el arroyo de la Carpintera en el P.K. 3+200 Miraflores de la Sierra 2a - NORTE
M-626 5+750 Puente sobre el FF.CC. en la M-626 en el P.K. 5+750 Miraflores de la Sierra 2a - NORTE
M-627 3+200 Pontón en la M-627 en el P.K. 3+200 Pedrezuela 2a - NORTE
M-629 12+200 Pontón sobre el arroyo de Canencia en el P.K. 12+200 Canencia 2a - NORTE
M-629 15+100 Pontón sobre el arroyo de Canencia en el P.K. 15+100 Canencia 2a - NORTE
M-629 16+750 Pontón en Canencia en el P.K. 16+750 Canencia 2a - NORTE
M-629 20+400 Puente sobre el FF.CC en el P.K. 20+400 Garganta de los Montes 2a - NORTE
M-631 1+600 Pontón sobre el arroyo Albalá en la M-631 en el P.K. 1+600 Cabanillas de la Sierra 2a - NORTE
M-631 6+580 Pontón sobre el arroyo de Gargüera en el P.K. 6+580 calzada ascendente Bustarviejo 2a - NORTE
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M-634 2+900 Pontón sobre el arroyo de los Robles en el P.K. 2+900 Villavieja de Lozoya 2a - NORTE
M-634 7+300 Pontón sobre el arroyo del Chorro en el P.K. 7+300 Navarredonda-San Mamés 2a - NORTE
M-634 10+900 Puente sobre el FF.CC. en la M-634 en el P.K. 10+900 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2a - NORTE
M-636 1+500 Pontón sobre el arroyo de la Trocha en el P.K. 1+700 Gascones 2a - NORTE
M-637 3+300 Pontón sobre arroyo en el P.K. 3,300. Lozoyuela 2a - NORTE
M-978 2+700 Pontón sobre el arroyo de la Solana en el P.K. 2+700 La Acebeda 2a - NORTE
M-992 1+400 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 1+400 Piñuécar-Gandullas 2a - NORTE
M-634 6+150 Pontón sobre el FFCC en el P.K. 6+150 Navarredonda y San Mamés 2a - NORTE
M-611 0+200 Bóveda bajo la M-611 junto a la glorieta de enlace con la M-608 Soto del real 2a - NORTE
M-611 1+300 Bóveda bajo la M-611 cercano a Soto del Real Soto del Real 2a - NORTE
M-611 0+100 Bóveda bajo la M-611 siendo el más cercano a la glorieta Soto del real 2a - NORTE
M-604 17+050 Pontón en M-604 P.K. 17+050 - Antiguo trazado Lozoya 2a - NORTE
M-604 19+170 Pontón en M-604 P.K. 19+170 Lozoya 2a - NORTE
M-604 21+230 Pontón sobre el arroyo Zarzosa en P.K 21+230 Pinilla del Valle 2a - NORTE
M-604 22+850 Pontón sobre arroyo de la Zarza P.K. 22+850 de la M-604 2a - NORTE
M-608 8+580 Pontón sobre arroyo del Endrinal en el  PK 8+580 Guadalix de la Sierra 2a - NORTE
M-610 13+400 Pontón sobre arroyo del Valle en el PK 13+400 Bustarviejo 2a - NORTE
M-610 15+700 Pontón sobre arroyo del Sardinero en el PK 15+700 Bustarviejo 2a - NORTE
M-610 16+200 Pontón sobre arroyo de la Tejilla en el PK 16+200 Bustarviejo 2a - NORTE
M-610 16+550 Pontón sobre arroyo del Verdino en el PK 16+550 El Hoyuelo 2a - NORTE
M-610 17+100 Pontón sobre arroyo en el P.K. 17+100 Bustarviejo 2a - NORTE
M-610 18+050 Pontón en el P.K. 18+050 Bustarviejo 2a - NORTE
M-611 4+290 Pontón sobre el arroyo del Endrinal en el P.K. 4+290 Miraflores de la Sierra 2a - NORTE
M-611 6+370 Pontón sobre el arroyo de las Zahúrdas en el P.K. 6+370 Miraflores de la Sierra 2a - NORTE
M-611 300+600 Pontón en el P.K. 300+600 en la M-611 Rascafría 2a - NORTE
M-627 1+840 Pontón en la M-627 en el P.K. 1+840 Pedrezuela 2a - NORTE
M-631 6+580 Pontón sobre el arroyo de Gargüera M-631 PK 6+580 calzada descendente Bustarviejo 2a - NORTE
M-127 7+050 Pontón sobre el arroyo Jóbalo en el P.K. 7+050 El Berrueco 2b - MP - NORTE
M-127 7+710 Pontón sobre el arroyo Recombo en el P.K. 7+710 Puentes Viejas 2b - MP - NORTE
M-127 10+600 Pontón sobre el arroyo de la Alameda en el P.K. 10+600 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2b - MP - NORTE
M-127 13+200 Paso sobre el aliviadero de crecidas de la presa del Villar en el P.K. 13,200. El Berrueco 2b - MP - NORTE
M-127 18+610 Pontón sobre Arroyo en el P.K. 18,610 Robledillo de la Jara 2b - MP - NORTE
M-127 25+700 Pontón sobre arroyo en el P.K. 25,700 Berzosa del Lozoya 2b - MP - NORTE
M-127 28+710 Pontón sobre el arroyo en el P.K. 28,710 Serrada de la Fuente 2b - MP - NORTE
M-130 6+100 Pontón sobre el río Riato en el P.K. 6,100. Robledillo de la Jara 2b - MP - NORTE
M-130 17+280 Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 17,280. Robledillo de la Jara 2b - MP - NORTE
M-130 18+950 Pontón sobre el arroyo de los Navarejos en el P.K. 18,950 Puebla de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-130 21+100 Pontón sobre Arroyo de la Fuente de los Sestiles en el P.K. 21,100 Puebla de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-130 21+650 Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 21,650. Puebla de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-131 15+050 Pontón sobre el arroyo Jóbalo en el P.K. 15,050. Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2b - MP - NORTE
M-136 3+700 Pontón sobre el río Madarquillos en el P.K. 3+700 Aoslos 2b - MP - NORTE
M-137 6+100 Pontón sobre el río Madarquillos en el P.K. 6+100 Piñuécar-Gandullas 2b - MP - NORTE
M-137 9+750 Pontón sobre el río Cocinillas en el P.K. 9,750 Gandullas 2b - MP - NORTE
M-137 14+720 Pontón sobre el arroyo de la Mata en el P.K. 14+720 Montejo de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-137 27+900 Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 27,900 La Hiruela 2b - MP - NORTE
M-139 5+500 Pontón sobre arroyo en el P.K. 5,500 M-137 2b - MP - NORTE
M-139 5+900 Puente sobre el río Jarama en el P.K. 5,900 M-137 2b - MP - NORTE
M-141 1+750 Pontón sobre el arroyo del Valle en el P.K. 1+750 N-I 2b - MP - NORTE
M-141 7+400 Pontón sobre el arroyo Grande en el P.K. 7+400 Horcajo de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-141 8+250 Pontón sobre el arroyo de la Garita en el P.K. 8+250 Horcajuelo 2b - MP - NORTE
M-127 27+750 Pontón en la carretera M-127 en el P.K. 27+750 Puentes Viejas 2b - MP - NORTE
M-127 33+060 Pontón sobre el arroyo de los Santillos en el P.K. 33+060 Prádena del Rincón 2b - MP - NORTE
M-137 0+040 Paso sobre el arroyo de las Cárcavas en el P.K. 0+40 Buitrago del Lozoya 2b - MP - NORTE
M-137 13+060 Pontón sobre el arroyo de la Mata en el P.K. 13+060 Montejo de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-137 17+660 Pontón sobre arroyo en el P.K. 17+660 Montejo de la sierra 2b - MP - NORTE
M-137 18+600 Paso sobre arroyo en el P.k. 18+600 Prádena de Rincón 2b - MP - NORTE
M-139 1+800 Pontón sobre arroyo de Chorrerilla en el P.K. 1+800 Montejo de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-139 2+450 Paso sobre arroyo del Tirón en el P.K. 2+450 Montejo de la Sierra 2b - MP - NORTE
M-811 0+640 Pontón bajo la M-811 en el P.K. 0+640 Prádena de Rincón 2b - MP - NORTE
M-811 1+060 Pontón sobre el arroyo del Valle en el P.K. 1+60 Prádena de Rincón 2b - MP - NORTE
M-127 15+690 Tubo bajo la M-127 en el P.K. 15+690 Robledillo de la Jara 2b - MP - NORTE
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M-100 18+460 Paso superior de acceso a Cobeña en el P.K. 18.460 de la M-100. M-103 p.k. 4.700, en tramos está metido como enlace de la M-100 Cobeña 3 - NORDESTE
M-108 3+880 Pontón sobre arroyo en el P.K.3+880 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-108 5+070 Pasarela peatonal en el P.K. 5+070 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-100 7+950 Puente sobre el río Torote en el P.K. 7+950 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 8+300 Paso superior en el P.K. 8+300 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 9+910 Paso superior en el P.K. 9+910 Polígono Los Frailes Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-100 10+025 Paso superior de camino rural en el P.K. 10+025 Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-100 11+010 Pontón en el P.K. 11+010 Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-100 0+900 Pontón bajo la M-100 en el P.K. 0+900 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 20+015 Paso sobre camino rural en el P.K. 20+015 Cobeña 3 - NORDESTE
M-100 23+350 Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 23+350 calzada derecha San Sebastian de los Reyes 3 - NORDESTE
M-100 23+350 Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 23+350 calzada izquierda San Sebastián de los Reyes 3 - NORDESTE
M-103 6+700 Pontón sobre el arroyo de la Torrecilla en el P.K. 6+700 Cobeña 3 - NORDESTE
M-103 8+250 Pontón sobre el arroyo de la Cerrada en el P.K. 8+250 Algete 3 - NORDESTE
M-103 8+700 Paso inferior peatonal en el P.K.8,700 Algete 3 - NORDESTE
M-103 11+250 Puente sobre arroyo en el P.K. 11+250. Fuente el Sanz de Jarama 3 - NORDESTE
M-103 20+300 Puente sobre el Arroyo Valtorón en el P.k. 20,300. Fuente El Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-103 21+350 Puente sobre el arroyo de la Galga en el P.K. 21+350 Valdetorres del Jarama 3 - NORDESTE
M-118 1+250 Pontón sobre el río Torote en el P.K. 1+250. Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-103 25+200 Pontón sobre el arroyo de Valdejudios en el P.K. 25+200. Talamanca de Jarama 3 - NORDESTE
M-118 4+200 Puente sobre el arroyo del Monte en el P.K. 4+200. Aganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-111 3+500 Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 3,500 Margen Derecho Barajas 3 - NORDESTE
M-111 6+200 Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,200. Barajas 3 - NORDESTE
M-113 14+950 Pontón Arroyo del Espino Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-113 17+650 Pontón sobre el arroyo de Guazará en el P.K. 17,650 Fresno de Torote 3 - NORDESTE
M-113 20+800 Pontón Arroyo del Charco Muerto Fresno de Torote 3 - NORDESTE
M-116 0+700 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 0,700. N-II 3 - NORDESTE
M-100 15+700 Paso superior de enlace de la M-100 con la M-114 en el P.K. 15,700 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-116 8+200 Pontón sobre el arroyo Camarmilla en el P.K. 8,200. Meco 3 - NORDESTE
M-117 4+850 Pontón Arroyo de las Espadas Valdetorres del Jarama 3 - NORDESTE
M-120 5+050 Pontón Arroyo Seco Valdepiélagos 3 - NORDESTE
M-122 8+900 Pontón sobre el arroyo de Malacuera en el P.K. 8+900 El Espartal 3 - NORDESTE
M-123 4+800 Puente sobre el arroyo Paeque en el P.K. 4,800 Algete 3 - NORDESTE
M-123 6+700 Pontón sobre el arroyo del Casar en el P.K 6,700. Valdeolmos Alalpardo 3 - NORDESTE
M-124 4+600 Pontón sobre el arroyo de la Puerta en el P.K. 4+600 Torrelaguna 3 - NORDESTE
M-124 5+050 Pontón sobre el Arroyo San Vicente en el P.K 5,05 N-320 3 - NORDESTE
M-125 2+350 Pontón en el P.K. 2,350. Valdepiélagos 3 - NORDESTE
M-100 16+560 Paso Superior de Camino Rural en el P.K. 16+560 Cobeña 3 - NORDESTE
M-125 2+800 Pontón sobre el Arroyo de San Benito en el P.K. 2,800. Valdepiélagos 3 - NORDESTE
M-100 17+500 Paso Superior de enlace de la M-100 con la M-103 en el P.K: 17+500 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-129 2+300 Pontón sobre el arroyo del Sanderincano en el P.K. 2+300 El Vellón 3 - NORDESTE
M-129 2+800 Pontón Arroyo de la Hocecilla Talamanca de Jarama 3 - NORDESTE
M-129 11+800 Pontón sobre el arroyo en el P.K. 11+800. Torrelaguna 3 - NORDESTE
M-100 18+240 Pontón en el P.K. 18+240 sobre "Arroyo del Valle" Cobeña 3 - NORDESTE
M-100 18+250 Pontón en el P.K.18+250 de la M-100 Cobeña 3 - NORDESTE
M-911 0+200 Pontón sobre el Arroyo de Santa Lucía en el P.K. 0+200 Redueña 3 - NORDESTE
M-912 1+980 Pontón Arroyo de Patones Patones 3 - NORDESTE
M-100 12+350 Paso superior de la M-113 sobre la M-100 en el P.K: 12+350 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-100 12+450 Paso superior de la M-113 sobre la M-100 en el P.K. 12+450 Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-100 14+400 Paso sobre M-100 en P.K. 14,400 Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-100 7+400 Puente del ramal de enlace con la M-118 en el P.K. 7+400 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-111 3+500 Puente sobre el río Jarama en el P.K. 3,500 Margen Izquierda Paracuellos de Jarama 3 - NORDESTE
M-131 2+850 Pontón Arroyo del Chorrillo Torrelaguna 3 - NORDESTE
M-113 10+900 Puente sobre el arroyo del Monte en el P.K. 10+900 Daganzo de Arriba 3 - NORDESTE
M-116 1+300 Ponton sobre el arroyo de las Monjas en el P.K. 1+300 Meco 3 - NORDESTE
M-100 0+110 Viaducto sobre A-2 en el P.K. 0+110 Calzada Izquierda Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-108 5+950 Pasarela sobre la M-108 en el P.K. 5+950 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-129 10+100  Boveda sobre el arroyo del Monte en el P.K. 10+100 El Vellón 3 - NORDESTE
M-111 3+250 Pasarela junto a tunel en el P.K. 3+250 Madrid 3 - NORDESTE
M-103 8+625 Pasarela junto a instituto en el P.K. 8+625 Algete 3 - NORDESTE
M-108 7+670 Paso superior de camino Ajalvir 3 - NORDESTE
M-100 0+110 Viaducto sobre la A-2 en el P.K. 0+110 Calzada Derecha Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 0+085 Paso Inferior de vehículos bajo M-100 para Vía de Servicio de A-2 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 0+020 Paso de la M-100 sobre línea de ferrocarril Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-102 1+060 Pontón sobre el arroyo de Matachivas en Torrelaguna Torrelaguna 3 - NORDESTE
M-102 3+875 Paso sobre el arroyo Mortero en la M-102 TORREMOCHA DE JARAMA 3 - NORDESTE
M-102 4+500 Paso sobre el arroyo de San Román en la M-102 TORREMOCHA DE JARAMA 3 - NORDESTE
M-102 6+650 Pontón sobre el arroyo de Patones en el P.K. 6+650 Patones 3 - NORDESTE
M-100 2+050 Paso Superior sobre rotonda Margen Derecho Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 2+050 Paso Superior sobre rotonda Margen izquierdo Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 3+100 Paso Superior de carretera en el P.K. 3+100 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 3+800 Paso Superior de carretera en el P.K. 3+800 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 4+500 Pasarela peatonal sobre la M-100 en el P.K. 4+500 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 5+400 Paso Superior de carretera en el P.K. 5+400 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-100 6+000 Paso Superior de camino en el P.K. 6+000 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-111 15+800 Paso Inferior de rotonda en el P.K. 15+800 Algete 3 - NORDESTE
M-111 15+900 Paso Inferior de rotonda en el P.K. 15+900 Algete 3 - NORDESTE
M-111 18+120 Paso Superior de camino en el P.K. 18+120 Algete 3 - NORDESTE
M-111 18+780 Paso Inferior sobre el arroyo del Paeque en el P.K. 18+780 Fuente el Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-111 19+700 Paso Superior de camino en el P.K. 19+700 Fuente el Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-111 21+500 Paso Superior de camino en el P.K. 21+500 Fuente el Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-111 22+600 Paso Superior de camino en el P.K. 22+600 Fuente el Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-111 24+400 Paso Superior de camino en el P.K. 24+400 Fuente el Saz de Jarama 3 - NORDESTE
M-121 6+760 Pontón sobre el arroyo de las Monjas en el P.K. 6+760 Meco 3 - NORDESTE
M-103 5+340 Paso Inferior de camino en el P.K. 5+340 Cobeña 3 - NORDESTE
M-115 0+600 Puente sobre enlace M-50 con A-2 (Calzada Derecha) San Fernando de Henares 3 - NORDESTE
M-115 0+600 Puente sobre enlace M-50 con A-2 (Calzada Izquierda) San Fernando de Henares 3 - NORDESTE
M-119 2+900 Puente en la M-119 sobre la R-2 Alcalá de Henares 3 - NORDESTE
M-125 0+600 Paso sobre el arroyo de las Cuevecillas en el P.K. 0+600 Valdepiélagos 3 - NORDESTE
M-125 2+150 Pontón en la M-125 en el P.K. 2+150 Valdepiélagos 3 - NORDESTE
M-133 15+075 Pontón en el Atazar en el P.K. 15+075 El Atazar 3 - NORDESTE
M-113 5+010 Puente sobre la R-2 en la M-113 sentido Ajalvir Ajalvir 3 - NORDESTE
M-113 5+010 Puente sobre la R-2 en la M-113 sentido Paracuellos del Jarama Ajalvir 3 - NORDESTE
M-113 23+150 Pontón en la carretera M-113 en el PK  23+150 de aceso a la Urb. del Paraje del Arzobispo (Ribatejada) Ribatejada 3 - NORDESTE
M-108 5+100 Paso superior sobre R-2 Ajalvir 3 - NORDESTE
M-100 0+420 Paso superior de vehículos de ramal de A-2 sobre calzada creciente de M-100 Torrejon de Ardoz 3 - NORDESTE

LOTE 2
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M-203 16+970 Paso inferior de camino en el P.K. 16+970 San Fernando de Henares 4 - ESTE
M-203 19+200 Paso inferior en enlace M-203 con M-224 San Fernando de Henares 4 - ESTE
M-203 21+200 Puente sobre el Río Henares en el P.K. 21+200 en M-203, sentido Mejorada del Campo Mejorada del Campo 4 - ESTE
M-203 21+500 Paso superior de enlace de la M-203 con la M-300 en el P.K. 21.500 sentido Mejorada del Campo Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-204 4+650 Pontón sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 4.650. Tielmes 4 - ESTE
M-204 37+960 Pontón sobre el arroyo de Retuenga en el P.K. 37+960 Villalbilla 4 - ESTE
M-204 34+200 Puente sobre el arroyo de Pantueña en el P.K. 34+200 Valverde de Alcalá 4 - ESTE
M-204 40+840 Pontón sobre el arroyo Anchuelo en el P.K. 40,840. Villalvilla 4 - ESTE
M-206 1+000 Pontón sobre el arroyo del Quemado en el P.K. 1,000 Loeches 4 - ESTE
M-206 7+300 Puente sobre el río Henares en el P.K. 7,300.-calzada izquierda Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 9+600 Paso inferior en el P.K. 9,600 Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 9+700 Paso sobre el FF.CC en el P.K. 9,700. Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-208 5+500 Pontón sobre arroyo de anchuelo en el P.K. 5,500. Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-215 0+020 Puente sobre el arroyo del Val en el P.K. 0+020 Ambite 4 - ESTE
M-215 2+045 Pontón sobre el Río Tajuña en el P.K. 2,045 Ambite 4 - ESTE
M-217 4+200 Ponton sobre el  Arroyo Pantueña en el P.K 4+200 Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-221 15+900 Bóveda en el P.K. 15+900 de la M-221 Carabaña 4 - ESTE
M-221 17+400 Bóveda en el P.K.17+400 de la M-221 Carabaña 4 - ESTE
M-226 8+900 Puente sobre el río Henares en el P.K. 8,900. Los Santos La Humosa 4 - ESTE
M-226 9+450 Marco en la M-226 en el P.K. 9+450 Los Santos la Humosa 4 - ESTE
M-229 12+900 Pontón sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 12,900. Valdilecha 4 - ESTE
M-234 4+500 Pontón sobre arroyo en la M-234 en el P.K. 4+500 Olmeda de las Fuentes 4 - ESTE
M-203 2+250 Pontón sobre camino en el P.K. 2,250. N-III 4 - ESTE
M-203 2+350 Paso sobre la línea de Metro a Rivas-Vaciamadrid en el P.K. 2+350 Madrid 4 - ESTE
M-203 8+600 Puente sobre el río Jarama en el P.K. 8+600 Rivas-Vaciamadrid 4 - ESTE
M-300 13+350 Pontón sobre arroyo en el P.K. 13,350. Loeches 4 - ESTE
M-300 15+280 Pontón sobre arroyo en el P.K. 15+280 Loeches 4 - ESTE
M-300 16+400 Pontón sobre arroyo en el P.K. 16+400 Loeches 4 - ESTE
M-300 16+750 Pontón sobre el arroyo de Anchuelo en el P.K. 16,750. Loeches 4 - ESTE
M-300 24+300 Pontón sobre camino en el P.K. 24,300. Loeches 4 - ESTE
M-300 25+400 Puente sobre el Río Henares en el P.K. 25,400 Loeches 4 - ESTE
M-300 25+500 PASO INFERIOR en el P.K. 25+500. Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-300 30+800 Pontón sobre el río Torote en el P.K 30,800. Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-300 31+580 Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 31,580 Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-300 31+600 Puente sobre el ferrocarril en el P.K. 31,600 Alcalá De Henares 4 - ESTE
M-300 31+650 Puente sobre FF.CC. en el P.K. 31,650 Alcalá De Henares 4 - ESTE
M-203 1+280 P.S. enlace carretera M-203 Vallecas 4 - ESTE
M-206 12+690 Puente sobre M-45/50 en P.K. 12+690-Descendente de la M-206 San Fernando de Henares 4 - ESTE
M-206 12+690 Puente sobre M-45/50 en P.K. 12+690-Ascendente de la M-206 San Fernando de Henares 4 - ESTE
M-221 8+400 Puente en el PK 8+400 Valdilecha 4 - ESTE
M-219 17+800 Puente de seis ojos Nuevo Baztán 4 - ESTE
M-203 10+400 Pasarela peatonal sobre la carretera M-203 en el P.K.10+400 Mejorada del Campo 4 - ESTE
M-208 0+250 Marco en el P.K. 0+250 de la M-208 Arganda del Rey 4 - ESTE
M-215 1+970 Pontón sobre arroyo próximo al río Tajuña en el P.K. 1,975. AMBITE 4 - ESTE
M-203 5+800 Viaducto sobre Ferrocarril en el PK 5+800 Rivas 4 - ESTE
M-208 0+200 Paso sobre línea 9 Metro a Arganda La Poveda 4 - ESTE
M-300 3+425 Marco en el P.K. 3+425 de la M-300 La Poveda 4 - ESTE
M-300 18+600 Viaducto sobre ferrocarril en el PK 18+600 Loeches 4 - ESTE
M-300 29+920 Pasarela peatonal en el P.K. 29+920 Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-300 3+400 Rotonda sobre metro sentido Arganda La Poveda 4 - ESTE
M-300 3+400 Rotonda sobre metro sentido La Poveda La Poveda 4 - ESTE
M-206 12+500 Pontón sobre camino en la M-206 en el P.K. 12+500 Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 9+650 Paso inferior en el P.K. 9+650 Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-203 19+600 Paso sobre camino en el P.K. 19+600 Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-203 12+500 Puente sobre ferrocarril en el P.K. 12+500 Mejorada del Campo 4 - ESTE
M-206 13+500 Viaducto de la M-206 sobre río Jarama sentido San Fernando Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 13+500 Viaducto de la M-206 sobre río Jarama sentido Torrejón Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-203 8+100 Tubo sobre cauce en el P.K. 8+100 Rivas-Vaciamadrid 4 - ESTE
M-203 19+200 Paso inferior de camino en el P.K. 19+200 Mejorada del Campo 4 - ESTE
M-300 5+200 Viaducto sobre R-3 en el P.K. 5+200 Arganda del rey 4 - ESTE
M-206 12+800 Pontón de la M-206 sobre camino en el P.K. 12+800 Torrejon de Ardoz 4 - ESTE
M-300 31+150 Ponton sobre arroyo Madrid 4 - ESTE
M-203 21+510 Paso superior de enlace de la M-203 con la M-300 en el P.K. 21+510, sentido A-2 Alcalá de Henares 4 - ESTE
M-203 21+200 Puente sobre el Río Henares en el P.K. 21+200 en M-203, sentido A-2 Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-219 19+025 Marco en el P.K. 19+025 Nuevo Baztán 4 - ESTE
M-219 16+900 Pontón en el P.K. 16+900 con ensanche de tubo de hormigón Nuevo Baztán 4 - ESTE
M-206 6+000 Paso superior de vehiculos sobre carretera M-203-calzada dcha. Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-219 18+700 Paso inferior en el P.K. 18+700 Olmeda de las Fuentes 4 - ESTE
M-208 7+700 Pasarela peatonal Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-219 17+480 Pontón en el P.K. 17+480 de la M-219 Nuevo Baztán 4 - ESTE
M-208 7+000 Pasarela peatonal Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-204 22+600 Paso superior de camino rural en el P.K. 22+600 sobre carretera M-204 Villar del Olmo 4 - ESTE
M-234 2+200 Pontón sobre el arroyo del Val en el P.K. 2+200 Olmeda de las Fuentes 4 - ESTE
M-204 23+600 Paso superior de camino en la M-204 en el P.K. 23+600 Villar del Olmo 4 - ESTE
M-204 22+900 Paso superior de camino rural en el P.K. 22+900 sobre carretera M-204 Villar del Olmo 4 - ESTE
M-224 24+950 Paso inferior de camino en la M-224 en el P.K. 24+950 Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-300 17+400 Paso Inferior de Vehículos en M-300 P.K 17+400 , sobre carretera M-224 Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-209 18+400 Paso inferior de camino en la M-209 en el P.K. 18+400 Villar del Olmo 4 - ESTE
M-224 27+250 Paso inferior camino Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-300 21+100 Pasarela Peatonal en el PK 21+100 sobre carretera M-300 VILLALBILLA 4 - ESTE
M-208 5+950 Paso inferior camino en P.K. 5+950 Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-224 27+700 Puente sobre M-203 conexión con M-224 Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-220 12+000 Paso inferior camino en P.K. 12+000 en M-220 Campo Real 4 - ESTE
M-234 8+140 Pontón en la M-234 en el P.K. 8+140 Olmeda de las Fuentes 4 - ESTE
M-206 4+150 Paso inferior de camino en enlace de MP-203 con M-206 Loeches 4 - ESTE
M-206 4+400 Paso superior de MP-203 sobre M-203, calzada izquierda Loeches 4 - ESTE
M-206 4+400 Paso superior de MP-203 sobre M-203, calzada derecha Loeches 4 - ESTE
M-206 5+250 Paso superior camino Loeches 4 - ESTE
M-206 5+930 Paso superior MP-203 (actualmente cerrada) Loeches 4 - ESTE
M-208 8+900 Pasarela peatonal Velilla de San Antonio 4 - ESTE
M-219 17+050 Pontón en el P.K. 17+050 de la M-219 Nuevo Baztán 4 - ESTE
M-206 17+900 Tubo en el Barranco de los Baldíos en la M-206 Rivas Vacia-Madrid 4 - ESTE
M-224 23+600 Paso inferior ADIF Torres de la Alameda 4 - ESTE
M-300 29+800 Paso superior sobre variante M-300 dirección Alcalá Henares Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 7+300 Puente sobre el río Henares en el P.K. 7+300 - calzada derecha Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-206 6+000 Paso superior de vehiculos sobre carretera m-203-calzada izq. Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
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M-220 9+500 Paso inferior PK 9+500 en M-220 Madrid 4 - ESTE
M-220 10+040 Paso inferior de camino agrícola en la M-220 en el PK 10+040 Campo Real 4 - ESTE
M-206a 4+300 Paso superior de enlace a MP-203 sobre M-206 Loeches 4 - ESTE
M-235 2+250 Paso sobre el FF.CC en el P.K. 2+250 Los Santos de la Humosa 4 - ESTE
M-823 1+200 Paso superior M-823 sobre FFCC en PK 1+200 Rivas-Vaciamadrid 4 - ESTE
M-300 32+000 P.S. de la Av. de la Constitución sobre la M-300 Torrejón de Ardoz 4 - ESTE
M-.203 0+050 P.S. de la M-203 sobre la A-3 Madrid 4 - ESTE
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M-221 18+300 Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 18,300. Carabaña 5 - SURESTE
M-221 22+950 Pontón en el P.K. 22,950. Carabaña 5 - SURESTE
M-221 25+400 Pontón sobre carril bici en el P.K. 25,400. Carabaña 5 - SURESTE
M-222 14+100 Pontón sobre carril bici en el P.K. 14,100. Estremera 5 - SURESTE
M-222 19+850 Pontón sobre arroyo en el P.K. 19,850. Estremera 5 - SURESTE
M-221 31+600 Pontón sobre el arroyo de la Brea en el P.K. 31,600. Brea de Tajo 5 - SURESTE
M-221 32+700 Pontón en el P.K. 32,700. Brea de Tajo 5 - SURESTE
M-228 0+450 Puente sobre el río Tajuña en el P.K.0,450. Tielmes 5 - SURESTE
M-229 22+340 Pontón en el P.K. 22,300. Orusco 5 - SURESTE
M-229 22+500 Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 22,500. Orusco 5 - SURESTE
M-229 22+750 Pontón en el P.K. 23,350. Orusco 5 - SURESTE
M-230 11+250 Pontón sobre arroyo Carrizales Valdaracete 5 - SURESTE
M-238 2+200 Pontón sobre arroyo  Valverde en el P.K. 2,200 Brea de Tajo 5 - SURESTE
M-241 6+800 Pontón sobre el río Salado en el P.K. 6,800. Estremera 5 - SURESTE
M-241 7+200 Puente sobre el río Tajo en la M-241 en el P.K. 7+200 Estremera 5 - SURESTE
M-241 8+900 Puente sobre el canal de Estremera en el P.K. 8,900. Estremera 5 - SURESTE
M-301 9+140 Pontón Arroyo Culebro en la M-301 P.K. 9+140 Getafe 5 - SURESTE
M-301 18+700 Pontón sobre el canal del Jarama en el P.K. 18+700 de la M-301 San Martín De La Vega 5 - SURESTE
M-305 0+700 Ptn sobre la Real acequia del Jarama en ramal M-305/M-307,sentido N-IV, P.K. 0,7 N-IV 5 - SURESTE
M-305 0+800 Ptn Acequia Real del Jarama, ramal M-305/M-307 sentido M-305 PK 0,800 La Estación 5 - SURESTE
M-305 1+000 Puente sobre la M-307 y el FF.CC en el P.K. 1,000 Seseña 5 - SURESTE
M-305 2+800 Puente Largo de Aranjuez sobre el Río Jarama en el P.K. 2+800 Aranjuez 5 - SURESTE
M-305a 0+750 Pontón sobre el Canal de la Cola Alta en el P.K. 0+750 de la M-305a Aranjuez 5 - SURESTE
M-307 9+000 Pontón en el P.K. 9+000 Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-307 13+300 Puente sobre el FF.CC en el P.K. 13,300. Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-307 13+600 Pontón en el P.K. 13.600. Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-307 14+000 Pontón sobre canal en el P.K. 14+000 de la M-307 Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-307 16+000 Pontón sobre la Real Acequia del Jarama en el P.K. 16+000 calzada sentido A-4 Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-307 16+000 Pontón sobre la Real Acequia del Jarama en la M-307 calzada sentido San Martín Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-311 11+500 Pontón sobre el Río Tajuña en el P.K. 11+500. Chinchon 5 - SURESTE
M-313 4+850 Pontón en el P.K. 4,850 N-III 5 - SURESTE
M-313 13+050 Pontón en el P.K. 13,050 Morata de Tajuña 5 - SURESTE
M-313 13+100 Pontón en el P.K. 13,100 Morata de Tajuña 5 - SURESTE
M-313 17+200 Paso sobre camino en la M-313 en el P.K. 17+200 Morata de Tajuña 5 - SURESTE
M-315 1+050 Pontón sobre el río Tajuña en el P.K. 1,050. Morata de Tajuña 5 - SURESTE
M-315 13+600 Pontón Arroyo Capachica en el P.K. 13,600. Valdelaguna 5 - SURESTE
M-316 6+800 Pontón sobre el arroyo de la Veguilla en el P.K. 6.800 Valdelaguna 5 - SURESTE
M-319 13+500 Puente sobre el río Tajo en la M-319 en el P.K. 13+500 Villamanrique de Tajo 5 - SURESTE
M-320 0+750 Puente sobre el río Tajuña en la M-320 en el P.K. 0+750 Titulcia 5 - SURESTE
M-320 14+800 Pontón sobre el Canal de la Copa Baja en el P.K. 14+850 de la M-320 Villaconejos 5 - SURESTE
M-320 26+550 Pontón sobre arroyo en la M-320 en el P.K. 26+550 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-323 2+600 Pontón sobre el arroyo de la Veguilla en el P.K. 2,600. Valdelaguna 5 - SURESTE
M-325 6+500 Pontón en la M-325 en el P.K. 6+500 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-325 15+200 Pontón sobre el canal de Estremera en Villamanrique de Tajo en el P.K. 15,200. Villamanrique de Tajo 5 - SURESTE
M-326 5+450 Pontón sobre el canal de Estremera en la M-326 en el P.K. 5+450 Fuentidueña de Tajo 5 - SURESTE
M-326 6+300 Pontón sobre el arroyo de San Pedro en el P.K. 6+300 Fuentidueña de Tajo 5 - SURESTE
M-326 7+050 Pontón sobre arroyo Barranco del Molino en el P.K. 7+050 Fuentidueña de Tajo 5 - SURESTE
M-327 6+150 Pontón sobre el arroyo en el P.K. 6.150. M-322 5 - SURESTE
M-404 41+050 Puente sobre el FF.CC. Madrid - Aranjuez en el P.K. 41+050. Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-404 43+200 Pontón sobre la Real Acequia del Jarama en el P.K. 43+200 de la M-404 Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-404 43+900 Pontón sobe desaguador de la Real Acequia del Jarama en el P.K. 43+900 Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-404 45+400 Viaducto variante de Titulcia sobre el río Jarama Ciempozuelos 5 - SURESTE
M-404 52+200 Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 52,200. Titulcia 5 - SURESTE
M-404 53+850 Pontón sobre el arroyo de Valtarroso en el P.K. 53,850. Titulcia 5 - SURESTE
M-404 54+850 Pontón sobre el arroyo las Carcabillas en el P.K. 54,850. Titulcia 5 - SURESTE
M-506 35+800 Paso superior en el P.K. 35+800 de la M-506 Pinto 5 - SURESTE
M-506 35+800 Paso superior en el P.K. 35+800 de la M-506 Pinto 5 - SURESTE
M-506 40+200 Pasarela peatonal de acceso a la estación de tren de San Martín de la Vega sobre M-506 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-506 42+750 Viaducto sobre el río Jarama. San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-305a 5+900 Puente de la Alhondiga o de la Reina sobre río Tajo Aranjuez 5 - SURESTE
M-301 1+050 Paso inferior M-45 sentido Madrid Villaverde 5 - SURESTE
M-301 1+050 Paso inferior M-45 sentido San Martín de la Vega Villaverde 5 - SURESTE
M-506 36+000 Puente sobre FFCC de cercanías San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-301 4+900 Paso inferior FFCC Getafe 5 - SURESTE
M-301 5+100 Puente sobre  la M-50 en la M-301 Getafe 5 - SURESTE
M-301 6+800 Paso inferior de vía pecuaria en la M-301 en el P.K. 6+800 Getafe 5 - SURESTE
M-301 1+750 Paso inferior de camino en la M-301 en el P.K. 1+750 Perales del Río 5 - SURESTE
M-301 5+400 Paso inferior de camino en la M-301 en el P.K. 5+400 Getafe 5 - SURESTE
M-506 39+750 Pontón Canal Jarama en M-506 en el  PK 39+750 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-506 49+750 Pontón camino inferior Arganda del Rey 5 - SURESTE
M-506 51+300 Pontón camino inferior Arganda del Rey 5 - SURESTE
M-307 1+700 Paso inferior en el P.K. 1+700 de la M-307 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-315 11+100 Paso inferior M-317 Valdelaguna 5 - SURESTE
M-317 9+000 Puente sobre M-316 Valdelaguna 5 - SURESTE
M-506 28+950 Paso inferior en M-506 en el P.K. 28+000 Pinto 5 - SURESTE
M-506 29+150 Paso inferior en M-506 en el P.K. 29+150 Pinto 5 - SURESTE
M-506 29+250 Pontón paso en el P.K. de la M-506 Pinto 5 - SURESTE
M-404 45+200 Pontón sobre arroyo bajo Glorieta en M-404 en el P.K. 45+200 Cienpozuelos 5 - SURESTE
M-404 45+800 Pontón en Caz de la M-404 en el P.K. 45+800 Titulcia 5 - SURESTE
M-404 46+600 Pontón Caz en el P.K. 46+600 de la M-404 Titulcia 5 - SURESTE
M-404 46+950 Pontón camino en M-404 PK 46+950 Titulcia 5 - SURESTE
M-231 7+350 Pontón en el P.K. 7+350 en M-231 Valdaracete 5 - SURESTE
M-301 0+900 Paso superior de la M-301 en el P.K. 0+900 Madrid 5 - SURESTE
M-305 3+830 Paso inferior camino en M-305 PK 3+830 Aranjuez 5 - SURESTE
M-305 4+390 Paso inferior camino en M-305 PK 4+390 Aranjuez 5 - SURESTE
M-305 6+710 Paso inferior en el P.K. 6+710 de la M-305 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-305 9+390 Paso inferior camino en M-305 PK 9+390 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-305 11+170 Paso inferior camino en M-305 PK 11+170 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-305 12+150 Paso inferior en M-305 PK 12+150 Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-307 0+650 Paso inferior camino en M-307 PK 0+650 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-311 5+230 Paso superior carretera Morata de Tajuña 5 - SURESTE
M-317 6+420 Paso inferior camino Valdelaguna 5 - SURESTE
M-317 6+650 Paso inferior camino Valdelaguna 5 - SURESTE
M-317 7+230 Paso inferior camino Valdelaguna 5 - SURESTE
M-318 8+350 Pontón dos ojos sobre Cañada de Mingorrubio Colmenar de Oreja 5 - SURESTE
M-325 9+460 Pontón cuatro ojos en M-325 PK 9+460 Villarejo de Salvanés 5 - SURESTE

LOTE 3
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M-404 45+580 Paso inferior camino en PK 45+580 carretera M-404 Titulcia 5 - SURESTE
M-506 31+000 Pontón en el P.K. 31+000 de la M-506 Valdemoro 5 - SURESTE
M-506 33+130 Pontón en el P.K. 33+130 de la M-506 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-506 34+470 Pontón en el P.K. 34+470 de la M-506 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-323 1+900 Pontón dos ojos sobre Arroyo de la Veguilla P.K. 1+900 Belmonte de Tajo 5 - SURESTE
M-325 9+430 Pontón tres ojos en M-325 P.K. 9+430 Villarejo de Salvanés 5 - SURESTE
M-231 10+640 Pontón en el P.K 10+640 de la M-231 Villarejo de Salvanés 5 - SURESTE
M-305 11+220 Paso sobre la Cañada Valtaray en la M-305 PK 11+220 San Martín de la Vega 5 - SURESTE
M-404 2+000 Pontón sobre el arroyo de la fuente Molina en el P.K. 2+050 en M-404. Navalcarnero 6 - SUR
M-404 9+800 Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 9+800 en M-404. El Alamo 6 - SUR
M-404 10+350 Puente sobre el arroyo de Valdecarros en el P.K. 10+350 en M-404. El Alamo 6 - SUR
M-404 13+100 Puente sobre el arroyo de Valdespino en el P.K. 13+100 en M-404. Batres 6 - SUR
M-404 18+450 Puente sobre el FF.CC. Madrid - Toledo en el P.K. 18+450 Griñon 6 - SUR
M-404 25+750 Paso sobre camino en la M-404 en el P.K. 25+750 Torrejon de Velasco 6 - SUR
M-404 25+800 Paso sobre camino en la M-404 en el P.K. 25+800 Torrejon de Velasco 6 - SUR
M-404 26+900 Paso de camino en la M-404 en el P.K. 26+900 Torrejon de Velasco 6 - SUR
M-404 28+700 Puente sobre el Ave Madrid - Sevilla en el P.K. 28,700. Torrejon de Velasco 6 - SUR
M-406 2+950 P/ calzada sentido Getafe sobre  ramal de cambio de sentido y acceso Alcorcón P. Alcorcon 6 - SUR
M-406 2+950 P/ calzada sentido Alcorcón sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcón Alcorcon 6 - SUR
M-406 3+050 P/ de calzada sentido N-IV sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcón Alcorcon 6 - SUR
M-406 3+050 P/ calzada sentido Alcorcón sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcón Alcorcon 6 - SUR
M-406 4+100 Paso superior de acceso a Leganés en el P.K. 4+100 Alcorcon 6 - SUR
M-406 5+550 Paso superior de acceso a Leganés y cambio de sentido en el P.K. 5,550 Leganes 6 - SUR
M-406 6+400 Paso de la calzada sentido N-IV sobre FF.CC . Madrid - Cáceres en el P.K. 6,400 Leganes 6 - SUR
M-406 6+400 P/de la calzada sentido Alcorcón sobre el FF.CC .Madrid-Cáceres en el P.K. 6,400 Leganes 6 - SUR
M-406 7+200 P/de la calzada sentido N-IV sobre el enlace de la M-402 con la M-409, P.K 7+200. Alcorcon 6 - SUR
M-406 7+200 Paso de la Calzada sentido Alcorcón sobre el enlace de la M-406 en el PK 7+200 con la M-409. Alcorcon 6 - SUR
M-406 10+500 Pasarela peatonal de acceso al hospital de Getafe Leganes 6 - SUR
M-406 12+900 Paso sobre el FF.CC de cercanias Madrid - Getafe en el P.K. 12,900. Getafe 6 - SUR
M-406 15+800 Puente sobre FF.CC cercanias en M-406, en la est. de Getafe Getafe 6 - SUR
M-406 15+800 P/ calzada sentido Alcorcón sobre FF.CC de cercanías en la est. Getafe industri Getafe 6 - SUR
M-408 3+000 Paso sobre el FF.CC, AVE Madrid-Sevilla en el P.K. 3,000. Parla 6 - SUR
M-413 8+800 Pontón sobre arroyo en el P.K. 8,800 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-413 10+200 Pontón en el P.K. 10,200 Arroyomolinos 6 - SUR
M-413 10+850 Pontón sobre el arroyo de Los Combos en el P.K. 10,850 Arroyomolinos 6 - SUR
M-413 13+500 Pontón en el P.K. 13,500 Arroyomolinos 6 - SUR
M-417 4+000 Pontón en Casarrubuelos en el P.K. 4,025. Casarrubuelos 6 - SUR
M-506 5+000 Pasarela peatonal acceso a Residencial Campodón en el P.K. 5,000 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 1+050 Paso superior de salida de Villaviciosa de Odón en el P.K. 1,050 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 6+700 Paso superior de acceso a zona comercial en el P.K. 6,700. Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 7+300 Pontón sobre camino en el P.K. 7,300 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 7+500 Paso sobre el FF.CC de cercanias Madrid - Móstoles en el P.K. 7,500. Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 7+800 Paso inferior de acceso a Móstoles y Alcorcón en el P.K. 7,700 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 8+050 Paso sobre camino en el P.K. 8,050 Mostoles 6 - SUR
M-506 8+100 Paso sobre camino en ramal en el P.K. 8,100 Mostoles 6 - SUR
M-506 9+050 Paso inferior de cambio de sentido y acceso a Móstoles en el P.K. 9,050 Mostoles 6 - SUR
M-506 9+100 Paso inferior de cambio de sentido y acceso a Móstoles en el P.K. 9,100 Mostoles 6 - SUR
M-506 10+200 Paso superior de acceso a Móstoles en el P.K. 10,200 Mostoles 6 - SUR
M-506 11+400 Paso superior del enlace a Nuevo Versalles en el P.K. 11,400. Mostoles 6 - SUR
M-506 12+200 Paso superior de acceso a Loranca y cambio de sentido, P.K 12,200 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 12+300 Paso superior de acceso a Loranca y cambio de sentido en el P.K. 12,300. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 12+650 Pasarela peatonal en el P.K. 12,650. Mostoles 6 - SUR
M-506 14+300 Paso superior de acceso a Fuenlabrada y cambio de sentido en el P.K. 14,300 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 15+500 P/ sobre FF.CC Madrid-Toledo y vía de acceso a Moraleja de Enmedio. PK 15+500 sentido A5 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 15+500 P/ s. FF.CC Madrid- Toledo y vía de acceso a Moraleja de Enm. P.K 15+500 sentido A42 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506A 15+800 Paso sobre la carretera M-405, calzada sentido N-401. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506A 15+800 Paso sobre la carretera M-405, calzada sentido Móstoles Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 17+700 Pasarela peatonal en el P.K. 17,700. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 19+100 P/superior de cambio de sentido sobre la calzada sentido Móstoles en el P.K 19+1 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 19+200 Paso superior de sentido sobre la calzada sentido Móstoles en el P.K. 19,200. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 22+200 Paso de la calzada sentido N-IV sobre el FF.CC.Madrid Badajoz en el P.K. 22+200 en M-506. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 22+200 Paso de la calzada sentido Móstoles sobre el FF.CC.Madrid - Badajoz en el P.K. 22+200 en M-506. Pinto 6 - SUR
M-506 23+020 Paso sobre el FF.CC. AVE Madrid -Sevilla , en el P.K. 23,020. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 23+200 Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 23+200 de la M-506 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 25+250 Paso sobre el enlace de la M-408 en el P.K. 25+250 de la M-506 Pinto 6 - SUR
M-506 25+350 Paso sobre el enlace de la M-408 en el P.K. 25+350 de la M-506 Pinto 6 - SUR
M-506 25+900 Pasarela peatonal en el P.K. 25,900. Pinto 6 - SUR
M-506 26+400 Pasarela peatonal en el P.K. 26+400 sobre M-506. Pinto 6 - SUR
M-506 26+800 Paso superior de acceso a Pinto en el P.K. 26+800 sobre la M-506 Pinto 6 - SUR
M-506 27+600 Paso superior de la M-506 en el P.K. 27+600. Pinto 6 - SUR
M-506 21+500 Pasarela peatonal en el P.K 21,500 Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 14+400 Pasarela peatonal en el P.K. 14,400. Fuenlabrada 6 - SUR
M-506 4+250 Pasarela peatonal en el P.K. 4,250 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 3+150 Pasarela peatonal en el P.K. 3,150 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 1+800 Pasarela peatonal en el P.K. 1+800 sobre M-506. Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-421 0+670 Paso superior de la M-421 sobre la M-45 en el P.K. 2+065 Madrid 6 - SUR
M-425 1+180 Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+300 M-40 6 - SUR
M-425 1+180 Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 1+180 Madrid 6 - SUR
M-425 1+220 Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+350 M-40 6 - SUR
M-409 1+600 Paso superior del enlace de la M-50 con la M-409, calzada sentido Fuenlabrada N-IV 6 - SUR
M-409 1+600 Paso superior de enlace de la M-409, calzada sentido Leganés N-IV 6 - SUR
M-409 1+100 Puente en el P.K. 1+100 de la M- 409 Leganes 6 - SUR
M-409 2+300 Puente en el P.K. 2+300 de la M-409 Leganes 6 - SUR
M-406 6+150 Pasarela en el P.K. 6+150 de la M-406 Leganés 6 - SUR
M-404 1+540 Paso de la calzada en el P.K. 1+540 en M-404, sobre autopista R-5. Navalcarnero 6 - SUR
M-404 1+110 Pontón sobre el arroyo de la fuente Molina en el P.K. 1+110 Navalcarnero 6 - SUR
M-404 14+790 Paso superior sobre AP-41 en M-404 Serranillos del Valle 6 - SUR
M-856 2+560 Pasarela peatonal en el P.K. 2+560 de la M-856 Villaviciosa de Odón 6 - SUR
M-506 15+800 Paso de la calzada de la M-506 sobre M-405. Fuenlabrada 6 - SUR
M-410 0+440 Puente sobre camino en el P.K. 0+440 de la M-410 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-415 1+900 Pontón sobre camino Calle Carrascal en el P.K. 1+900 de la M-415 Serranillos del Valle 6 - SUR
M-410 1+180 Pontón sobre camino en el P.K. 1+180 de la M-410 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-410 1+650 Paso de camino agrícola sobre la M-410 P.K. 1+650 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-410 2+220 Pontón sobre camino en el P.K. 2+220 de la M-410 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-410 3+140 Paso de la calzada sentido A-42 sobre la M-407 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-413 7+300 Estructura sobre Ap-41 dirección Fuenlabrada Moraleja de Enmedio 6 - SUR
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M-410 3+160 Paso de la calzada sentido M-413 sobre la M-407 Moraleja de Enmedio 6 - SUR
M-410 3+420 Paso de camino agrícola sobre la M-410 P.K. 3+420 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-410 4+800 Paso superior de la M-405 sentido Fuenlabrada sobre la M-410 P.K. 4+800 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-410 4+670 Paso superior de la M-405 sentido Griñón sobre la M-410 P.K. 4+670 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-410 4+980 Paso de camino Calle de Cubas sobre la M-410 P.K. 4+980 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-410 6+950 Paso de la M-410 P.K. 6+950 sobre carretera M-419 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-410 7+480 Puente sobre Camino de Torrejón en el P.K. 7+480 de la M-410 Parla 6 - SUR
M-410 8+530 Paso de camino agrícola sobre la M-410 P.K. 8+530 Parla 6 - SUR
M-410 8+650 Paso de camino agrícola sobre la M-410 P.K. 8+530 Torrejón de la Calzada 6 - SUR
M506 24+020 Paso superior acceso polígono industrial Pinto 6 - SUR
M506 24+100 Paso superior acceso polígono industrial. Pinto 6 - SUR
M506 21+120 Pontón Arroyo de Tajapiés en la M-506 P.K. 21+120 Fuenlabrada 6 - SUR
M506 15+290 Paso de la calzada de la M-506 sobre M-413 y FFCC. Fuenlabrada 6 - SUR
M-423 0+800 Paso de la calzada sentido M-506 sobre la A-4 Pinto 6 - SUR
M-423 3+080 Pontón sobre camino agrícola en el P.K. 3+080 de la M-423 Valdemoro 6 - SUR
M-423 3+750 Paso superior de enlace a Valdemoro sobre la M-423, P.K. 3+750 Valdemoro 6 - SUR
M-423 4+550 Pontón sobre camino de Torrejón de Velasco a Valdemoro, en la M-423 P.K. 4+550 Torrejón de Velasco 6 - SUR
M-407 1+120 Paso de la calzada sentido M-506 sobre Calle de Móstoles Leganes 6 - SUR
M-407 1+130 Paso de la calzada sentido M-406 sobre Calle de Móstoles Leganes 6 - SUR
M-407 3+020 Paso de la calzada sentido M-506 sobre Calle Arquímedes Leganés 6 - SUR
M-407 3+050 Paso de la calzada sentido M-406 sobre Calle Arquímedes Leganes 6 - SUR
M-419 3+810 Paso de camino de Torrejó sobre la M-419 P.K. 3+810 Humanes de Madrid 6 - SUR
M-419 5+520 Paso de camino Vereda de la Panadera sobre la M-419 P.K. 5+520 Parla 6 - SUR
M-419 7+830 Paso de camino de Fuenlabrada a Parla sobre la M-419 P.K. 7+830 Fuenlabrada 6 - SUR
M-407 3+260 Paso de camino agrícola sobre la M-407 P.K. 3+260 Fuenlabrada 6 - SUR
M-407 4+090 Paso de la calzada sentido M-506 sobre Calle de la Zarzuela Fuenlabrada 6 - SUR
M-407 4+100 Paso de la calzada sentido M-406 sobre Calle de la Zarzuela Fuenlabrada 6 - SUR
M-406 0+420 Paso de la calzada izquierda sobre ramal M-40 Alcorcón 6 - SUR
M-506 23+130 Paso de la calzada sobre Autopista R-4 Pinto 6 - SUR
M-413 12+290 Pontón sobre el Barranco del Médico en el P.K. 12+290 de la M-413 Arroyomolinos 6 - SUR
M-407 1+250 Paso de ramal sentido M-506 sobre Arroyo de la Recomba Leganés 6 - SUR
M-407 1+270 Paso de la calzada sentido M-506 sobre Arroyo de la Recomba Leganés 6 - SUR
M-407 1+270 Paso de la calzada sentido M-406 sobre Arroyo de la Recomba Leganés 6 - SUR
M-407 1+290 Paso de ramal sentido M-406 sobre Arroyo de la Recomba Leganés 6 - SUR
M-423 0+200 Puente sobre camino agrícola en el P.K. 0+200 de la M-423 Pinto 6 - SUR
M-423 0+350 Puente sobe camino agrícola en el P.K. 0+350 de la M-423 Pinto 6 - SUR
M-425 1+350 Pontón sobre arroyo de Butarque en el P.K. 1+350 de la M-425 Leganés 6 - SUR
M-421 0+910 Pontón sobre arroyo de Butarque en el P.K. 0+910 de la M-421 Leganés 6 - SUR
M-506 23+000 Paso sobre la vía del AVE Fuenlabrada 6 - SUR
M-404 33+160 Paso sobre la R-4 en el P.K. 33+160 de la M-404 Valdemoro 6 - SUR
M-423 0+800 Paso de la calzada sentido M-942 sobre la A-4 Pinto 6 - SUR
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M-500 0+800 Pasarela peatonal en el P.K. 0,800. N-VI 7 - OESTE
M-500 1+000 Paso inferior en el P.K. 1,000. N-VI 7 - OESTE
M-500 1+500 Paso superior de la M-503 en el P.K. 1,500. Madrid 7 - OESTE
M-500 2+900 Paso inferior en el P.K. 3,100. N-VI 7 - OESTE
M-500 3+700 Pasarela peatonal en el P.K.3,700. Madrid 7 - OESTE
M-500 1+500 Pasarela peatonal sobre ramal M-500/M-503 Madrid 7 - OESTE
M-600 36+800 Paso superior de la M-600 sobre la M-501, en el P.K. 17,000 Brunete 7 - OESTE
M-501 23+245 Puente sobre el arroyo Palomero en el P.K. 23,500 Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-501 29+950 Puente sobre arroyo en el P.K. 29,950 Quijorna 7 - OESTE
M-501 30+600 Puente sobre el río Perales en el P.K.30,600. Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-501 32+300 Puente sobre el arroyo de la Yunta en el P.K. 32,300 Brunete 7 - OESTE
M-501 35+950 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 35+950 en M-501. Brunete 7 - OESTE
M-501 43+800 Obra de drenaje en el P.K. 43+800 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 44+450 Obra de drenaje en el P.K. 44+450 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 44+600 Obra de drenaje en el P.K. 44+600 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 45+350 Obra de drenaje en el P.K. 45+350 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 45+800 Obra de drenaje en el P.K. 45+800 en M-501. Navas del rey 7 - OESTE
M-501 46+500 Obra de drenaje en el P.K. 46+500 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 46+700 Obra de drenaje en el P.K. 46+700 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 47+500 Obra de drenaje en el P.K.47+500 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 47+900 Obra de drenaje en el P.K. 47+900 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 48+300 Obra de drenaje en el P.K. 48+300 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 48+600 Paso sobre cauce natural en el P.K. 48+600 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 50+000 Puente sobre el río Alberche (Pantano de San Juan) en el P.K. 50+000 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 50+300 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 50+300 en M-501. Navas del Rey 7 - OESTE
M-501 62+000 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 62+000 en M-501. San Martín de Valdeiglesias 7 - OESTE
M-501 62+450 Pontón sobre cauce natural en el P.K. 62,450 San Martín de Valdeiglesias 7 - OESTE
M-502 0+850 Paso en el P.K. 0+850 en M-502, sobre la carretera M-511. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 1+200 Pasarela peatonal en el P.K. 1+200 sobre la M-502 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 1+800 Pasarela peatonal en el P.K. 1,800. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 2+400 Pasarela peatonal frente a RTVE en el P.K. 2,200 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 2+800 Paso superior en el P.K. 2,800 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-508 2+890 Paso superior de la carretera M-508 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 3+400 Pasarela peatonal frente al edificio Foro de Somosaguas en el P.K. 4,000. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-502 4+500 Pasarela peatonal en el P.K. 4,500 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 0+450 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 0,450 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 5+100 Paso sobre camino en el P.K. 5,100. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 5+900 Paso sobre camino en el P.K. 5,900. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 7+100 Paso superior en el P.K. 7+100 sobre M-503 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 8+300 Paso sobre camino rural en el P.K. 8,300. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 9+100 Paso superior en el P.K. 9,100. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 9+700 Pasarela peatonal en el P.K. 9,700. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 10+400 Paso superior de acceso a Majadahonda Sur Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 11+100 Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 11,100 Majadahonda 7 - OESTE
M-503 11+150 Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 11,150 Majadahonda 7 - OESTE
M-503 12+300 Paso sobre la M-50 Norte en el P.K. 12,300 Majadahonda 7 - OESTE
M-503 19+000 Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 19+000 Majadahonda 7 - OESTE
M-503 24+700 Puente sobre el río Aulencia en el P.K. 24,700. Majadahonda 7 - OESTE
M-505 0+500 Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 0,500 Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 1+050 Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 1,050 Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 1+300 Pasarela peatonal en el P.K. 1,300. Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 2+300 Paso inferior de acceso a polígono industrial en el P.K.2,300. Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 7+000 Pontón sobre el barranco de la Retorna en el P.K. 7+000 Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 7+400 Puente de Retamar sobre el río Guadarrama en el Ramal de la M-505, en el P.K. 7, Las Rozas 7 - OESTE
M-505 7+500 Puente sobre el arroyo Azalejo, calzado sentido el Escorial en el P.K. 7+500 en M-505. N-VI-Las Rozas 7 - OESTE
M-505 7+500 Puente sobre el arroyo Azalejo, calzada sentido N-VI, en el P.K. 7+500 en M-505. N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 7+800 Puente sobre el Río Guadarrama,calzada sentido El Escorial, en el P.K. 7+800 en M-505. N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 7+800 Puente sobre el río Guadarrama, calzada sentido N-VI, en el P.K. 7+800 en M-505. N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 8+400 Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido el Escorial, en el P.K. 8+400 en M-505. N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 8+400 Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido N-VI, en el P.K. 8+400 en M-505. N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 8+450 Pontón sobre el arroyo del Pontón en el P.K. 8,450. Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 8+650 P/ inferior de acceso a Molino de la Hoz, calzada sentido El Escorial P.K. 8+650 N-VI Las Rozas 7 - OESTE
M-505 8+650 Paso inferior de acceso a Molino de la Hoz, calzada sentido N-VI,  P.K. 8+650 en M-505. Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 20+100 Puente sobre el embalse de Valmayor en el P.K. 20,500 Galapagar 7 - OESTE
M-505 25+600 Pontón sobre el arroyo del Batán en el P.K. 25,600 Galapagar 7 - OESTE
M-505 27+150 Puente sobre el arroyo del Batán en el P.K. 27+150. El Escorial 7 - OESTE
M-505 27+350 Paso inferior peatonal en el P.K. 27,350. El Escorial 7 - OESTE
M-507 3+450 Pontón en el P.K. 3,450. Navalcarnero 7 - OESTE
M-507 5+050 Pontón en el P.K. 5,050. Navalcarnero 7 - OESTE
M-507 7+900 Pontón sobre arroyo en el P.K. 7,900. Navalcarnero 7 - OESTE
M-507 9+300 Pontón en el P.K. 9,300. Villamanta 7 - OESTE
M-507 10+150 Pontón en el P.K. 10,150 Villamanta 7 - OESTE
M-507 12+380 Pontón en el P.K. 12+380 en M-507. Villamanta 7 - OESTE
M-507 14+980 Pontón sobre el arroyo grande en el P.K. 14,950 Villamanta 7 - OESTE
M-507 18+550 Viaducto de la Pedrera sobre el río Alberche en el P.K. 18+550 en M-507. Aldea del Fresno 7 - OESTE
M-507 27+100 Pontón sobre el arroyo de Cocedero en el P.K. 27+100 en M-507. Aldea del Fresno 7 - OESTE
M-507 37+400 Pontón sobre el arroyo de los Tordillos en el P.K. 37+400 en M-507. Villa del prado 7 - OESTE
M-509 3+650 Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 3+650 en M-509. Majadahonda 7 - OESTE
M-509 6+700 Pontón sobre vaguada en el P.K. 6+700 Villanueva del Pardillo 7 - OESTE
M-510 1+300 Puente del Herreño Galapagar 7 - OESTE
M-510 2+400 Puente sobre el FF.CC en el P.K. 2,400 Collado Villalba 7 - OESTE
M-510 14+700 Pontón sobre el aliviadero del embalse de Valmayor en el P.K. 14,700. Colmenarejo 7 - OESTE
M-510 24+600 Pontón sobre el río Perales en el P.K. 24+600 Valdemorillo 7 - OESTE
M-510 28+750 Pontón en el P.K. 28+750 en M-510. Navalagamella 7 - OESTE
M-510 32+200 Pontón en el P.K. 32+200 en M-510. Navalagamella 7 - OESTE
M-510 36+200 Pontón sobre el arroyo de Colmenar en el P.K. 36+200 en M-510. Colmenar del Arroyo 7 - OESTE
M-510 48+400 Pontón en el P.K. 48+400 en M-510. Chapinería 7 - OESTE
M-510 48+700 Puente sobre el río Perales en Aldea del Fresno en el P.K.48+700 en M-510. Aldea del Fresno 7 - OESTE
M-511 1+100 Pasarela peatonal frente a la ciudad de la imagen en el P.K. 1+100 en M-511. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-511 2+100 Pasarela peatonal frente al acuartelamiento Retamares en el P.K. 2+100 en M-511. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-511 3+000 Pasarela peatonal en el P.K. 3,000. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-511 3+200 Paso inferior en el P.K.3,200. Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-513 3+600 Pontón sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 3+600 M-40 7 - OESTE
M-513 8+700 Pontón sobre el arroyo Valenoso en el P.K. 8,700 Boadilla del Monte 7 - OESTE
M-513 12+600 Viaducto sobre el río Guadarrama en el P.K. 12+600. Boadilla del Monte 7 - OESTE
M-519 2+200 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 2,200. Torrelodones 7 - OESTE
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M-519 2+600 Viaducto sobre el río Guadarrama Torrelodones 7 - OESTE
M-521 4+600 Pontón sobre arroyo en el P.K. 4,600. Villanueva de la Cañada 7 - OESTE
M-521 6+150 Puente sobre el arroyo de Quijorna en el P.K. 6,150 Quijorna 7 - OESTE
M-521 6+850 Pontón en el P.K. 6,850. Quijorna 7 - OESTE
M-521 7+100 Pontón en el P.K. 7,100. Quijorna 7 - OESTE
M-521 15+000 Puente sobre conducción del canal de Isabel II en el P.K. 15+000 en M-521. Quijorna 7 - OESTE
M-522 0+450 Pontón en el P.K. 0,450 Quijorna 7 - OESTE
M-522 2+800 Pontón en el P.K. 2+800 en M-522. Quijorna 7 - OESTE
M-522 4+400 Pontón en el P.K. 4+400 en M-522 Quijorna 7 - OESTE
M-524 2+700 Pontón sobre arroyo en el P.K. 2,700 Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-527 3+000 Pontón sobre el Arroyo Guatel en el P.K. 3+000 en M-527. Guadarrama 7 - OESTE
M-527 4+500 Pontón sobre Arroyo en el P.K. 4+500 en M-527. Guadarrama 7 - OESTE
M-528 2+400 Puente sobre el rio Guadarrama en Collado Villalba en el P.K.2+400 en M-528. Collado Villalba 7 - OESTE
M-528 2+700 Viaducto sobre el FF.CC Madrid-Avila en Collado Villalba en el P.K. 2+700 en M-528. Collado Villalba 7 - OESTE
M-530 4+200 Pontón sobre cauce canalizado en Villamantilla en el P.K. 4,200. Villamantilla 7 - OESTE
M-530 9+600 Pontón sobre arroyo Grande en el P.K. 9,600. Villamanta 7 - OESTE
M-530 9+750 Paso superior de camino rural en el P.K. 9,750 Villamanta 7 - OESTE
M-540 3+700 Pontón sobre el arroyo de Arroyofresnos en el P.K. 3+700 en M-540. Villa del Prado 7 - OESTE
M-541 5+000 Pontón en el P.K. 5+050 en M-541. Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-542 4+600 Pontón sobre el arroyo de las Tórtolas en el P.K. 4+600 en M-542. M-501 7 - OESTE
M-542 10+700 Pontón sobre el arroyo del Tablón P.K. 10+700 en M-542. Cadalso de los vidrios 7 - OESTE
M-543 0+800 Pontón sobre el arroyo en el P.K. 0+800 en M-543. Cenicientos 7 - OESTE
M-509 0+000 Paso superior del enlace de la M-50 con la M-509 en el P.K. 15+400 Majadahonda 7 - OESTE
M-505 2+340 Paso superior enlace  M-50 con la M-505 en el P.K 17,500, calzada sentido N-VI Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 2+390 Paso superior del enlace de la M-505 en el P.K. 17,520, calzada sentido M-503 Majadahonda 7 - OESTE
M-600 0+250 Pontón sobre el arroyo Guatel en el P.K. 0+250 en M-600. N-VI 7 - OESTE
M-600 1+250 Pontón sobre el arroyo del Boquerón en el P.K. 1+250 en M-600. N-VI 7 - OESTE
M-600 20+450 Pontón en el P.K. 20+450 en M-600. Valdemorillo 7 - OESTE
M-600 30+500 Pontón después de variante de Villanueva de la Cañada, en el P.K. 30,500 Villanueva de la Cañada 7 - OESTE
M-600 41+800 Pontón sobre variante de Sevilla la Nueva, en el P.K. 41,800. Brunete 7 - OESTE
M-600 42+500 Pontón después de variante de Sevilla La Nueva, en el P.K. 42,500 Sevilla La Nueva 7 - OESTE
M-600 48+900 Paso superior de camino rural después de variante Navalcarnero, en  P.K. 48,900 Sevilla la Nueva 7 - OESTE
M-600 49+100 Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 49,100 Sevilla La Nueva 7 - OESTE
M-600 49+900 Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 49,900. Sevilla La Nueva 7 - OESTE
M-600 50+800 Pontón después de variante Navalcarnero en el P.K. 50,800 Navalcarnero 7 - OESTE
M-600 51+400 Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 51,400. Navalcarnero 7 - OESTE
M-852 1+200 Pontón sobre Arroyo en el P.K. 1,200 Galapagar 7 - OESTE
M-505 1+750 Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 1,750 Las Rozas 7 - OESTE
M-600 36+800 Paso superior de la M-600 sobre la M-501, en el P.K. 16,900 Brunete 7 - OESTE
M-503 12+300 Puente sobre la M-50 en el P.K. 12+300 Majadahonda 7 - OESTE
M-510 6+000 Puente de Galapagar Galapagar 7 - OESTE
M-505 6+900 Puente Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 0+100 Paso superior en el P.K. 0+100 Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-505 3+850 Pasarela peatonal en el P.K. 3.850 Las Rozas de Madrid 7 - OESTE
M-600 8+500 Ponton en el p.k. 8+500 El Escorial 7 - OESTE
M-509 1+400 Pontón sobre el arroyo El Plantio, en el P.K. 1+400 Majadahonda 7 - OESTE
M-527 1+600 Puente sobre el Río Guadarrama en el P.K. 1+600 Guadarrama 7 - OESTE
M-600 8+025 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 8+025 en M-600. El Escorial 7 - OESTE
M-521 10+500 Puente sobre el río Perales en el P.K. 10,500 Navalagamella 7 - OESTE
M-502 3+800 Pasarela peatonal sobre M-502 en Pozuelo P.K. 3+800 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 3+400 Pasarela sobre M-503 P.K. 3+400 en Pozuelo Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-600 21+750 Pontón en Valdemorillo en la M-600 en el P.K. 21+750 Villanueva de la Cañada 7 - OESTE
M-505 1+740 Bóveda junto a puente 737 Las rosas 7 - OESTE
M-503 4+800 Glorieta sobre la M-503 en el P.K. 4+800 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 4+850 Glorieta sobre la M-503 en el P.K. 4+850 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 3+550 Glorieta sobre la M503 en el P.K. 3+550 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 3+500 Glorieta sobre la M503 en el P.K. 3+500 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-511 0+520 Pasarela peatonal en el P.K. 0+520 de la M-511 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-513 6+400 Pasarela peatonal en el P.K. 6+400 de la M-513 Boadilla del Monte 7 - OESTE
M-503 1+590 Pontón sobre arroyo en el P.K. 1+590 de la M-503 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-516 0+500 Pasarela peatonal en el P.K. 0+500 de la M-516 Majadahonda 7 - OESTE
M-503 6+770 Pontón sobre arroyo de los Pozos en el P.K. 6+770 de la M-503 Pozuelo de Alarcón 7 - OESTE
M-503 11+730 Paso de la calzada de la M-503 P.K. 11+730 sobre la Calle Moreras Majadahonda 7 - OESTE
M-501 28+500 Paso de fauna Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-509 2+800 Pasarela peatonal Urbanización Entreálamos Majadahonda 7 - OESTE
M-509 3+500 Puente sobre el río Guadarrama Majadahonda 7 - OESTE
M-509 3+800 Paso superior Urbanización Santamaría Villanueva del Pardillo 7 - OESTE
M-509 3+900 Paso superior Urbanización Las Vegas Villanueva del Pardillo 7 - OESTE
M-501 35+000 Paso de fauna Colmenar del Arroyo 7 - OESTE
M-501 51+500 Paso Inferior. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-501 51+600 Obra de drenaje. Paso arroyo de las labores. Variante de Pelayos Pelayos de la presa 7 - OESTE
M-501 53+200 Obra de drenaje. Paso Arroyo Fuenfría. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-501 53+000 Obra de drenaje paso arroyo Pradejones II. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-501 52+000 Paso Inferior. Variante de Pelayos Pelayos de la presa 7 - OESTE
M-501 52+900 Paso Inferior. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-501 52+800 Obra de drenaje paso arroyo Pradejones. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-501 52+300 Paso Inferior. Variante de Pelayos Pelayos de la Presa 7 - OESTE
M-509 0+000 Paso superior del enlace de la M-50 con la M-509 en el P.K. 00+0000 Majadahonda 7 - OESTE
M-513 7+330 Paso superior M-513.2 Boadilla del Monte 7 - OESTE
M-513 7+300 Paso superior M-513.1 Boadilla del Monte 7 - OESTE
M-503 18+000 Viaducto sobre el río Guadarrama Tronco Ascendente en el P.K. 18,000. Majadahonda 7 - OESTE
M-503 18+000 Viaducto sobre el río Guadarrama Tronco Descendente en el P.K. 18,000. Majadahonda 7 - OESTE
M-503 23+700 Puente sobre el río Aulencia en el P.K. 23,700. Villanueva del Pardillo 7 - OESTE
M-503 23+700 Puente sobre el río Aulencia en el P.K. 23,700. Valdemorillo 7 - OESTE
M-501 23+500 Puente sobre el arroyo Palomero en el P.K. 23,500 Quijorna 7 - OESTE
M-501 29+950 Puente sobre arroyo en el P.K. 29,950 Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-501 30+600 Puente sobre el río Perales en el P.K.30,600. Villanueva de Perales 7 - OESTE
M-508 2+050 Paso superior en el P.K 2+050 en M-508 sobre M-503 Aravaca 7 - OESTE
M-508 2+075 Paso superior en el P.K 2+050 en M-508 sobre M-503 Aravaca 7 - OESTE
M-510 8+400 Pontón en el P.K. 8+400 de la M-510 sobre el arroyo de San Gregorio Galapagar 7 - OESTE
M-501 45+900 Pontón en la carretera M-501 en el PK 45+900 sobre el arroyo de Vallefrías Navas del Rey 7 - OESTE
M-500 0+800 Pasarela peatonal en el P.K. 0,800.-CLONED N-VI 7 - OESTE
M-505 28+200 Pontón sobre el río Aulencia en el P.K. 28+200. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 29+650 Pontón sobre arroyo en el P.K. 29+650 en M-505. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 30+000 Pontón sobre arroyo en el P.K. 30+000 en M-505. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 32+300 Pontón sobre arroyo en el P.K. 32,300. El Escorial 8 - MP - OESTE



Carretera PK Nombre Municipio Zona

LOTE 4

M-505 35+500 Pontón sobre el arroyo de Batán en el P.K. 32,500 El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 43+450 Puente sobre el río Cofio en el P.K. 43,450 . El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 46+100 Pontón sobre arroyo en el P.K. 46,100. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-505 47+050 Puente sobre FF.CC. Madrid - Ávila en el P.K. 47+050. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-512 5+900 Pontón en el P.K. 5,900 Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-512 6+500 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 6,500 Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-512 9+000 Pontón sobre el arroyo de Valsequillo en Robledo de Chavela P.K. 9,000. Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-512 13+750 Pontón sobre el arroyo de la Puebla en el P.K. 13+750 en M-512. Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-512 14+550 Pontón en el P.K. 14+550 en M-512. Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-512 22+000 Pontón sobre el arroyo de Valdezate en el P.K. 22+000 en M-512. Robledo de Chavela 8 - MP - OESTE
M-531 0+300 Pontón en Colmenar de Arroyo en el P.K. 0+300 en M-531. Colmenar del Arroyo 8 - MP - OESTE
M-531 2+150 Paso sobre el canal de Picadas en el P.K. 2+150 en M-531. Colmenar del Arroyo 8 - MP - OESTE
M-532 4+400 Pontón sobre el arroyo de Moraleja en el P.K. 4,400 Fresnedilla de la Oliva 8 - MP - OESTE
M-533 0+300 Pontón sobre el arroyo de la Fuente en el P.K. 0,300. El Escorial 8 - MP - OESTE
M-533 3+900 Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 3+900 Peralejo 8 - MP - OESTE
M-535 5+350 Puente sobre el rio de la Aceña en el P.K. 5,350. Santa María de la Alameda 8 - MP - OESTE
M-535 6+900 Pontón sobre conducción del canal de Isabel II en el P.K. 6,900 Robledondo 8 - MP - OESTE
M-537 3+450 Puente sobre el río Cofio en el P.K. 3+450. Maldemaqueda 8 - MP - OESTE
M-537 6+650 Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,650 Valdemaqueda 8 - MP - OESTE
M-538 3+150 Pontón en el P.K. 3,150 Santa María de la Alameda 8 - MP - OESTE
M-538 5+500 Puente sobre el rio de la Aceña en el P.K. 5,500 Santa María de la Alameda 8 - MP - OESTE
M-539 6+200 Pontón sobre el río Cofio en el P.K. 6+200 en M-539. Valdemaqueda 8 - MP - OESTE
M-956 0+300 Pontón sobre el arroyo de Valtravieso en el P.K. 0,300 Santa María de la Alameda 8 - MP - OESTE
M-957 0+100 Paso Superior en el P.K. 0+100 en M-657. San Martín de Valdeiglesias 8 - MP - OESTE
M-537 7+900 Puente de Valdemaqueda Valdemaqueda 8 - MP - OESTE





Ud Resumen Precio
1. TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

m² DEMOLICIÓN M.M.FIRME 4,07

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica o de hormigón 
de cualquier espesor, incluso retirada y transporte de productos a zona de acopio.

m SERRADO DE PAVIMENTO 2,99

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

m LEVANTADO DE BORDILLO 12,46

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y transporte a zona de acopio.

m² DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2,82

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, 
incluso retirada y transporte de productos a zona de acopio.

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA/SILLERÍA/HORMIGÓN 78,99

Demolición de fábrica de ladrillo, sillería o cualquier tipo de hormigón, incluso transporte del material demolido a zona de 
acopio.

m EXTRACCIÓN DE IMPOSTA 27,13

Retirada y eliminación de imposta, incluso izado y extracción de las piezas con camión pluma y transporte del material retirado 
a zona de acopio.

m LEVANTADO BAJANTE A MANO 3,79

Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y transporte a zona de acopio.

m DESMONTAJE DE TUBERÍAS/COLECTORES 8,89

Demolición de colectores o tuberías por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de 
escombros con transporte a zona de acopio.

m PERFORACIÓN EN HORMIGÓN A ROTACIÓN 100MM 127,60

Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 100mm de diámetro, previo estudio de la armadura existente con 
pachómetro, incluso cajeado necesario, maquinaria y transporte de productos sobrantes a zona de acopio.

m PERFORACIÓN EN HORMIGÓN A ROTACIÓN 40MM 97,98

Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 40mm de diámetro, previo estudio de la armadura existente con 
pachómetro, incluso cajeado necesario y transporte de productos sobrantes a zona de acopio.

m DESMONTAJE DE BIONDA 5,34

Desmontaje de bionda, incluso arranque o desmontaje de postes, demolición, desescombro, retirada y transporte de material 
desmontado a zona de acopio.

m DESMONTAJE DE BARRERA / PRETIL DE HORMIGÓN 9,55

Desmontaje de barrera de hormigón, incluso transporte de material desmontado a zona de acopio.

m DEMOLICIÓN DE PRETIL EXISTENTE 21,65

Demolición de pretil existente, incluso corte, extracción y transporte a zona de acopio, sistema de protección antiproyecciones, 
colocación y traslado a zona de acopio.

m DESMONTAJE DE BARANDILLA 11,64

Desmontaje de barandilla, carga y traslado a zona de acopio.

m DESMONTAJE DE PANTALLAS ANTIVANDÁLICAS 7,41

Desmontaje de pantallas antivandálicas, incluso desmontaje de toma de tierra, limpieza, p.p. de medios auxiliares y transporte 
del material retirado a zona de acopio.

m³ HIDRODEMOLICIÓN 1.828,26

Demolición selectiva (hidrodemolición) de paramentos de hormigón, incluso suministro de agua, limpieza de la superficie, 
cerramiento provisional de imbornales para evitar proyecciones de agua a alta presión bajo tablero, incluso protecciones para 
evitar cualquier tipo de proyección sobre la calzada, carga y transporte del material retirado zona de acopio.

m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES 6,91

Excavación por medios mecánicos en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso formación de 
caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, incluso transporte de 
productos sobrantes a zona de acopio.

m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES EN TRABAJOS LOCALIZADOS 16,31

Excavación por medios mecánicos en zanjas, pozos y cimentaciones hasta 10 m3, en cualquier clase de terreno, incluso 
formación de caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, incluso 
transporte de productos sobrantes a zona de acopio. De aplicación a trabajos localizados.



Ud Resumen Precio
m³ EXCAVACIÓN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES MANUAL 47,21

Excavación por medios manuales en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso formación de 
caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, incluso transporte de 
productos sobrantes a zona de acopio.

m³ EXCAVACIÓN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES MANUAL EN TRABAJOS LOCALIZADOS 67,75

Excavación por medios manuales en zanjas, pozos y cimentaciones hasta 10 m3, en cualquier clase de terreno, incluso 
formación de caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, incluso 
transporte de productos sobrantes a zona de acopio. De aplicación a trabajos localizados.

m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 5,76

Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno con medios mecánicos, medida sobre perfil, incluso retirada y 
transporte de productos sobrantes a zona de acopio.

m³ EXCAVACIÓN Y RETALUZADO 11,18

Excavación, retirada de tierras y retaluzado, mediante miniexcavadora, medida sobre perfil, incluso retirada y transporte de 
productos sobrantes a zona de acopio.

m³ RELLENO ZANJAS SUELO DE TRAZA 5,71

Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material extraído de la traza, incluso extendido, humectación y compactación hasta 
grado determinado por la Dirección de Obra, incluso refino de la superficie de la coronación y taludes, si procede.

m³ RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 11,49

Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y compactación 
hasta grado determinado por la Dirección de Obra, incluso refino de la superficie de la coronación y taludes, si procede.

m³ REL.LOC. CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS FILTRANTE 33,34

Suministro y ejecución de relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y trasdoses de estructuras u 
obras de drenaje, incluso extendido, humectación y compactación por tongadas hasta grado determinado por la Dirección de 
Obra, incluso refino de la superficie de la coronación y taludes, si procede.

m² DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 8,20

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 10 centímetros, incluso retirada y transporte 
de productos sobrantes a zona de acopio.

m² DESPEJE DE VEGETACIÓN 0,58

Despeje de vegetación incluso  p.p. de medios auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

m² SEGADO DE VEGETACIÓN ZONA DE DIFICIL ACCESO 1,15

Segado de vegetación con medios auxiliares en zonas especiales y/o de difícil acceso incluso transporte del material retirado a 
zona de acopio.

m³ ESCOLLERA BLOQUES 200/800 38,35

Suministro y colocación de escollera colocada con bloques de 200/800 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en 
contrafuertes drenantes, taludes, o para cimentación de muros y otras estructuras, conforme a UNE EN 13383-1, incluso 
relleno del trasdós con material filtrantes.

m³ ESCOLLERA 1200/2000 KG 50,89

Suministro y colocación de escollera colocada con bloques de 1200/2000 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en 
contrafuertes drenantes, taludes, o para cimentación de muros y otras estructuras, conforme a UNE EN 13383-1, incluso 
relleno del trasdós con material filtrantes.

m³ ESCOLLERA 3000/4000 KG 66,78

Suministro y colocación de escollera colocada con bloques de 3000/4000 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en 
contrafuertes drenantes, taludes, o para cimentación de muros y otras estructuras, conforme a UNE EN 13383-1, incluso 
relleno del trasdós con material filtrantes.

m³ MURO DE GAVIONES 76,28

Muro de gaviones. Totalmente terminado.

m³ HGÓN.LIGERO AISLANTE HLNE-150 (1800 kg/m3) 213,04

Suministro y ejecución de relleno localizado de hormigón ligero con arcilla expandida tipo "arlita". Totalmente terminado.

ud PUESTA A DISPOSICIÓN ROBOT HIDRODEMOLICIÓN 6.000,00

Puesta a disposición de robot de hidrodemolición, incluso transporte de ida a zona de obra y vuelta desde ella, montaje y 
elementos auxiliares necesarios para la operación.



Ud Resumen Precio
m³ HIDRODEMOLICIÓN CON LANZA MANUAL 2.700,00

Hidrodemolición de paramentos de hormigón con lanza manual de chorro de agua a alta presión, incluso suministro de agua, 
limpieza de la superficie, cerramiento de imbornales para evitar proyecciones de agua a alta presión, incluso protecciones para 
evitar cualquier tipo de proyección sobre la calzada, retirada y transporte de material a zona de acopio.

m² TABLESTACAS PARA PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN 128,64

Protección de excavación en zanjas o cimentaciones hasta 3,50 m de profundidad, mediante tablestacas de  hinca de chapa de 
acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso agotamiento de agua, retirada de material y p.p. de medios auxiliares.

m LEVANTADO DE JUNTA DE CALZADA EXISTENTE 79,73

Levantado de junta de calzada existente mediante demolición de mezcla bituminosa o levantado de junta, incluso parte 
proporcional de medios auxiliares para su completa ejecución.

m PROTECCIÓN ANTICAÍDA Y ANTIPROYECCIONES 73,41

Suministro y colocación de sistema de protección anticaída y antiproyecciones de tres metros de altura, incluso lona y red 
vertical de protección, cables de acero y cuerdas de atado, sistema de fijación y anclaje a la estructura, material y elementos 
auxiliares. Totalmente terminado.

ud PODA DE RAMAS DE ÁRBOLES MENORES O IGUALES DE 25 CM 35,83

Poda de ramas de arboles de menos o igual a 25 cm de diámetro de tronco u 80-100 cm de circunferencia, tto de las heridas 
con desinfectantes, incluso limpieza, p.p. de medios auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

ud PODA DE RAMAS DE ÁRBOLES DE MAS DE 25 CM 52,97

Poda de ramas de arboles de mas de 25 cm de diámetro de tronco u 80-100 cm de circunferencia, tto de las heridas con 
desinfectantes, incluso limpieza, p.p. de medios auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

ud TALA DE ÁRBOL DE ENTRE 10 - 20 CM DE DIÁMETRO 14,65

Tala al ras del suelo de arbol  de entre 10 - 20 cm de diámetro de tronco medido a 1,30 m del suelo,  incluso limpieza, p.p. de 
medios auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

ud TALA DE ÁRBOL DE 20 - 40 CM DE DIÁMETRO 71,95

Tala al ras del suelo de arbol seco o en mal estado de 20 - 40 cm de diámetro de tronco medido a 1,30 m del suelo,  incluso 
limpieza, p.p. de medios auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

ud TALA DE ÁRBOL > 40 CM DE DIÁMETRO 123,97

Tala al ras del suelo de arbol > 40 cm de diámetro de tronco medido a 1,30 m del suelo,  incluso limpieza, p.p. de medios 
auxiliares y transporte del material retirado a zona de acopio.

m2 RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON AMIANTO FRIABLE 100,00

Retirada de materiales de construcción con amianto friable,  incluso activación del protocolo AMIANTO, limpieza, p.p. de 
medios auxiliares y transporte del material retirado a vertedero autorizado.

m2 RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON AMIANTO NO FRIABLE 30,00

Retirada de materiales de construcción con amianto no friable,  incluso activación del protocolo AMIANTO, limpieza, p.p. de 
medios auxiliares y transporte del material retirado a vertedero autorizado.

2. DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

ud EJECUCIÓN DE SUMIDERO 89,78

Ejecución de sumidero en tablero, mediante la realización de cajeado, imprimación sellante, colocación de cazoleta de EPDM 
(goma dutral), rejilla D-400, impermeabilización perimetral con tratamiento bicapa de oxiasfalto y lámina asfáltica 
autoprotegida, totalmente terminada.

m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. 10,22

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC y calderetas. Totalmente terminado, según CTE-HS-5.

m EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 26,68

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de un perfil angular de aluminio, sellado, incluso p/p de materiales 
para su correcta unión a la estructura.

m REPOSICIÓN DE BAJANTE 74,14

Bajante prefabricada de hormigón HM-20 hasta una anchura interior de 0,70 m, solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-
20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas.

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO CON MEMBRANA MORTERO BITUMINOSO 12,85

Impermeabilización de tablero con revestimiento impermeable elástico de mortero bituminoso de 3Kg/m2, sobre emulsion 
bituminosa para preparacion de tablero y sellado de fisuracion, incluso limpieza y preparación del soporte. Totalmente 
terminado.



Ud Resumen Precio
m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO CON MEMBRANA POLIMÉRICO-BITUMINOSA 15,17

Impermeabilización de tablero con revestimiento impermeable elástico de epoxi-bitumen en base aguar, incluso limpieza y 
preparación del soporte. Totalmente terminado.

m² IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO CON LÁMINA SBS 24,60

Impermeabilización del tablero mediante lámina asfáltica de betún elastómero SBS, autoprotegida con gránulos cerámicos, de 
6 kg/m2 de densidad, incluso operaciones y productos de fijación a la estructura, solapes y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente terminada.

m² IMPERMEABILIZACIÓN TABLERO CON POLIUREA 61,98

Impermeabilización mediante membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas modificadas 
sobre imprimación Epoxy, incluso regulación y limpieza del soporte, imprimación, espolvoreos de adherencia y protección, 
membrana y protección, completamente terminada.

m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS 27,28

Impermeabilización de paramentos enterrados de pequeña superficie con lámina asfáltica, constituida por: imprimación 
asfáltica, mínimo 0,5kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con soplete al soporte 
previamente imprimado (solapes de 8cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, 
lámina drenante fijada mecánicamente al soporte mediante disparos o fijaciones, tubería de drenaje corrugada y flexible 
perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Totalmente terminada.

m³ ELEMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 900,00

Suministro y colocación de elemento prefabricado de hormigón armado en estructuras de sección circular para drenaje, incluso 
solera de hormigón, unión elástica y juntas de goma, transporte a obra y colocación. Totalmente terminado. Medido 
descontando huecos.

m³ ELEMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CERRADO 750,00

Suministro y montaje de elemento estructural prefabricado de hormigón armado en estructuras cerradas de paso de sección 
rectangular, incluso soleras de hormigón, arena de nivelación, altura de tierras sobre clave, juntas. Totalmente instalado. 
Medido descontando huecos.

m² MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 135,00

Suministro y montaje de muro de hormigón armado prefabricado, incluso transporte, colocación y todos los materiales y 
medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra (no incluye cimentación). Totalmente terminado.

m² HORMIGÓN PREFABRICADO EN PRELOSAS Y FORJADOS 60,00

Suministro y montaje de elementos de hormigón prefabricado, armado o pretensado, en prelosas y forjados de placa alveolar, 
incluso transporte, colocación y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Totalmente terminado.

m IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 81,00

Suministro y montaje de imposta prefabricada de hormigón, incluso transporte, colocación y todos los medios necesarios para 
la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente terminado.

ud ADECUACIÓN DE MECHINALES EXISTENTES 23,00

Adecuación de mechinales existentes, comprendiendo la limpieza y desatasco del orificio, colocación de tubo de PVC en 
longitud necesaria con terminación en pico de flauta, sellado perimetral con masilla de poliuretano y colocación de rejilla. 
Totalmente ejecutado.

m²mm TUBO DE PRFV 6,00

Suministro y colocación de tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), incluso cama de arena, relleno lateral y 
superior y p.p. de juntas de unión. Totalmente terminado. Medido el desarrollo exterior del tubo (m²) por el espesor (mm).

m² GEOTEXTIL COMO PROTECCIÓN DE SOLERAS 6,00

Suministro y colocación de geotextil como protección de soleras de hormigón incluso p.p. de solapes y medios necesarios para 
su completa disposición.

3. PAVIMENTOS

m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO 0,64

Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso limpieza y transporte de productos a zona 
de acopio.

m2cm FRESADO NOCTURNO 0,76

Fresado de pavimento asfáltico en horario nocturno con máquina fresadora o levanta pavimentos, incluso limpieza y 
transporte de productos a zona de acopio.

t MEZCLA BITUMINOSA AC32 G EN CAPA BASE 30,86

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC32 G, en capa base (base). Fabricación, transporte, extendido y compactado 
en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún.
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t MEZCLA BITUMINOSA AC32 G EN CAPA BASE, HORARIO NOCTURNO 32,70

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC32 G, en capa base (base). Fabricación, transporte, extendido y compactado 
en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún. Realizado en horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 G EN CAPA BASE 30,06

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 G, en capa base (base). Fabricación, transporte, extendido y compactado 
en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 G EN CAPA BASE, HORARIO NOCTURNO 31,78

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 G, en capa base (base). Fabricación, transporte, extendido y compactado 
en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún. Realizado en horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 S EN CAPA INTERMEDIA O BASE 31,04

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 S,en capas de intermedia (bin) o base (base). Fabricación, transporte, 
extendido y compactado en reposiciones. Caracteristicas del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 S EN CAPA INTERMEDIA O BASE, HORARIO NOCTURNO 32,92

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 S,en capas de intermedia (bin) o base (base). Fabricación, transporte, 
extendido y compactado en reposiciones. Caracteristicas del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún. Realizado en 
horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 D EN CAPA INTERMEDIA O BASE 31,84

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 D, en capas de intermedia (bin) o base (base). Fabricación, transporte, 
extendido y compactado en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 D EN CAPA INTERMEDIA O BASE, HORARIO NOCTURNO 33,88

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 D, en capas de intermedia (bin) o base (base). Fabricación, transporte, 
extendido y compactado en reposiciones. Características del árido según tráfico y normativa. Sin filler ni betún. Realizado en 
horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF S EN CAPAS DE RODADURA 36,31

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC16 surf S, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF S EN CAPAS DE RODADURA, EN HORARIO NOCTURNO 38,76

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC16 surf S, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa. Realizado en horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D EN CAPAS DE RODADURA 36,72

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC16 surf D, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D EN CAPAS DE RODADURA, EN HORARIO NOCTURNO 39,24

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC16 surf D, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa. Realizado en horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 SURF D EN CAPAS DE RODADURA 35,96

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 surf D, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 SURF D EN CAPAS DE RODADURA, EN HORARIO NOCTURNO 38,36

Mezcla Bituminosa tipo hormigón Bituminoso AC22 surf D, en capas de rodadura. Fabricación, transporte, extendido y 
compactado en reposiciones, incluso retirada de sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. Características del árido 
según tráfico y normativa. Realizado en horario nocturno.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF S EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS 33,69

M.B.C. tipo AC16 surf S (S-12), excepto betún, en capa de rodadura con áridos porfídicos o similares, incluye la carga y 
transporte de restos y productos sobrantes a zona de acopio.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF S EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS, EN HORARIO NOCTURNO 37,61

M.B.C. tipo AC16 surf S  (S-12), excepto betún, en  capa  de rodadura   con   áridos   porfídicos   o   similares   en   horario 
nocturno, incluye la carga y transporte de restos y productos sobrantes a zona de acopio.

t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS 34,56

M.B.C. tipo AC16 surf D  (D-12), excepto betún, en capa de rodadura con áridos porfídicos o similares, incluye la carga y 
transporte de restos y productos sobrantes a zona de acopio.
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t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS, EN HORARIO NOCTURNO 37,61

M.B.C. tipo AC16 surf D  (D-12), excepto betún, en capa de rodadura con  áridos porfídicos o  similares en  horario nocturno, 
incluye la carga y transporte de restos y productos sobrantes a vertedero y canon.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 SURF D EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS 50,62

M.B.C. tipo AC22 surf D (D-20), excepto betún, en capa de rodadura con áridos porfídicos o similares, incluye la carga y 
transporte de restos y productos sobrantes a zona de acopio.

t MEZCLA BITUMINOSA AC22 SURF D EN CAPAS DE RODADURA CON A. PORFIDICOS, EN HORARIO NOCTURNO 59,25

M.B.C. tipo AC22 surf D (D-20), excepto betún, en capa de rodadura con  áridos porfídicos o  similares en  horario nocturno, 
incluye la carga y transporte de restos y productos sobrantes a zona de acopio.

m² MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 11 DE 3 CM DE ESPESOR 3,65

Mezcla Bituminosa discontinua, del tipo BBTM 11. Fabricación, transporte, extendido y compactado, incluso retirada de 
sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. De 3 cm de espesor. Características del árido según tráfico y normativa.

m² MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 11 DE 3 CM DE ESPESOR, EN HORARIO NOCTURNO 3,96

Mezcla Bituminosa discontinua, del tipo BBTM 11. Fabricación, transporte, extendido y compactado, incluso retirada de 
sobrantes a zona de acopio, excepto filler y betún. De 3 cm de espesor. Características del árido según tráfico y normativa. 
Realizado en horario nocturno.

t BETÚN 35/50, EN MBC 476,36

Betún 35/50, en M.B.C. empleado en mezclas bituminosas, incluso transporte a planta de fabricación.

t BETÚN 50/70 EN MBC 478,59

Betún 50/70, en M.B.C. empleado en mezclas bituminosas, incluso transporte a planta de fabricación.

t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS Y/O CAUCHO 598,85

Betún Modificado PMB 45/80-65 con polímeros y/o caucho empleado en mezclas bituminosas, incluso transporte a planta de 
fabricación

t FILLER DE APORTACIÓN EN MBC 65,41

Filler calizo de aportación, en M.B.C.

m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 1,25 kg/m2. 0,46

Riego  de  imprimación  con  emulsión  tipo  C60BF5  IMP  de dotación 1,25 kg/m2.

m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0,7 kg/m2. 0,26

Riego  de  imprimación  con  emulsión  tipo  C60BF5  IMP  de dotación 0,7 kg/m2.

m² RIEGO DE ADHERENCIA TER 0,27

Riego de adherencia termoadherente C60B4 TER de dotación 0,7 kg/m2.

ud PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPO DE FRESADO (SUP<1500 M2) 3.500,00

Puesta a disposicón de equipo de fresado (superficie de fresado<1500 m2)

ud PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC (SUP<1500 M2) 6.000,00

Puesta a disposición de equipo de extendido de MBC

t MICROAGL.SILÍCEO S<3000 66,09

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en frío, con áridos silíceos en capas de rodadura, para una 
superficie total de extensión menor de 3000 m2.

t MICROAGL.SILÍC.COLOR BETÚN SINTÉTICO 222,18

Suministro de microaglomerado bituminoso denso en caliente, coloreado, fabricado con áridos silíceos y ligante sintético 
incoloro pigmentable.

4. REPARACIÓN ESTRUCTURAL

4.1. MATERIALES BÁSICOS. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

m² PIC.Y SAN.DE HORM.SUP.DETERIOR.EST.SINGUL. 30,23

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, 
eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras y el transporte del material demolido a 
zona de acopio.

m² LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EST.SINGUL. 32,03

Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, mediante cepillado mecánico y 
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.

m² CHO.PAR.HORMIGÓN CON ABRASIVO EN EST.SINGUL. 13,61

Chorreado y limpieza con abrasivo de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de 
polvo, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, incluso limpieza y retirada de los residuos generados a zona de 
acopio.
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m² CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN CON AGUA A PRESIÓN 10,32

Chorreado y limpieza de superficies de hormigón con agua a presión controlada, eliminando manchas, eflorescencias, 
descuelgues, ahuecados y suciedad; y controlando la presión para que el paramento no resulte afectado, incluso limpieza y 
retirada de los residuos generados a zona de acopio.

m² SOPLADO DE AIRE A PRESIÓN A 150 KG/CM2 SOBRE HORMIGÓN 2,72

Soplado mediante aire a presión para la eliminación de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso limpieza y retirada de 
los productos sobrantes a zona de acopio.

m² ENCOFR.MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES 11,47

Encofrado en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños 
elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.

m² ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS O CURVOS 44,86

Encofrado de paramentos planos o curvos, visto, oculto o perdido, incluso desencofrado y limpieza y que garantice un correcto 
acabado del paramento.

m³ H.LIMPIEZA HL150/P/20 CEM II 84,52

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza tipo HL 150/P/20 colocado en fondos de excavación, a cualquier 
profundidad, para capa de limpieza.

m³ HORMIGÓN HNE 88,93

Suministro y puesta en obra de hormigón HNE en rellenos.

m³ HORMIGÓN HA-25 122,18

Hormigón HA-25 para armar en muros y cimentaciones, apto para cualquier ambiente y clase específica de exposición, incluso 
vertido, vibrado, curado y colocación.

m³ HORMIGÓN HA-30 138,54

Hormigón HA-30 para armar en tableros y vigas, apto para cualquier ambiente y clase específica de exposición, incluso vertido, 
vibrado, curado y colocación.

m³ HORMIGÓN HA-35 REFORZADO CON FIBRAS PARA ELEMENTOS SINGULARES 158,10

Hormigón para armar HA-35 de baja retracción y elevadas prestaciones, con una dosificación tipo y adiciones equivalentes a las 
que se indican seguidamente: 325 kg de cemento  tipo CEM III A 42,5,  750 kg de grava  de caliza machaqueo 12/25 mm, 200 kg 
de gravilla  de caliza machaqueo 4/12 mm y 1170kg de arena   de  caliza machaqueo 0/4 mm , incorporando agente expansivo 
para la preparación de hormigón con retracción compensada, tipo Rheomac 100 de BASF o similar con una dosificación de 18 
kg/m3 y superplastificante  reductor de agua  de alta actividad tipo Glenium SKY 694 de BASF o similar  al 0,7 % s.pc. y 
reforzado con microfibras de polipropileno  tipo Masterfiber  22 de BASF o similar con una dosificación de 600 gr/m3, para 
vertido directamente sobre el armado, incluso vertido y extendido, vibrado y colocado según EHE-08.

dm³ MORTERO DE NIVELACIÓN 7,27

Mortero de relleno autonivelante sin retracción de alta resistencia y gran fluidez.  Incluyendo preparación de la superficie, 
colocación del encofrado y soplado de polvo.

kg ACERO BARRAS CORRUG. B 500 S 1,66

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, y p/p de 
separadores conformes a EHE-08, según peso teórico.

kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR 6,45

 Acero especial de altas resistencias en barras de cualquier diámetro para pretensar i/ vainas y todos los accesorios necesarios, 
anclajes activo y pasivo, acopladores, elementos de protección (capot), operaciones y equipos de tesado, operaciones y 
equipos de inyección y el sellado de cajetines.

kg ACERO LAMINADO S355J2 3,68

Suministro y colocación de acero laminado tipo S355J2, en chapas y perfiles laminados, según peso teórico, incluso casquillos 
de montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

kg ACERO LAMINADO S275JR 2,91

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR,en chapas y perfiles laminados, según peso teórico, incluso casquillos 
de montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

kg ACERO LAMINADO S235JR 2,78

Suministro y colocación de acero laminado tipo S235 JR, en chapas y perfiles laminados, según peso teórico, incluso casquillos 
de montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

m³ HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 440,95

Hormigón proyectado hasta H/MP/40 con cualquier espesor, incluso aditivos y fibras.
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ud PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPO DE HORMIGÓN PROYECTADO 2.000,00

Puesta a disposición en obra de equipo de hormigón proyectado o de inyección.

ud PUESTA A DISPOSICIÓN DE BOMBA DE HORMIGONADO 2.000,00

Puesta a disposición en obra de bomba de hormigonado sobre camión.

m EJECUCIÓN DE SOLDADURA CON ELECTRODO BÁSICO 22,70

Ejecución de soldadura con electrodo básico, incluso material de aportación y preparación previa de la superficie, incluyendo la 
eliminación de soldaduras existentes. Totalmente ejecutado.

m² CORTE CON DISCO O HILO DE DIAMANTE 610,00

Corte con disco o hilo de diamante en elemento estructural, incluso desescombro, retirada y transporte del material demolido 
a zona de acopio.

kg ACERO A RETIRAR EN CHAPAS Y PERFILES 0,99

Acero a retirar en chapas y perfiles de la estructura, incluso medios necesarios para su correcto desmontaje, retirada y 
transporte a zona de acopio.

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERCHA METÁLICA 93,90

Suministro y montaje en obra de estructura metálica tipo cercha, en cualquier disposición, incluso elementos de fijación al 
terreno, tresillones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias. Totalmente terminado.

m² LONA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN 7,40

Suministro, colocación y retirada de lona plástica o lámina filtrante a emplear durante la ejecución de trabajos singulares que 
produzcan alta afección al entorno. Medido mediante el perímetro menor que envuelve la sección transversal de la estructura 
por la longitud de la misma. Incluido parte proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales 
y mano de obra así como acopios intermedios, control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y protección 
reglamentarios conforme a normativa vigente.

m² CHORREADO CON ABRASIVO DE ESTRUCT. CHAPA METÁLICA 44,65

Chorreado y limpieza con abrasivo de estructura metálica conformada por chapas hasta grado de limpieza Sa2 1/2, incluso 
protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo, estructuras de sujeción auxiliares y elementos de recogida y 
aspiración de abrasivo. Totalmente terminado.

m² PREPARACION DE SUPERFICIES DE ACERO MEDIANTE WATERJETTING 30,55

Limpieza de estructuras con sistema de Waterjetting con presion hasta 1200 bar para conseguir un acabado WJ 1. Totalmente 
terminado.

m² CORTE EN HÚMEDO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 667,48

Corte en húmedo de losa de hormigón armado, son sierra con disco de diamante, incluso 

m² PERFORACIÓN EN HÚMEDO VERTICAL EN LOSA DE HORMIGÓN ARMADO D= 152 mm 417,00

Perforación en humedo realizada verticalmente en losa de hormigón armado, con corona de diamnte de 152 mm de diámetro, 
incluso

m² PERFORACIÓN EN HÚMEDO VERTICAL EN LOSA DE HORMIGÓN ARMADO D= 222 mm 485,00

Perforación en humedo realizada verticalmente en losa de hormigón armado, con corona de diamnte de 202 mm de diámetro, 
incluso

m² PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON WATERJETTING 14,55

Preparación de superficies de acero y limpieza in situ de contaminantes, óxidos, subproductos de corrosión, sales, grasas, etc, 
mediante waterjetting (proyección de agua a presión, hasta 900kg/cm2 en boquilla, con o sin particulas solidas) hasta obtener 
un grado de limpieza en el metal de grado WJ3l segun norma SSPC-VIS 4 (I) NACE Nº7, totalmente ejecutado.

m² PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO CON WATERJETTING 21,83

Preparación de superficies de acero y limpieza in situ de contaminantes, óxidos, subproductos de corrosión, sales, grasas, etc, 
mediante waterjetting (proyección de agua a presión, hasta 900kg/cm2 en boquilla, con o sin particulas solidas) hasta obtener 
un grado de limpieza en el metal de grado WJ3l segun norma SSPC-VIS 4 (I) NACE Nº7, totalmente ejecutado (para <10 m2).

4.2. PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN

m² APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN 20,76

Aplicación de mortero bicomponente de elevada elasticidad, de base cementosa, áridos seleccionados de granulometría fina, 
fibras sintéticas y resinas especiales en dispersión acuosa, mediante extensión de dos capas a brocha, rodillo o por  proyección 
con máquina revocadora dotada de pulverizador para enlucidos, con un espesor final no inferior a 2 mm, en paramentos 
verticales u horizontales, formada por: limpieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxiliares. Medida la 
superficie ejecutada. El producto debe responder a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según los principios 
IP, MC e IR para la protección del hormigón.



Ud Resumen Precio
m² PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN 11,04

Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, para protección estructuras y paneles de hormigón; aplicado en dos 
manos, i/fondo, plastecido y acabado.

m INYECCION RESINA POLIURETANO 33,59

Suministro e inyección de resina de poliuretano fluida rápido, de altas resistencias, para tratamiento de filtraciones, ejecutada 
a baja presión (hasta 3 kg/cm2) en el interior de la fisura, y con resina de poliuretano fluida MasterInject 1330 (según UNE EN 
1504-5) de BASF o similar. Ejecutado por personal cualificado, incluso premezclado de componentes de resina, compresor, 
equipo de inyección, inyectores y material complementario de inyección. Incluso limpieza y soplado del polvo del interior de las 
fisuras mediante proyección de aire a presión, realizado antes y después de la colocación de inyectores, sellado de la fisura y 
colocación de inyectores internos/externos cada 25 cm sobre la fisura, con mortero epoxi MasterBrace Adh 1460 de BASF o 
similar, incluso posterior retirada de inyectores y eliminación del material de sellado.

m SELLADO DE FISURAS/JUNTAS CON RESINA 28,02

Sellado de juntas/fisuras existentes mediante tapón de adhesivo epoxídico tixotrópico, retacado y acabado superficial, incluso 
limpieza previa del soporte.

m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm. 8,54

Sellado de juntas de dilatación de hasta 15mm con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador 
espuma de polietileno tipo Juntalen o similar previamente introducido en la junta y posterior limpieza.

m³ INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO 105,09

Inyección de mortero de cemento en rellenos localizados.

m SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 29,41

Suministro y colocación de banda estanca y sellado con adhesivo, incluso elementos de fijación, limpieza y preparación previa 
de la zona de junta, parte proporcional de solapes y medios auxiliares para su completa ejecución. Totalmente terminado.

m COLOCACIÓN DE BANDA ESTANCA TERMOSOLDABLE 59,32

Suministro y colocación de banda estanca termosoldable y sellado con adhesivo, incluso elementos de fijacción, limpieza y 
preparación previa de la zona de junta, parte proporcional de solapes y medios auxiliares para su completa ejecución. 
Totalmente terminado.

4.3. CONTROL DE LA HUMEDAD

m² APLICACIÓN PRODUCTO HIDROFUGANTE 7,81

Aplicación de producto hidrofugante en paramentos de hormigón, mediante impregnación acuosa, incolora, compuesta al 
100% por organosilanos, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha rodillo o pistola para difusión a presión, 
hasta saturar completamente la superficie de aplicación, incluso medios de acceso. Totalmente terminado.

m² CONSOLIDACIÓN E HIDROFUGACIÓN 25,11

Aplicación de producto consolidante e hidrofugante en paramentos de fábrica a base de silicato de etilo y polixilosanos 
oligoméricos, en solución en white spirit D40 o similar, incolora, aplicada con brocha rodillo  o pistola para difusión a presión, 
hasta saturar completamente la superficie de aplicación, incluso medios de acceso. Totalmente terminado.

4.4. RESTAURACIÓN DEL HORMIGÓN

m² MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL R2 POR CM DE ESPESOR 21,70

Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación no estructural R2 tixotrópico de alta 
compatibilidad con el hormigón, por cm de espesor, para reparación superficial, a base de cemento, áridos seleccionados, 
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie 
totalmente ejecutada.

m² MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL R3 POR CM DE ESPESOR 22,93

Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R3 tixotrópico de alta 
compatibilidad con el hormigón, por cm de espesor, para reparación superficial estructural, a base de cemento, áridos 
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida 
la superficie totalmente ejecutada.

m² MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL R4 POR CM DE ESPESOR 22,02

Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R4 tixotrópico de alta 
compatibilidad con el hormigón, por cm de espesor, para reparación superficial estructural, a base de cemento, áridos 
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 5 cm, incluso perfilado de aristas y 
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.
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dm³ GEOMORTERO FLUIDO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL 6,69

Suministro y puesta en obra de geomortero de reparación estructural y pasivante tipo Geolite Magma de Kerakoll o similar, R4, 
fluido, de alta compatibilidad con el hormigón, de naturaleza mineral y con geoligante para reparación, vertido en encofrado 
mediante bombeo, incluso adición de árido de granulometría 6-10. Totalmente terminado.

dm3 RECONTRUCCIÓN CON MICROHORMIGÓN FLUIDO SIN RETRACCIÓN 1,17

Reconstrucción de losa con microhormigón fluido sin retracción y de altas resistencias, autocompactante, de alta 
compatibilidad con el hormigón. Medido el volumen totalmente ejecutado.

4.5. REFUERZO ESTRUCTURAL

m² PREPARACIÓN DE HORMIGÓN, PLANEIDAD 16,84

Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad, eliminando mediante cincel las cejas e 
irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su posterior 
chorreado con arena o agua, con retirada de escombros y traslado de los mismos a zona de acopio.

m REFUERZO A FLEXIÓN CON FIBRA DE CARBONO 106,87

Refuerzo a flexión de vigas mediante colocación de placa de fibra de carbono de resistencia a tracción de 3.100 MPa y 
alargamiento de rotura de 2,0 %, de 1,61 gr/cm³ Carboplate E170/50/1.4 o similar, incluso lijado previo de la superficie con 
disco de diamante y aspirado de polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar y colocación de la placa de fibra 
de carbono embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie 
ejecutada y totalmente acabada.

m REFUERZO A FLEXIÓN CON FIBRA DE CARBONO 100mm 137,73

Refuerzo a flexión mediante colocación de placa de fibra de carbono de resistencia a tracción de 3100 MPa y alargamiento de 
rotura de 2.0 %, de 1.61 gr/cm³, de E=170.000MPa, 100mm de anchura y 1,4mm de espesor, tipo Carboplate E170/100/1.4 o 
similar, incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado de polvo, aplicación de imprimación MapeWrap 
Prime 1 o similar y colocación de la placa de fibra de carbono embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de 
resinas Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada.

m² REFUERZO A CORTANTE CON FIBRA DE CARBONO 208,65

Refuerzo a cortante de vigas mediante colocación tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia, gramaje 300 
g/m², carga máxima por unidad de anchura de  800 KN/m MapeWrap C UNI-AX 300/40 o similar. Incluso lijado previo de la 
superficie con disco de diamante y aspirado del polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar sobre soporte, 
regularización del soporte con una capa de 1 mm de MapeWrap 12 o similar, impregnación del tejido de fibra de carbono en 
adhesivo estructural a base de resinas MapeWrap 31 o similar, y colocación del tejido sobre soporte. Medida la superficie 
ejecutada y totalmente acabada.

m² REFUERZO CFRP A CONFINAMIENTO CON DOS HOJAS 450/50 167,91

Suministro y aplicación de refuerzo por confinamiento de pilares mediante colocación en zuncho perimetral a la sección a 
reforzar de 2 capas de hoja de fibra de carbono unidireccional, de 500 mm de ancho y 0,225 mm de espesor (450g/m2), de 
módulo elástico medio 230GPa y resistencia a tracción media 4900 MPa, tipo MasterBrace FIB 450/25 CFS de BASF o similar; 
incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante, redondeado de esquinas y aspirado del polvo, aplicación de 
imprimación epoxi MasterBrace P3500 de BASF o similar, y adhesión de la hoja embebiéndola entre dos capas de resina epoxi 
con resistencia al arrancamiento > 14 N/mm2, módulo elástico >2000 N/mm2 y Marcado CE según UNE EN 1504 Parte 4, 
MasterBrace SAT 4500 de BASF o similar, y parte proporcional de pequeño material auxiliar. Sistema con DIT 572/11. Medida la 
longitud ejecutada.

m INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 37,91

Inyección de resina epoxi en fisuras de hormigón hasta 1kg/m, inyectada a baja presión, incluso preparación de fisura, sellado, 
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, y formación de mapa de fisuras.

kg RESINA EPOXI ADICIONAL EN INYECCIÓN DE FISURAS 30,66

Inyección de resina epoxi adicional en fisuras de hormigón, inyectada a baja presión, incluso refino final. Totalmente 
terminado.

ud ANCLAJE QUIMICO 105 mm 4,85

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un 
taladro, con martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 105mm y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de 
espesor mínimo 165 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina 
HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro y se introducirá la barra o perno de anclaje. Se esperará el 
tiempo de fraguado correspondiente. No se incluye el perno o barra de anclaje.
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ud ANCLAJE QUIMICO 115 mm 5,07

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un 
taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de 
espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina 
HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la barra o perno de anclaje. Se esperará 
el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente 
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. No se incluye la 
barra o perno de anclaje.

ud ANCLAJE QUIMICO 145 mm 5,16

Anclaje químico diseñado para transmitir cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con 
martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 145mm y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 
165 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o 
similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la barra o perno de anclaje con un leve 
movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. No se incluye la barra o perno de anclaje.

ud ANCLAJE QUIMICO 305 mm 7,44

Anclaje químico diseñado para transmitir cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con 
martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 305mm y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 
330 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o 
similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la barra o perno de anclaje con un leve 
movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. No se incluye la barra o perno de anclaje.

m SUSTITUCIÓN DE ARMADURA 10,35

Sustitución de armadura afectada por pérdida de sección o rotura, debido a un exceso de corrosión u otras causas, previo corte 
de la zona dañada y empalme de la pieza nueva mediante soldado o mediante conexiones mecánicas.

dm³ MICROPILOTE FABRICADO IN SITU 9,50

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior hasta 200 mm, armado con tubo de acero, hasta 15 m de profundidad con 
lodos tixotrópicos, en caso de ser necesario.

ud PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPO DE MICROPILOTES O ANCLAJES 4.000,00

Puesta a disposición de equipo mecánico de micropilotes o anclajes.

m PERFORACIÓN PARA ANCLAJE PROVISIONAL 70,00

Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 15 a 25 m., con equipo de perforación, 
suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de 
cemento.  Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.

m² MONTAJE DE PUNTALES DE ALUMINIO DE ALTA CAPACIDAD 75,00

Suministro y montaje de puntales de aluminio de capacidad de carga hasta 90 KN y altura hasta 10,5 m para apuntalamiento de 
estructura, incluso montaje, desmontaje y certificado de instalación.

m³ ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ANDAMIOS 24,00

Alquiler, montaje y desmontaje de estructura metálica auxiliar para andamios o cimbras a emplear en estructuras singulares de 
grandes dimensiones y difícil acceso, incluso p.p. de arriostramientos, transporte de ida y vuelta, medios auxiliares y trabajos 
previos de preparación de la superficie de apoyo y nivelación.

m ANCLAJE CON BARRA DE VIDRIO HASTA 32 mm 19,70

Ejecución de anclaje con barra de fibra de vidrio hasta 32 mm de diámetro, incluso suministro, perforación, colocación y demás 
operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente terminado.

m BULÓN EN TALUDES 31,30

Ejecución de bulón colocado en taludes, incluso perforación, inyección con cemento de alta resistencia, suministro de 
materiales, placa, tuercas, colocación y demás operaciones necesarias.

m³ INYECCIÓN DE MICROCEMENTO CON GRANULOMETRÍA <12µm 467,11

agua/microcemento, 1.5/1 i/ ensayo de contraste.
m TUBO AUTOPERFORANTE DE ACERO 89/82 MM 63,96

Tubo autoperforante de acero 89/82 mm con válvulas para inyección i/perforación.

m CABEZA DE ANCLAJE PARA HASTA 30T 97,95

Cabeza de anclaje para hasta 30 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento 
inyectado, i/medios auxiliares
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4.6. RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

m² PROTECCIÓN CON PINTURA DE POLIURETANO MATE LISO 13,01

Suministro y puesta en obra de capa de acabado de poliuretano mate liso con partículas coloreadas, tipo Mastertop TC 445 de 
BASF o similar, consistente en la aplicación de dos capas de pintura de poliuretano coloreada previa aplicación de imprimación 
epoxi, tipo Mastertop P 617 o similar. Colores a definir por la dirección de obra.

4.7. CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN DEL PASIVADO

m² MORTERO CEMENTOSO ANTICORROSIVO 15,52

Aplicación manual de mortero cementoso realcalinizante monocomponente, tipo Mapefer o similar, como pasivador de las 
armaduras y puente de unión entre hormigón y mortero de reparación, en dos capas, respetando escrupulosamente los 
tiempos de aplicación y de espera entre capas.

ud CORTE DE ARMADURAS SALIENTES Y PROTECCIÓN 9,30

Corte de armaduras salientes o de restos de construcción, realizando un primer corte en forma de cola de milano en el 
hormigón, y corte de armadura entre 1 y 3 cm bajo el nivel del elemento y posterior protección con mortero de reparación 
estructural con inhibidor de corrosión.

m² PUENTE DE UNIÓN 7,83

Suministro y aplicación de puente de unión, mediante bomba airless y pistola especial sobre el hormigón para garantizar la 
perfecta adherencia del hormigón existente con el hormigón de retracción compensada y el de éste con el mortero de 
nivelación, mediante la imprimación MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar, con un consumo medio de 0,5-0,8 kg/m2.

4.8. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

m² REPARACIÓN DE CHAPAS CORROIDAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS AISLADO 252,20

Reparación de chapas corroídas y/o reposición de elementos aislados.

m² PINTURA DE PROTECCIÓN Y ACABADO PARA ELEMENTOS METÁLICOS 20,30

Pintura de protección y acabado en elementos metálicos consistente en una capa general de imprimación/revestimiento epoxi 
sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, con una capa de acabado a base de 
uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de película de 75 micras. Con un total 
de micras del sistema completo de 200 micras secas.

m² PINTURA DE PROTECCIÓN C5 31,65

Pintura de protección y acabado en elementos metálicos para ambientes de exposición de alta corrosividad (C5), con 
imprimación rica en zinc (>80%) y espesores de capa del sistema de acuerdo a la Norma ISO 12944 (EPS nominal mínimo de 260 
micras). Totalmente ejecutado.

ud TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA 10.9 18,00

Suministro a pie de obra y colocación de tornillo de alta resistencia de calidad 10.9 según EN 14 399, con longitud de 
apretadura necesaria según espesor y control electrónico de par de apriete, o roblón (remache cuya cabeza se forma en 
caliente) de acero clase A34b, A34c o A42c (según tipo de acero a unir) de cualquier diámetro de caña (10-36 mm). Incluso 
taladros y medios necesarios para su correcta ejecución.

ud CONECTOR DE DISPARO FORJADO MIXTO 5,30

Conector de disparo X-HVB o equivalente, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011, colocado sobre perfil metálico 
con espesor mínimo de 6 mm y recomendado superior a 8 mm en forjado a rehabilitar mediante conexión de capa de 
compresión de HA, incluso mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la colocación.

m² CORCHO PROYECTADO 33,05

Aplicación de corcho proyectado con marcado CE (EN-1504) para protección de paramentos, a base de corcho molido de alta 
calidad y resinas biodegradables, aplicado en dos capas con pistola para difusión a presión con espesor total de 3mm, incluso 
limpieza previa del soporte, aplicación de emulsión fijadora y materiales y maquinaria necesarios. Totalmente terminado.

4.9. PARAMENTOS DE FÁBRICA

m² CHORREADO CON AGUA PRESIÓN 10,20

Chorreado con agua nebulizada a presión en bóveda y tímpanos para eliminar suciedad, humedades y eflorescencias.

m² PICADO DE MORTERO DE PROTECCIÓN 35,12

Picado de mortero de protección en paramentos de fábrica.

m² SANEADO MANUAL DE ELEMENTOS SUELTOS 12,81

Saneado manual de elementos sueltos, fracturados, fisurados y de zonas con ausencia de piezas o pérdida de sección.
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ud TALADRO 7MM DE DIAMETRO Y 100MM DE LONGITUD 7,65

Taladro radial en la fábrica de ladrillo en la bóveda de diámetro hasta 7mm y longitud hasta 100mm, incluso barra de acero 
galvanizado e inyección de resina del taladro.

m² REVESTIMIENTO DE MORTERO CON ACABADO FINAL ESPESOR 15 CM 941,25

Revestimiento de mortero de cal con acabado final de espesor medio 15 cm para el relleno en las zonas previamente saneadas 
y cosidas.

m² REVESTIMIENTO DE MORTERO CON ACABADO FINAL ESPESOR 10 CM 627,50

Revestimiento de mortero de cal con acabado final de espesor medio 10 cm para el relleno en las zonas previamente saneadas 
y cosidas.

m² REVESTIMIENTO DE MORTERO CON ACABADO FINAL ESPESOR 5 CM 313,75

Revestimiento de mortero de cal con acabado final de espesor medio 5 cm para el relleno en las zonas previamente saneadas y 
cosidas.

m² REJUNTADO CON MORTERO TIXÓTRÓPICO DE CAL 75,70

Rejuntado con mortero tixotrópico de cal para reparación de las llagas en los paramentos de fábrica de ladrillo de la bóveda

m TUBOS DREN AGARGOLADOS 85,59

Tubos dren agargolados para drenaje del trasdós de estructura de mampostería.

m³ PIEDRA LABRADA CON TEXTURA ABUJARDADA 1.542,10

Suministro y colocación de piedra labrada con textura abujardada en caras vistas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río M-5, incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares.

m³ PIEDRA DE COLMENAR LABRADA CON TEXTURA ABUJARDADA 3.920,00

Suministro y colocación de piedra de Colmenar labrada con textura abujardada en caras vistas, recibidas con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, 
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

m³ RECRECIDO DE PIEDRA EN PRETILES DE PIEDRA 1.883,35

Suministro y colocación de piedra natural para recrecido de muros y/o pretiles, incluso recibido y rejuntado de llagas. 
Totalmente terminado.

4.10. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

dm³ CUÑAS DE NIVELACIÓN 10,57

Mortero epoxy tixotrópico para adhesivado y reparación estructural para reconstrucción de cuñas de nivelación, incluso 
preparación de la superficie y soplado de polvo.

ud DESMONTAJE DE APOYOS 315,65

Desmontaje de apoyo en estructura, incluso disposición de medios auxiliares, medios humanos y mecánicos para su completa 
ejecución, demolición de meseta, retirada de apoyo existente, y ejecución y nivelación de nueva meseta. Totalmente 
terminado.

ud MÉNSULA METÁLICA DE IZADO DE HASTA 1000 KN DE CAPACIDAD PARA APOYO DE GATO 591,20

Ménsula metálica de izado de hasta 1000 kN de capacidad para sustentar un gato de izado de tablero, incluso suministro de 
perfiles metálicos, ejecución de soldaduras, anclajes químicos en el hormigón, así como todos los medios auxiliares necesarios, 
mano de obra y maquinaria

ud PUNTAL DE TORRE DE APOYO BAJO PUNTO DE GATEO 1.886,50

Suministro y colocación de puntal de torre de apeo bajo punto de gateo para izado de estructuras, incluso parte proporcional 
de arriostramientos entre puntales, dinteles de carga, elementos antipandeo, anclajes y piezas especiales. El precio se refiere a 
30 dias de alquiler mínimo y a cada puntal bajo cada gato o grupo de gatos que contenga la cimbra. 

ud MANIOBRA DE GATEO DEL TABLERO EN LÍNEA DE PILAS O ESTRIBO PARA UNA REACCIÓN CARACTERÍSTICA TOTAL DE GATEO DE 
HASTA 3000 kN PARA SUSTITUCIÓN DE APOYOS

7.500,00

Maniobra de gateo del tablero en una línea de pilas o estribo (operación de levantamiento, hasta descarga de apoyos y 
posterior descenso del tablero),  para una reacción característica total de gateo de hasta 3000 kN (valor característico de la 
reacción a levantar con los gatos), con independencia del número de líneas de apoyo en pila o estribo, del número de apoyos 
en cada línea y del número de gatos dispuestos en cada línea de apoyos, incluso suministro de gatos, sensores de 
desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y 
rótula, central hidráulica electrónica y personal especialista para control de la maniobra, medido por el número de líneas  de 
pila y/o estribo -ejes de elementos de subestructura transversales a la directriz del puente-  en las que se realiza la maniobra.



Ud Resumen Precio
ud MANIOBRA DE GATEO DEL TABLERO EN LÍNEA DE PILAS O ESTRIBO PARA UNA REACCIÓN CARACTERÍSTICA TOTAL DE GATEO 

ENTRE 3000 Y 6000 kN PARA SUSTITUCIÓN DE APOYOS
13.920,00

Maniobra de gateo del tablero en una línea de pilas o estribo (operación de levantamiento, hasta descarga de apoyos y 
posterior descenso del tablero),  para una reacción característica total de gateo entre 3000 y 6000 kN (valor característico de la 
reacción a levantar con los gatos), con independencia del número de líneas de apoyo en pila o estribo, del número de apoyos 
en cada línea y del número de gatos dispuestos en cada línea de apoyos, incluso suministro de gatos, sensores de 
desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y 
rótula, central hidráulica electrónica y personal especialista para control de la maniobra, medido por el número de líneas  de 
pila y/o estribo -ejes de elementos de subestructura transversales a la directriz del puente-  en las que se realiza la maniobra.

ud MANIOBRA DE GATEO DEL TABLERO EN PILA O ESTRIBO PARA UNA REACCIÓN CARACTERÍSTICA TOTAL DE GATEO SUPERIOR A 
6000 kN PARA SUSTITUCIÓN DE APOYOS

24.150,00

Maniobra de gateo del tablero en una línea de pilas o estribo (operación de levantamiento, hasta descarga de apoyos y 
posterior descenso del tablero), para una reacción característica total de gateo superior a 6000 kN (valor característico de la 
reacción a levantar con los gatos), con independencia del número de líneas de apoyo en pila o estribo, del número de apoyos 
en cada línea y del número de gatos dispuestos en cada línea de apoyos, incluso suministro de gatos, sensores de 
desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y 
rótula, central hidráulica electrónica y personal especialista para control de la maniobra, medido por el número de líneas  de 
pila y/o estribo -ejes de elementos de subestructura transversales a la directriz del puente-  en las que se realiza la maniobra.

ud MANIOBRA DE IZADO DE TABLERO EN LÍNEA DE PILAS O ESTRIBO PARA INCREMENTO DE GÁLIBO VERTICAL EN PILA O ESTRIBO 
PARA UN RECORRIDO DE ELEVACIÓN DE 10 cm Y UNA REACCIÓN TOTAL DE GATEO DE HASTA 6000 kN

26.170,00

Maniobra de izado de tablero en una línea de pilas o estribo, para un recorrido de elevación de hasta 10 cm y una reacción 
característica total de gateo de hasta 6000 kN (valor característico de la reacción a levantar con los gatos), con independencia 
del número de líneas de apoyo en pila o estribo, del número de apoyos en cada línea y del número de gatos dispuestos en cada 
línea de apoyos, incluso suministro de gatos, sensores de desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, 
pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y rótula,  central hidráulica electrónica y personal especialista para control 
de la maniobra, medido por el número de líneas  de pila y/o estribo -ejes de elementos de subestructura transversales a la 
directriz del puente- y número de operaciones de izado en escalones de hasta 10 cm  en las que se realiza la maniobra.

ud MANIOBRA DE IZADO DE TABLERO EN LÍNEA DE PILAS O ESTRIBO PARA INCREMENTO DE GÁLIBO VERTICAL EN PILA O ESTRIBO 
PARA UN RECORRIDO DE ELEVACIÓN DE 10 cm Y UNA REACCIÓN TOTAL DE GATEO SUPERIOR A 6000 kN

36.570,00

Maniobra de izado de tablero en una línea de pilas o estribo, para un recorrido de elevación de hasta 10 cm y una reacción 
característica total de gateo superior a 6000 kN (valor característico de la reacción a levantar con los gatos), con independencia 
del número de líneas de apoyo en pila o estribo, del número de apoyos en cada línea y del número de gatos dispuestos en cada 
línea de apoyos, incluso suministro de gatos, sensores de desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, 
pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y rótula,  central hidráulica electrónica y personal especialista para control 
de la maniobra, medido por el número de líneas  de pila y/o estribo -ejes de elementos de subestructura transversales a la 
directriz del puente-  y número de operaciones de izado en escalones de hasta 10 cm en las que se realiza la maniobra.

dm³ APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 28,43

Apoyo de neopreno zunchado conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente colocado.

dm³ APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 32,72

Apoyo de neopreno gofrado por ambas caras conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente colocado, incluso 
resina y operaciones de inyección, si proceden.

día ANDAMIO DE PROTECCIÓN Y SISTEMAS ANTI- PROYECCIONES 126,52

Alquiler diario de andamio metálico motorizado de protección con sistema anti-proyecciones con ocupación mínima posible en 
el tablero y máxima de 3,80 m y ancho mínimo libre de trabajo de 1,70 m, para trabajos en estructuras, incluso módulo 
colgante que permita trabajos puntuales bajo la losa con capacidad para un operario y respetando los gálibos mínimos, sistema 
de protección frente a la proyección de elementos o partículas procedentes de los trabajos de demolición, hidrodemolición o 
cualquier trabajo de reparación de la estructura, contra el tráfico, el vial inferior o terceros, sistema de recogida de vertidos 
líquidos, transporte de ida y vuelta de material, el montaje y desmontaje ( hasta 8 usos) y el alquiler diario del material, incluso 
desmontaje y recolocación. Totalmente terminado.

m JUNTA DE PERFIL ELASTOMÉRICA 450,78

Junta de elastómero armado hasta 100 mm de recorrido, con banda elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización 
de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de recogida mediante caldereta y 
bajante, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada.
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m JUNTA DE BETÚN MODIFICADO INCLUSO FORMACIÓN DE CAJETÍN Y BANDA ESTANCA 349,67

Junta de ibetún modificado, con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de 
tablero en banda de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de recogida mediante caldereta y bajante. Incluso 
demolición de mezcla bituminosa y picado de tablero de hormigón y preparación de la superficie y transporte de productos 
sobrantes a punto de gestión  de residuos.

m JUNTA DE ACERA CON BANDA ESTANCA 125,17

Junta de acera con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de tablero en banda 
de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de recogida mediante caldereta y bajante, incluso demoliciones en 
acerado para preparación de la superficie y transporte de productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

m IMPOSTA DE ACERO INOXIDABLE 54,48

Imposta para el borde del tablero incluyendo el preparado y la soldadura a la chapa lagrimada. Incluye también parte 
proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra.

m² REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL 65,89

Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de 
mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, 
incluso estructura de sustentación.

mes ALQUILER DE GATO DE 1000 KN 1.000,00

Alquiler de un gato de 1.000 kN de capacidad para apeos de periodo prolongado, incluso p.p. de sensores de desplazamiento, y 
carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitres de control, bloqueo mecánico de seguridad y rótula, y central 
hidráulica electrónica, para apeo de estructuras o trabajos diversos. Se abonará a partir del inicio del tercer mes de prestación 
de servicios.

m JUNTA DE ELASTÓMERO ARMADO 821,74

Junta de elastómero armado de recorrido mayor a 100 mm y hasta 230 mm, con banda elástica de recogida de agua, incluso 
impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de recogida 
mediante caldereta y bajante, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada.

kg DESMONTAJE Y TRANSPORTE O TRANSPORTE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 0,27

Desmontaje y posterior transporte, o transporte y posterior montaje, de estructura metálica tipo cercha, según despiece y 
procedimiento indicado en informe técnico de reparación.

m² PASARELA DE MADERA PARA PASO PEATONAL ANCLADA A ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LUCES MENORES A 12 M. 1.000,00

Pasarela de madera para uso peatonal anclada a estructura existente y para luces menores a 12 metros, incluso entablado de 
madera de pino de 15mm de espesor, perfiles para estructura de soporte anclados a estructura existente, barandilla, anclajes y 
p.p. de medios auxiliares de acceso y andamiaje colgado necesario para su correcta ejecución. No se consideran incluidos en el 
precio los trabajos de adecuación de la infraestructura existente en caso de resultar necesarios.

m² PASARELA DE MADERA PARA PASO PEATONAL ANCLADA A ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LUCES DE 12 A 30 M. 1.500,00

Pasarela de madera para uso peatonal anclada a estructura existente y para luces de 12 a 30 metros, incluso entablado de 
madera de pino de 15mm de espesor, perfiles para estructura de soporte anclados a estructura existente, barandilla, anclajes y 
p.p. de medios auxiliares de acceso y andamiaje colgado necesario para su correcta ejecución. No se consideran incluidos en el 
precio los trabajos de adecuación de la infraestructura existente en caso de resultar necesarios.

m² SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE MADERA 41,80

Reposición de pavimento de madera, mediante colocación de entablado de madera de pino de espesor hasta 15 mm, 
i/desmontaje de pavimento existente, elementos sustentantes de puntales y tablones, nivelado y aplomado. Totalmente 
terminado.

m² TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA PARAMENTOS DE MADERA 23,80

Tratamiento de protección de madera mediante aplicación de capa de imprimación a base de aceite de linaza, previa limpieza 
de la superficie, capa de pintura fungicida o bactericida, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro 
brillante o satinado. Totalmente terminado.

4.11. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

h ARQUEÓLOGO 27,10

Arqueologo para estudio de puentes incluidos en el catálogo de Patrimonio

5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE CARRETERAS

m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC 1,17

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo 
y de larga duración, incluso premarcaje.

m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC 1,16

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y 
de larga duración, incluso premarcaje.
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m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC 1,50

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y 
de larga duración, incluso premarcaje.

m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC 1,53

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo 
y de larga duración, incluso premarcaje.

m MARCA VIAL NARANJA DE 10 cm DE ANCHO 0,71

Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 10 cm de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.

m² SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC 22,72

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., 
realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m² CEBREADO SPRAY-PLASTIC 19,53

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado 
instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m² BORRADO DE MARCA VIAL 13,42

Borrado de marca vial.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 33,49

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención N2 y  W5 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,50 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR PARA MOTORISTAS SPM 61,20

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con sistema de protección para 
motoristas SPM, nivel de contención N2 y  W5 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,40 o inferior e índice de 
severidad A, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y 
de piezas o elementos accesorios necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W4 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 40,50

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención N2 y  W4 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,10 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE N2 Y W4 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 45,96

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble o superpuesta completa con nivel de contención 
N2 y anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 o inferior,  índice de severidad A, incluyendo los postes de 
sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios 
necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W4 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR PARA MOTORISTAS SPM 48,70

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con sistema de protección para 
motoristas SPM, nivel de contención N2 y  W4 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,20 o inferior e índice de 
severidad A, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y 
de piezas o elementos accesorios necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W3 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 47,62

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención N2 y  W3 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 0,70 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W2 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 54,21

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención N2 y  W2 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 0,60 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE N2 Y W2 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 52,63

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble o superpuesta completa con nivel de contención 
N2 y anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión dinámica 0,60 o inferior,  índice de severidad A, incluyendo los postes de 
sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios 
necesarios para su instalación.
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m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 Y W1 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 61,20

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención N2 y  W1 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 0,50 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE H2 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 62,51

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención H2 y  W5 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,40 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE H2 Y W6 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 62,98

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble o superpuesta completa con nivel de contención 
H2 y W6 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,60 m o inferior, índice de severidad A, incluyendo los postes de 
sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios 
necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE H2 PARA CUALQUIER ANCHURA DE TRABAJO 57,60

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble o superpuesta completa con nivel de contención 
H2 y cualquier anchura de trabajo y deflexión dinámica, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte 
proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para su Suministro e instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 Y W4 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 59,60

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención H1 y  W4 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 0,70 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 Y W4 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR PARA MOTORISTAS SPM 72,40

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con sistema de protección para 
motoristas SPM, nivel de contención H1 y  W4 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,10 o inferior e índice de 
severidad A, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y 
de piezas o elementos accesorios necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 57,84

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con nivel de contención H1 y  W5 de 
anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,20 o inferior e índice de severidad A, incluyendo los postes de sustentación, 
separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE H1 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR 60,05

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble o superpuesta completa con nivel de contención 
H1 y W5 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,00 m o inferior, índice de severidad A, incluyendo los postes de 
sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y de piezas o elementos accesorios 
necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR PARA MOTORISTAS SPM 61,98

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica simple completa con sistema de protección para 
motoristas SPM, nivel de contención H1 y  W5 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,20 o inferior e índice de 
severidad A, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y 
de piezas o elementos accesorios necesarios para su instalación.

m BARRERA METÁLICA DOBLE H1 Y W5 DE ANCHURA DE TRABAJO O INFERIOR PARA MOTORISTAS SPM 72,85

Suministro e instalación, según normativa vigente, de barrera metálica doble completa con sistema de protección para 
motoristas SPM, nivel de contención H1 y  W5 de anchura de trabajo o inferior, deflexión dinámica 1,00 o inferior e índice de 
severidad A, incluyendo los postes de sustentación, separadores, tornilleria, parte proporcional de abatimientos o terminales y 
de piezas o elementos accesorios necesarios para su instalación.

m BARRERA DE  SEGURIDAD MIXTA  DE MADERA Y ACERO N2 42,60

Suministro e instalación, según normativa vigente, barrera de seguridad mixta de madera y acero para sistema de contención 
de vehículos, de nivel de contención N2, cualquier anchura de trabajo y deflexión dinámica, sin incluir tornillería, separadores, 
postes ni ningún tipo de material auxiliar.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO CORTO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE 240,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento corto de barrera metálica de seguridad simple, según normativa vigente, 
incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros elementos auxiliares necesarios para su instalación.
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ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO CORTO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE 284,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento corto de barrera metálica de seguridad doble o superpuesta, según 
normativa vigente, incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros elementos auxiliares necesarios 
para su instalación.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO CORTO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SPM 310,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento corto de barrera metálica de seguridad SPM, según normativa vigente, 
incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros elementos auxiliares necesarios para su instalación.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO LARGO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE 324,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento largo de barrera metálica de seguridad simple, según normativa vigente, 
incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros elementos auxiliares necesarios para su instalación.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO LARGO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE 366,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento largo de barrera metálica de seguridad doble o superpuesta, según 
normativa vigente, incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros elementos auxiliares necesarios 
para su instalación.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ABATIMIENTO LARGO DE BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SPM 410,00

Suministro e instalación/sustitución de abatimiento largo de barrera metálica de seguridad con sistema de protección para 
motoristas SPM, según normativa vigente, incluyendo p.p. de postes, amortiguadores, tornilleria, capatafaros y otros 
elementos auxiliares necesarios para su instalación.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ATENUADOR DE IMPACTO, CLASE DE COMPORTAMIENTO 50 KM/H 12.400,00

Suministro e instalación/sustitución de atenuador de impacto redirectivo en divergencia o bifurcación de carretera, clase de 
comportamiento 50 km/h., certificado según norma UNE-ENV 1317-3 o el que lo sustituya . Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ATENUADOR DE IMPACTO, CLASE DE COMPORTAMIENTO 80 KM/H 14.900,00

Suministro e instalación/sustitución de atenuador de impacto redirectivo en divergencia o bifurcación de carretera, clase de 
comportamiento 80 km/h. certificado según norma UNE-ENV 1317-3 o el que lo sustituya. Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ATENUADOR DE IMPACTO, CLASE DE COMPORTAMIENTO 100 KM/H 16.400,00

Suministro e instalación/sustitución de atenuador de impacto redirectivo en divergencia o bifurcación de carretera, clase de 
comportamiento 100 km/h. certificado según norma UNE-ENV 1317-3 o el que lo sustituya. Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE ATENUADOR DE IMPACTO, CLASE DE COMPORTAMIENTO 110 KM/H 18.850,00

Suministro e instalación/sustitución de atenuador de impacto redirectivo en divergencia o bifurcación de carretera,, clase de 
comportamiento 110 km/h. certificado según norma UNE-ENV 1317-3 o el que lo sustituya. Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE TERMINAL DE IMPACTO DE CLASE  P4 CON NARIZ PARA TERMINAL SIMPLE 4.600,00

Suministro e instalación/sustitución de terminal de impacto de clase de comportamiento P4 (110 km/h), con nariz para 
terminal simple, certificado según norma UNE-ENV 1317-4 o el que le sustituya. Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE TERMINAL DE IMPACTO DE CLASE  P4 CON NARIZ PARA TERMINAL DOBLE 4.920,00

Suministro e instalación/sustitución de terminal de impacto de clase de comportamiento P4 (110 km/h), con nariz para 
terminal doble, certificado según norma UNE-ENV 1317-5 o el que le sustituya. Totalmente instalado.

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TERMINAL "COLA DE PEZ" 37,98

Suministro y colocación de terminal " cola de pez " para barrera bionda, incluso tornillería y accesorios de fijación.

m PRETIL METÁLICO NIVEL DE CONTENCIÓN H2 Y ANCHURA DE TRABAJO SUPERIOR A W4 239,00

Suministro e instalación de pretil metálico con nivel de contención H2, anchura trabajo > W4, deflexión dinámica > 0,90 m, 
índice severidad A o B, totalmente instalado.

m PRETIL METÁLICO NIVEL DE CONTENCIÓN H2 Y ANCHURA DE TRABAJO INFERIOR A W4 254,00

Pretil metálico con nivel de contención H2, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de 
trabajo) menores o iguales a los definidos en proyecto. Galvanizado en caliente y pintado,  formado por largueros 
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes químicos, tornillería específica y soportes, conforme a la normativa vigente.

ud PIEZA DE TERMINAL DE PRETIL METÁLICO H2 275,53

Pieza de terminal de pretil  metálico con nivel de contención H2, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento 
(deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en proyecto. Galvanizado en caliente y pintado, formado por 
unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la normativa 
vigente.
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m PRETIL METÁLICO NIVEL DE CONTENCIÓN H3 Y ANCHURA DE TRABAJO SUPERIOR A W3 296,00

Suministro e instalación de pretil metálico con nivel de contención H3, anchura trabajo > W3, deflexión dinámica > 0,70 m, 
índice severidad A o B, totalmente instalado.

m PRETIL METÁLICO NIVEL DE CONTENCIÓN H3 Y ANCHURA DE TRABAJO INFERIOR A W3 306,00

índice severidad A o B, totalmente instalado.
ud PIEZA TERMINAL DE PRETIL METÁLICO H3 491,11

Pieza de terminal de pretil metálico con nivel de contención H3, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento 
(deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en proyecto. Galvanizado en caliente y pintado, formado por 
unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la normativa 
vigente.

m PRETIL METÁLICO NIVEL DE CONTENCIÓN H4b 324,00

Suministro e instalación de pretil metálico con nivel de contención H4b, cualquier anchura trabajo y deflexión dinámica, índice 
severidad A o B, totalmente instalado.

ud PIEZA TERMINAL DE PRETIL METÁLICO H4b 527,16

Pieza de terminal de pretil metálico con nivel de contención H4b, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento 
(deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en proyecto. Galvanizado en caliente y pintado, formado por 
unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la normativa 
vigente.

m PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO H2 215,57

Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H2 anclado a la estructura, índice 
de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en 
proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, incluso elementos de 
anclaje con resina epoxi y mortero de relleno según necesidad.

m TERMINAL PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO H2 241,39

Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H2 anclado a la 
estructura, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los 
definidos en proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación y relleno de 
nivelación según necesidad.

m PRETIL DE HORMIGÓN H3 234,22

Suministro e instalación de pretil de hormigón, clase contención H3, de cualquier anchura de trabajo y deflexión dinámica, 
índice de severidad A o B, con certificado CE, incluyendo parte proporcional de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su Suministro e instalación, totalmente nueva.

m PRETIL DE HORMIGÓN H4a Ó H4b 376,20

Suministro e instalación de pretil de hormigón, clase contención H4a ó H4b, de cualquier anchura de trabajo y deflexión 
dinámica, índice de severidad A o B, con certificado CE, incluyendo parte proporcional de piezas o elementos accesorios 
necesarios para su Suministro e instalación, totalmente nueva.

m PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO H4b 244,06

Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado a la estructura con nivel de contención H4b, 
índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en 
proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación.

m TERMINAL PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO H4b 278,90

Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado a la estructura con nivel de 
contención H4b, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales 
a los definidos en proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación.

m PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO NO ANCLADO H4b/B/W5/0,98 209,75

Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado sobre la estructura con nivel de contención 
H4b, clase de severidad A o B, ancho de trabajo W5 y deflexión dinámica 0,98 metros, incluso parte proporcional de todos los 
elementos de unión necesarios para su instalación. Totalmente terminado.

m TERMINAL PRETIL DE HORMIGÓN NO ANCLADO H4b/B/W5/0,98 246,50

Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado sobre la estructura con nivel 
de contención H4b, clase de severidad A o B, ancho de trabajo W5 y deflexión dinámica 0,98 metros, incluso parte proporcional 
de todos los elementos de unión necesarios para su instalación. Totalmente terminado.
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m PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO CON BARANDA METÁLICA SUPERIOR H4b 275,64

Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H4b anclado a la estructura, índice 
de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los definidos en 
proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, incluso elementos de 
anclaje con resina epoxi, incluida barandilla metálica superior galvanizada y pintada, y su tornillería.

m TERMINAL PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO CON BARANDA METÁLICA SUPERIOR H4b 311,16

Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H4b anclado a la 
estructura, índice de severidad A o B y parámetros de comportamiento (deflexión y ancho de trabajo) menores o iguales a los 
definidos en proyecto, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, incluso 
elementos de anclaje con resina epoxi, sin incluir la barandilla metálica superior ni el elemento terminal metálico.

ud TERMINAL DE BARANDA METÁLICA SUPERIOR GALVANIZADA 323,97

Suministro y colocación de pieza terminal de barandilla metálica superior galvanizada y pintada, incluso parte proporcional de 
elementos de unión necesarios para su instalación, incluso tornillería galvanizada y anclajes mecánicos M16 para su fijación.

ud KIT DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PRETIL DE HORMIGÓN 289,46

Unidad de suministro y colocación de kit de junta de dilatación en pretil de hormigón armado de nivel de contención H2.

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN H2 205,30

Suministro e instalación de barrera de hormigón, clase contención H2, de cualquier anchura de trabajo y deflexión dinámica, 
índice de severidad A o B, con certificado CE, incluyendo parte proporcional de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su Suministro e instalación, totalmente nueva.

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN H1 124,60

Suministro e instalación de barrera de hormigón, clase contención H1, de cualquier anchura de trabajo y deflexión dinámica, 
índice de severidad A o B, con certificado CE, incluyendo parte proporcional de piezas o elementos accesorios necesarios para 
su Suministro e instalación, totalmente nueva.

m BARRERA SEGURID. RÍGIDA SIMPLE 72,78

Barrera de seguridad rígida simple tipo New Jersey con nivel de contención H2, deflexión dinámica Dn 0,0 m e índice de 
severidad de impacto A o B, elaborada in situ, con marcado CE incluso colocación de aceros. Totalmente terminado.

m BARRERA SEGURID. RÍGIDA DOBLE 80,32

Barrera de seguridad rígida doble tipo New Jersey con nivel de contención H2, deflexión dinámica Dn 0,0 m e índice de 
severidad de impacto A o B, elaborada in situ, con marcado CE incluso colocación de aceros. Totalmente terminado.

m BARRERA PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 49,43

Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón doble prefabricada (BHAP) de hormigón en masa HM-20, 
totalmente terminada.

m MOVIMIENTO DE BARRERA PROVISIONAL DE HORMIGÓN 16,63

Movimiento de barrera de seguridad de hormigón doble prefabricada (BHAP) de hormigón en masa HM-20, incluso traslado de 
balizas tipo TL-2 y parte proporcional de piezas terminales. Totalmente terminada.

m² SEÑAL O CARTELERÍA DE CHAPA 285,00

Suministro y colocación de señal o cartelería, de chapa de acero galvanizado retrorreflectante, incluso tornillería, elementos de 
fijación, postes y cimentación. Totalmente instalado.

m² CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO 395,00

Suministro y colocación de panel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante, incluso tornillería y elementos de 
fijación.

m² CARTEL DE LAMAS DE ACERO 387,36

Cartel de lamas de acero, dimensiones y contenido a definir por la Dirección del Contrato, incluso postes IPN y cimentación 
necesarios, incluso un desmontaje y reposición del cartel.

m PRETIL METÁLICO URBANO LED 272,00

Suministro y colocación de pretil metálico urbano equipado con sistema de iluminación LED para instalación en vías urbanas o 
con limitación de velocidad de 50 km/h, galvanizado en caliente y pintado, formado por un larguero longitudinal y postes 
verticales, incluso piezas terminales del pretil, anclajes, tornillería específica y soportes necesarios. Totalmente terminado.

m PRETIL METÁLICO URBANO 229,00

Suministro y colocación de pretil metálico urbano para instalación en vías urbanas o con limitación de velocidad de 50 km/h, 
galvanizado en caliente y pintado, formado por un larguero longitudinal y postes verticales, incluso piezas terminales del pretil, 
anclajes, tornillería específica y soportes necesarios. Totalmente terminado.
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m PÓRTICO FIJO DE CONTROL DE GÁLIBO 1.400,00

Suministro y colocación de pórtico fijo para el control de gálibo constituido por una estructura de acero galvanizado de 6 m de 
altura, incluso barra de control de gálibo conectada a travesaño superior mediante cadenas, señal de gálibo máximos. Incluso 
p.p. de soportes de acero galvanizado, placas de anclaje y cimentaciones de hormigón armado. Medido por luz del pórtico.

m AMORTIGUADOR DE IMPACTO 11.000,00

Suministro y colocación de amortiguador de impacto bidireccional y redirectivo para velocidades de 80 km/h, 100 km/h y 110 
Km/h.

t TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN 552,21

Tratamiento de galvanización de elemento, incluso transporte, carga y descarga a taller de galvanización, preparación del 
material, desengrase eliminando restos de pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos y transporte sobre 
camión a obra.  Incluye desmontaje del elemento en obra y posterior recolocación del mismo. Medido por peso teórico del 
material tratado.

ud BARRERA NEW JERSEY 40,02

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable, incluso transporte y colocación en 
obra, cualquier número de movimientos, y retirada definitiva hasta acopio en lugar autorizado por la Dirección de Obra.

m² PANTALLA ANTIVIENTO 40,38

Módulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin contar estructura soporte, dispuesto como en planos incluso perfil de cierre, 
pasamanos y p.p. de chapa y tornillería, así como cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecución, 
totalmente colocado y pintado.

6. ACABADOS

m BORDILLO PREFABRICADO TIPO I 12,01

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, para 
delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado.

m² PAVIMENTO CEMENTO RULETEADO 10,86

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

m² ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS 25,19

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal, asentado sobre arena incluso 
recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.

m² LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 15,69

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, 
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

m² LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 15,55

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado 
de juntas.

m² LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm 17,93

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de 
pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

m² BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO 25,84

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas.

m² BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA 18,55

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y 
enlechado de juntas.

m² PAVIMENTO DE PIEDRA IRREGULAR DE PIZARRA 35,87

Suministro y colocación de pavimento con piedra irregular de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido 
con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las piedras, cortes, 
remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final. Incluso preparación de la superficie, 
piezas, rejuntado y limpieza.

m² LADR.M.V. 1/2 PIE ESPESOR 27,66

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 
(M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo 
natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).
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m BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO H=1,10 M 162,96

Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,10 m, premontada en taller, incluso aplicación de 
pintura de protección formada por una primera capa general de imprimación/revestimiento epoxi sin disolvente curado con 
poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, y una segunda capa de acabado a base de uretano polimérico de dos 
componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de película de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), 
incluso sistemas de anclaje y sujeción a la estructura.

m BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO H=1,40 M 188,56

Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,40 m, premontada en taller, incluso aplicación de 
pintura de protección formada por una primera capa general de  imprimación/revestimiento epoxi sin disolvente curado con 
poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, y una segunda capa de acabado a base de uretano polimérico de dos 
componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de película de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), 
incluso sistemas de anclaje y sujeción a la estructura.

m3 ALBARDILLA DE PIEDRA NATURAL 2.769,16

Suministro y colocación de albardilla de piedra natural labrada para muros o pretiles de piedra, incluso recibido a la 
mampostería existente, totalmente terminado.

m PANTALLAS ANTIVANDÁLICAS 180,76

Suministro y colocación de pantalla antivandálica, de 2,50 m de altura, incluso panel de metal expandido, acero S275JR 
galvanizado y lacado, chapa perfilada prelacada, remache de acero inoxidables, poste de anclaje y material auxiliar necesario.

m² PAVIMETACIÓN DE LA PLATAFORMA DE HORMIGÓN 108,58

Pavimentación de plataforma de hormigón incluyendo las actuaciones de preparación de la superficie mediante fresado, 
aplicación de imprimación epoxi, aplicación de doble capa de mortero autonivelante de poliuretano de 4 mm de espesor, con 
arenado a saturación la última capa incluso capa de sellado de poliuretano y capa de acabado final a base de poliuretano 
alifático estable al rayo UVA.

m² PAV.CONTINUO MULTICAPA POLIURETANO ANTIDESLIZANTE 37,37

Suministro y puesta en obra de sistema MasterSeal Roof 2164 de BASF o similar, con ETA (DITE) según ETAG 005 parte 6, para 
prorteccion e impermeabilización de cubiertas altamente elástico y resistente, para un espesor de 2,5 mm, con características 

700%, pendiente de S1 a S4, resistente a temperatura en superficie mínima TL3 (-20ºC) y máxima TH4 (90ºC). Consistente en 
una capa de imprimación de poliuretano; tres capas de poliuretano monocomponente con disolventes; sellado mediante dos 
capas de poliuretano monocomponente con disolventes,previo espeolvoreo de arido silicio, sin incluir la preparación del 
soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada.

7. DESVÍOS DE TRÁFICOS

ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE DESVÍO DE TRÁFICO 1.104,41

Montaje y desmontaje de desvío de tráfico, con corte de carril, incluyendo mano de obra, maquinaria y elementos necesarios 
de señalización.

día PILOTO Y CORTE DE CATENARIA 580,00

Jornada de trabajo de piloto de vía, para control de circulación y electrificación en cortes de catenaria, incluso todo el material 
de obra necesario para llevar a cabo los trabajos necesarios y la comprobación del corte de la tensión.

8. PROTECCIÓN DEL ENTORNO

m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B 23,76

Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según N.E.C. (MU-42B), incluso 
cimentación.

m² PANTALLA ACÚSTICA  100 mm 120,78

Pantalla acústica de 100 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, 
respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates.

9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

m TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086 2,39

Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de hasta 110 mm de 
diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm 21,99

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, 
según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma 
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal hasta 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de 
estanquidad.
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m DESMONTAJE CABLE ENERG. h<25 mm2 1,03

Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canalización existente.

m RETIRADA DE CABLEADO EXISTENTE 11,55

Retirada de cableado existente, incluso retirada de la canalización, excavación, relleno con material similar al existente, carga y 
transporte de material sobrante a punto de gestión de residuos.

ud ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EN ESTRUCTURA 291,59

Acondicionamiento de arqueta en estructura, incluso picado sobre arqueta existente, regularización y nivelación de la 
superficie con hormigón HM-20, encofrado y desencofrado, cerco y tapa de fundición resistente al tráfico, material auxiliar, 
carga y transporte de material sobrante a punto de gestión de residuos.

ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE 360,90

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso 
arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de 
anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición 
total de la acera.

m TUBERÍA DE POLIETILENO Ø110 mm PARA  PASATUBOS 5,14

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad para pasatubos, de doble capa corrugada y color rojo la 
exterior y lisa e incolora la interior de hasta Ø110 mm de diámetro, embebida en el recrecido de la losa de la estructura con 
hormigón y utilizada como pasatubos de la canalización de red de alumbrado público, incluso codos y piezas especiales.

m TUBERÍA DE POLIETILENO Ø110 mm EN ZANJA 6,69

Suministro y colocación de tubos de polietileno de alta densidad en zanja, de doble capa corrugada y color rojo la exterior y lisa 
e incolora la interior de Ø110 mm de diámetro en zanja, para canalización de red eléctrica de alumbrado público, incluso codos 
y piezas especiales.

ud ARQUETA 60x60 i/TAPA 136,74

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, 
situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera.

ud ARQUETA DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 165,23

Arqueta de hormigón HM-20 de 1/2 pie de espesor, de dimensiones interiores 0,6 x 0,6 x 0,6 m., para red de alumbrado 
público, incluso excavación, encofrado y desencofrado, material auxiliar y de relleno necesario compactado, marco, tapa de 
fundición, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada.

m CABLEADO PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,09

Suministro y colocación de cableado para red de alumbrado público, instalado en el interior de pasatubos o tubos enterrados, 
incluso parte proporcional de empalmes, conexiones y derivaciones. Totalmente terminado.

ud BÁCULO AE-21.1 DE 12M BRAZO 2 M 591,07

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y 
excluyendo la cimentación.

ud LUMINARIA CERRADA CON EQUIPO SAP 400W CLASE I 218,40

Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 W, con 
transporte y montaje.

ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 1000W  CLASE I 464,16

Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 1000 W, con 
transporte y montaje.

ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 150W CLASE I 202,42

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 
150W, con transporte y montaje.

m CINTA PROT. SEÑALIZACIÓN 0,21

Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico.

m CONDUCTOR COBRE XLPE FACHADA 3X2,5 MM2 2,10

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en 
canalización por fachada, incluido pequeño material.

m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 2,07

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en 
candelabro, báculo o brazo mural, instalado.
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ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 4 BASES 31,16

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio o 
policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de 
conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

ud NUMERACIÓN BÁCULO, ETC. 1,21

Numeración de báculo, columna y brazo mural

ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.4 ZONA TERRIZA 96,54

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.4 en zona terriza con tapa de hormigón incluyendo transporte e 
instalación.

ud BÁCULO AE-21.1 DE 12M BRAZO 2 M (CON PIEZA FUSIBLE) 1.144,41

Suministro y colocación de báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, con pieza de anclaje fusible tipo 
sistema Palazón o similar, como sistema de protección ante impactos (recomendado para instalar en los báculos que se 
encuentran dentro de la zona delimitada por el ancho de trabajo del pretil o barrera), incluso sistema de sujeción del báculo 
que impida su caída a nivel inferior, transporte, montaje y piezas especiales,  excluyendo la cimentación. Totalmente terminado 
y probado.

ud CAJA EMPALME POLIESTER 245X245X98MM 13,68

Caja de empalme o derivación de 245 x 245 x 98 mm sin bornas, construida en poliéster con fibra de vidrio con colocación, 
transporte y pequeño material.

ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M 61,74

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14,5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y 
excluyendo demolición de cimentación.

m TUBO PVC RÍGIDO D-29 7,13

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, hasta D-29 grapado, incluso colocación.

10. INFORMES

ud INFORME PRELIMINAR 2.700,00

Redacción de "Informe Preliminar de Reparación", incluidas las visitas necesarias sin medios especiales de acceso.

ud INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE SOLUCIONES 7.000,00

Redacción de "Informe de Evaluación y Propuesta de Soluciones", que permita caracterizar el estado del puente, el nivel de 
servicio que presta y su adaptación a la normativa vigente, y que  describa, además, los resultados de los trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio realizados, incluyendo el levantamiento de la geometría y de todo tipo de daños, en su caso, y una 
propuesta valorada de las correspondientes soluciones.

ud INFORME TECNICO DE REPARACIÓN 21.000,00

Redacción de Informe Técnico de Reparación.

ud INFORME FINAL 2.700,00

Redacción de  Informe Final incluso Plan de Mantenimiento.

11. INSPECCIÓN ESPECIAL

11.01. MEDIOS DE ACCESO ESPECIALES

PA Puesta a disposición  de barca o medio de inspección  acuática. 671,50

Puesta a disposición  de barca o medio de inspección  acuática, incluso transporte hasta emplazamiento.

día Prestación de servicios de barca o medio de inspección acuática. 481,68

Prestación de servicios de barca o medio de inspección acuática.

PA Puesta a disposición de equipo de toma de datos en altura. 683,37

Puesta a disposición de equipo de toma de datos en altura.

día Prestación de servicios de toma de datos en altura. 793,70

Prestación de servicios de toma de datos en altura.

PA Puesta a disposición de equipo de inspección  subacuática. 1.159,70

Puesta a disposición de equipo de inspección  subacuática, incluyendo todos sus medios auxiliares propios, y, específicamente 
las barcas, incluso redacción del informe de interpretación  de resultados.

día Prestación de servicio del equipo de inspección  subacuática. 893,00

Prestación de servicio del equipo de inspección  subacuática.

PA Puesta a disposición de grúa autopropulsada con cesta de alcance 15m. 206,43

Puesta a disposición de grúa autopropulsada con cesta de alcance en altura hasta 15 m.
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día Prestación de servicio de grúa autopropulsada con cesta de alcance 15m. 174,99

Prestación de servicio de grúa autopropulsada  con cesta de alcance en altura hasta 15 m.

PA Puesta a disposición de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance 25m. 213,85

Puesta a disposición de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia.

día Prestación de servicio de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance 25m. 230,74

Prestación de servicio de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia.

PA Puesta a disposición de pasarela de inspección. 1.128,00

Puesta a disposición de pasarela de inspección.

día Prestación de servicio de pasarela de inspección. 1.551,00

Prestación de servicio de pasarela de inspección.

PA Puesta a disposición de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura. 202,28

Puesta a disposición de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura.

día Prestación de servicio de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura. 144,15

Prestación de servicio de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura.

PA Puesta a disposición de equipo de desbroce. 151,86

Puesta a disposición de equipo de desbroce.

día Prestación de servicio de equipo de desbroce. 198,72

Prestación de servicio de equipo de desbroce.

día Prestación de servicio de corte y mantenimiento del tráfico. 846,01

Prestación de servicio de corte y mantenimiento del tráfico.

día Prestación de personal Piloto de RENFE. 475,20

Prestación de personal Piloto de RENFE.

11.02. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CARGA

ud Realización  de prueba de carga en marco o pórtico de hormigón armado. 1.130,34

Realización  de prueba de carga en marco o pórtico de hormigón armado.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de luz <= 20 m 1.710,78

Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de luz <= 20 m o en el 1er vano de un puente de varios vanos 
isostáticos de luces <= 20 m.

ud Realización  de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz<= 20m 571,28

Realización  de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz<= 20m, excepto el primer vano.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de un puente de varios vanos isostáticos de luces> 20m. 2.805,83

Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de luz > 20 m o en el1er vano de un puente de varios vanos 
isostáticos de luces> 20m.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz> 20 m, excepto el primer vano 702,64

Realización de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz> 20 m, excepto el primer vano.

ud Realización de prueba de carga en pasarela peatonal. 1.710,78

Realización de prueba de carga en pasarela peatonal.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de hasta 4 vanos de luz máxima <= 40 m. 3.571,06

Realización de prueba de carga en puente hiperestático de hasta 4 vanos de luz máxima <= 40 m.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de de más de 4 vanos de luz máxima<= 40 m. 571,28

Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos de luz máxima<= 40 m, por cada vano en exceso de 
los 4 primeros.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de hasta 4 vanos de luz máxima > 40 m. 4.360,01

Realización de prueba de carga en puente hiperestático  de hasta 4 vanos de luz máxima > 40 m.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos de luz máxima> 40 m. 873,72

Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos de luz máxima> 40 m, por cada vano en exceso de 
los 4 primeros.

día Puesta a disposición y prestación de servicio de vehículo de suministro de carga. 470,47

Puesta a disposición y prestación de servicio de vehículo de suministro de carga.
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11.03. TOMA DE MUESTRAS

11.03.01. HORMIGÓN O FÁBRICA

PA Puesta a disposición de equipo de toma de muestras de hormigón o o fábrica. 672,09

Puesta a disposición de equipo de toma de muestras de hormigón o fábrica incluso redacción de informe de interpretación de 
los resultados.

ud Extracción de probetas testigo en hormigón o fábrica mediante sonda. 142,94

Extracción de probetas testigo en hormigón o fábrica mediante sonda de diámetro<= 100 mm y hasta 1.200 mm de longitud 
incluso relleno de taladro con mortero especial.

ud Extracción de probetas  testigo de hormigón o fábrica mediante sonda. 213,41

Extracción de probetas  testigo de hormigón o fábrica mediante sonda de diámetro> 100 mm y hasta 1.200 mm de longitud 
incluso relleno de taladro con mortero especial.

ud Toma de muestras superficial de hormigón o fábrica. 38,63

Toma de muestras superficial de hormigón o fábrica.

ud Realización de cala de longitud hasta 50 cm en estructura de hormigón armado o pretensado. 128,96

Realización de cala de longitud hasta 50 cm en estructura  de hormigón armado o pretensado hasta descubrir armadura.

ud Toma de muestra de acero pasivo incluyendo apertura de cala y reposición. 188,88

Toma de muestra de acero pasivo incluyendo apertura de cala y reposición.

11.03.02. ESTRUCTURA METÁLICA

ud Puesta a disposición de equipo de toma de muestras en estructura metálica. 672,09

Puesta a disposición de equipo de toma de muestras en estructura metálica.

ud Toma de muestras en estructura metálica de tamaño< 500 cm. 168,02

Toma de muestras en estructura metálica de tamaño< 500 cm.

11.03.03. GEOTECNIA

PA Puesta a disposición de equipo de sondeos. 672,09

Puesta a disposición de equipo de sondeos.

m Sondeo a rotación en suelo o roca hasta 40 m de profundidad. 167,48

Sondeo a rotación en suelo o roca hasta 40 m de profundidad con extracción continua de testigos, toma de muestras  
inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecución de SPT cada 2m, incluso cajas.

PA Puesta a disposición de equipo para ejecución de catas. 202,28

Puesta a disposición de equipo para ejecución de catas.

ud Realización de catas en cualquier tipo de terreno hasta 3 m de profundidad. 220,81

Realización de catas en cualquier tipo de terreno hasta 3 m de profundidad.

ud Realización de calicata hasta 3 m de profundidad. 453,42

Realización de calicata para la determinación de las dimensiones de cimentación hasta 3 m de profundidad.

m Sondeo a rotación en materiales sueltos. 225,72

Sondeo a rotación en materiales sueltos (bolos, gravas, escollera. ..) hasta 40 m de profundidad con extracción continua de 
testigos, toma de muestras inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecución de SPT cada 2m, incluso cajas.

11.04. METODOS ESPECIALES DE INSPECCIÓN. ENSAYOS "IN SITU"

11.04.01. EN HORMIGÓN O FÁBRICA

PA Puesta a disposición de equipo especial de inspección o de realización de ensayos 812,09

Puesta a disposición de equipo especial de inspección o de realización de ensayos in situ en hormigón o fábrica, incluso 
redacción de informe con la interpretación de los resultados.

ud Inspección mediante endoscopio. 121,44

Inspección mediante endoscopio incluido taladro de D<=100 mm y longitud máxima de 1.200 mm y relleno de taladro con 
mortero especial.

ud Determinación de la velocidad de ultrasonido en hormigón. 33,60

Determinación de la velocidad de ultrasonido en hormigón.

ud Realización de ensayo pull-off 183,89

Realización de ensayo pull-off para verificación de agarre del mortero.

ud Realización de ensayo "impacto-eco". 18,33

Realización de ensayo "impacto-eco".
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m Determinación de la intensidad de corrosión, resistividad eléctrica y potencial de corrosión en armaduras. 232,18

Determinación de la intensidad de corrosión, resistividad eléctrica y potencial de corrosión en armaduras.

11.04.02. EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

PA Puesta a disposición  de equipo especial de inspección o de realización de ensayos. 812,09

Puesta a disposición  de equipo especial de inspección o de realización de ensayos in situ en elemento metálico, incluso 
redacción de informe con la interpretación de los resultados.

ud Determinación del espesor remanente de acero mediante ultrasonidos. 12,21

Determinación del espesor remanente de acero mediante ultrasonido.

ud Ensayo de ultrasonido en roblones. 21,12

Ensayo de ultrasonido en roblones.

m Ensayo de líquidos penetrantes en soldadura. 44,61

Ensayo de líquidos penetrantes en soldadura.

m Ensayo de chequeo de soldadura por ultrasonidos. 58,43

Ensayo de chequeo de soldadura por ultrasonidos.

m Examen radiográfico de uniones soldadas. 178,68

Examen radiográfico de uniones soldadas.

ud Determinación del espesor  de pintura de recubrimiento mediante métodos magnéticos. 46,03

Determinación del espesor  de pintura de recubrimiento mediante métodos magnéticos.

ud Ensayo de dureza Brinell. 21,65

Ensayo de dureza Brinell.

11.05. AUSCULTACIÓN

11.05.01. MEDIDA DE MOVIMIENTOS EN JUNTAS O FISURAS

ud Suministro  y montaje de clinómetro para medida de giros de +- 1 1.227,15

Suministro  y montaje de clinómetro para medida de giros de +- 1 grado sexagesimal de rango y 0,002 grados sexagesimales de 
precisión, incluida primera lectura.

ud Suministro y montaje de fisurómetro para control de apertura de fisuras 115,51

Suministro y montaje de fisurómetro para control de apertura de grietas compuesto por placas de metacrilato independientes 
y regladas con rango de +-25 mm, incluida la primera lectura.

11.05.02. MEDIDA DE DEFORMACIONES

ud Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones. 582,37

Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones  unitarias en el hormigón con rango de 2.500 m y 0,5 
m de sensibilidad, incluida primera lectura.

ud Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones. 512,29

Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones  unitarias en elementos metálicos con rango de 2.500 
m y 0,5 m de sensibilidad, incluida primera lectura.

11.05.03. CÉLULAS DE CARGA

ud Suministro  y montaje de célula de carga para control de carga válida. 1.715,95

Suministro  y montaje de célula de carga para control de carga válida hasta 1350 kN, incluida primera lectura.

11.05.04. MONITORIZACIÓN

ud PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN 16.920,00

Programa de monitorización  en continuo para realizar el seguimiento y caracterización del comportamiento  de uno o varios 
puentes. Estará basado en la trasmisión automática de registros  a un "centro de datos". Incluirá el número de sensores, 
instrumentación y aparataje necesario para su correcto funcionamiento.  Incluye también la estación de monitorización con los 
elementos necesarios, así como la Web de presentación  de la información y el mantenimiento durante la duración del 
contrato.

 11.06. TOPOGRAFÍA

PA Puesta a disposición de equipo de topografía de precisión. 685,74

Puesta a disposición de equipo de topografía de precisión.

PA Toma de datos topográficos del cauce del río. 2.669,40

Toma de datos topográficos del cauce del río.

día Prestación de servicios de equipo de topografía para levantamiento de detalle de obras de paso. 537,68

Prestación de servicios de equipo de topografía para levantamiento de detalle de obras de paso.
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día Prestación de servicios de equipo de gabinete. 336,05

Prestación de servicios de equipo de gabinete para el desarrollo, cálculo, edición e impresión en gabinete de los datos de 
campo del levantamiento de detalle efectuado.

ud Instalación de base de medida. 228,48

Instalación de base de medida compuesta por un clavo de material inoxidable tipo bionda en tablero de puente.

ud Nivelación de precisión  de tablero de puente. 1.306,82

Nivelación de precisión  de tablero de puente, incluida representación gráfica y análisis de resultados.

ud Modelización 3D con LASER ESCANER. 9.400,00

Modelización 3D con LASER ESCANER incluso termografía si fuera necesario, procesado e informe de resultados.

11.07. ENSAYOS DE LABORATORIO

11.07.01. EN HORMIGÓN Y FÁBRICA

ud Ensayo de compresión  simple de probeta testigo. 29,01

Ensayo de compresión  simple de probeta testigo.

ud Ensayo de compresión y determinación  del módulo de deformación. 141,12

Ensayo de compresión y determinación  del módulo de deformación.

ud Ensayo de tracción indirecta o brasileño. 27,29

Ensayo de tracción indirecta o brasileño.

ud Análisis químico para la determinación de conglomerante hidráulico y composición  ponderal del hormigón. 396,54

Análisis químico para la determinación de conglomerante hidráulico y composición  ponderal del hormigón.

ud Análisis químico y petrográfico de probetas testigo de fábrica. 255,37

Análisis químico y petrográfico de probetas testigo de fábrica.

ud Determinación del contenido de cloruros. 114,26

Determinación del contenido de cloruros.

ud Determinación del contenido de sulfatos. 90,74

Determinación del contenido de sulfatos.

ud Determinación del contenido de aluminatos. 141,13

Determinación del contenido de aluminatos.

ud Determinación de la profundidad  de carbonatación. 31,59

Determinación de la profundidad  de carbonatación.

ud Determinación del perfil de cloruros. 228,51

Determinación del perfil de cloruros.

ud Ensayo de difracción  de rayos X. 395,27

Ensayo de difracción  de rayos X.

ud Ensayo de tracción en probetas de acero. 91,17

Ensayo de tracción en probetas de acero.

ud Determinación de la sección residual en armadura. 114,26

Determinación de la sección residual en armadura.

ud Ensayo de porosidad y densidad. 96,43

Ensayo de porosidad y densidad.

ud Ensayo de agresividad potencial del agua. 417,02

Ensayo de agresividad potencial del agua.

 11.07.02. EN ESTRUCTURA METÁLICA

ud Ensayo de tracción simple. 114,26

Ensayo de tracción simple.

ud Análisis químico para verificación de la soldabilidad del acero. 201,63

Análisis químico para la verificación de la soldabilidad del acero.

ud Análisis químico del acero. 201,63

Análisis químico del acero determinado  contenido de carbono, azufre, fósforo, sílice, manganeso, cromo, níquel y molibdeno.



Ud Resumen Precio
ud Ensayo Charpy de resistencia a flexión. 228,51

Ensayo Charpy de resistencia a flexión por choque desde temperatura ambiente hasta -60° C.

11.07.03. EN MUESTRAS DE CATAS Y SONDEOS

ud Preparación de muestra para cualquier tipo de ensayo. 13,14

Preparación de muestra para cualquier tipo de ensayo.

ud Determinación de la humedad natural. 6,23

Determinación de la humedad natural.

ud Determinación de la densidad aparente. 8,74

Determinación de la densidad aparente.

ud Determinación  del peso específico. 17,47

Determinación  del peso específico.

ud Determinación de límites Atterberg. 22,84

Determinación de límites Atterberg.

ud Determinación de granulometría. 26,88

Determinación de granulometría.

ud Determinación del equivalente de arena. 14,53

Determinación del equivalente de arena.

ud Ensayo de compresión  simple en suelos. 24,94

Ensayo de compresión  simple en suelos.

ud Ensayo de corte directo sobre muestra inalterada. 145,32

Ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (desde sin consolidar y sin drenaje hasta consolidado  y drenado.

ud Ensayo triaxial UU, CU o CD. 234,31

Ensayo triaxial UU, CU o CD.

ud Ensayo edométrico 116,02

Ensayo edométrico con al menos 7 escalones de carga, 3 de descarga y curvas consolidación-tiempo.

ud Ensayo Próctor normal. 47,16

Ensayo Próctor normal.

ud Ensayo Próctor modificado. 54,57

Ensayo Próctor modificado.

ud Ensayo CBR. 90,76

Ensayo CBR.

ud Ensayo de compresión simple en roca 74,92

Ensayo de compresión simple en roca con medida del módulo de deformación.

ud Determinación del contenido de carbonatos. 18,15

Determinación del contenido de carbonatos.

ud Determinación del contenido de sulfatos. 33,58

Determinación del contenido de sulfatos.

ud Determinación del contenido de materia orgánica. 22,84

Determinación del contenido de materia orgánica.

ud Análisis químico completo del agua, para determinar su agresividad. 84,41

Análisis químico completo del agua, para determinar su agresividad.

ud Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X. 84,57

Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X.

ud Análisis petrográfico  mediante lámina delgada. 63,19

Análisis petrográfico  mediante lámina delgada.

12. GESTIÓN DE RESIDUOS

t GESTIÓN DE RESIDUO 17 03 02 10,30

Gestión de residuo cód. LER 17 03 02, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la 
CM, por gestor , incluso clasificación y separación del propio residuo, y transporte a cualquier distancia de gestión o vertido.



Ud Resumen Precio
t GESTIÓN DE RESIDUO 17 03 02 HORARIO NOCTURNO 10,82

Gestión de residuo cód. LER 17 03 02, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la 
CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y transporte a cualquier distancia de gestión o vertido. 
Realizado en horario nocturno.

t GESTIÓN RESIDUOS 17 05 04, 17 05 06 y 17 05 08 7,08

Gestión de residuo cód. LER 17 05 04, 17 05 06 y 17 05 08, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la 
Orden 2690/2006 de la CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y transporte a cualquier distancia 
de gestión o vertido.

t GESTIÓN RESIDUOS 17 05 04, 17 05 06 y 17 05 08 HORARIO NOCTURNO 7,43

Gestión de residuo cód. LER 17 05 04, 17 05 06 y 17 05 08, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la 
Orden 2690/2006 de la CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y transporte a cualquier distancia 
de gestión o vertido. Realizado enhorario nocturno.

t GESTIÓN RESIDUO 17 01 01 9,66

Gestión de residuo cód. LER 17 01 01, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la 
CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y transporte a cualquier distancia de gestión o vertido.

t GESTIÓN RESIDUO 17 01 01 HORARIO NOCTURNO 10,14

Gestión de residuo cód. LER 17 01 01, según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la 
CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y transportea cualquier distancia de gestión o vertido. 
Realizado en horario nocturno.

t GESTIÓN RESIDUO MEZCLADO 17,17

Gestión de residuo mezclado (tierras, áridos, plásticos, mezclas bituminosas, maderas), según la lista europea de residuos 
(Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y 
transporte a cualquier distancia de gestión o vertido.

t GESTIÓN DE RESIDUO MEZCLADO HORARIO NOCTURNO 18,03

Gestión de residuo mezclado (tierras, áridos, plásticos, mezclas bituminosas, maderas), según la lista europea de residuos 
(Orden MAM/304/2002) y la Orden 2690/2006 de la CM, por gestor, incluso clasificación y separación del propio residuo, y 
transportea cualquier distancia de gestión o vertido. Realizado en horario nocturno.
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