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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE
“SUSTITUCION DE REDES DE FONTANERIA (AF+ACS) EN EL CENTRO DE SALUD
IBIZA” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD, A/OBR-018257/2022

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucion de todas las redes de fontaneria de agua fria y agua caliente sanitaria existente
en el Centro de Salud IBIZA, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, del Servicio
Madrilefio de Salud, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por el
arquitecto D. José Castillejo Gémez.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado Proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacién de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos.

o Pliego de condiciones.

o Mediciones y presupuesto.
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud IBIZA, 7 - 28009 MADRID, su horario de funcionamiento es de lunes a
viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albanileria,
cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc. que, como consecuencia de las actuaciones, puedan
afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefializacion de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.
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3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
Ibiza, al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para
la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucién, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

— Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo y reduccién de plazo

Programa de trabajo, con una planificacién de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.

Se prestara especial atencién al plazo de ejecucién, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.
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e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestién ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién anexa
necesaria.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente asi
como su dedicacién en la misma.

La ejecucién de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

e Centro de Salud: principalmente en horario nocturno, de 21:00 a 08:00 horas del dia
siguiente de lunes a viernes no festivos y durante las 24 horas en sabados, domingos
y festivos. Se podra realizar algun trabajo durante el horario de apertura del Centro (de
8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes no festivos) siempre que no interfiera en el
normal funcionamiento del mismo y esté consensuado con la Direccion Técnica de
Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asi como al
pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios
legalmente establecidos por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento
inmediato a esta Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecuciéon de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccién Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccidon que serviran de base de informacidon acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que se
subsanen los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones
de preceptos reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonomicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
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responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los
manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia que sea
detectada en esta materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud Ibiza.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos y sus costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas tendra que
proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminacion de dichos residuos, conforme a la
normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la
atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta
manipulacién de los residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducciéon del nimero

de envases y utilizacion de materiales reciclables.
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En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

o Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

o Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

El numero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e Laretirada de escombros.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

e Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc. terminados
y en correcto estado de funcionamiento.

e Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas.

Se tendra en consideracioén la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a esta
obra pero pueden verse afectadas por la misma, como son las de climatizacién, P.C.1.,
seguridad, electricidad, etc., que no se podran manipular, desviar, o dejar sin servicio sin
consentimiento expreso de la propiedad. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se
protegera el mobiliario y los elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar
roturas o desperfectos innecesarios

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS, como por ejemplo la reubicaciéon del personal y del
traslado del mobiliario general y clinico. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios,
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se pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ird minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobaciéon del buen funcionamiento de la instalacion y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

En Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO EL GERENTE ADJUNTO DE GESTION Y SERVICIOS
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