Hospital Universitario
Principe de Asturias

Comunidad da Wadrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA
GESTION EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS
SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS,
CENTRO INTEGRAL DE DIANOSTICO Y TRATAMIENTO “FRANCISCO DIAZ" Y
CENTROS DE SALUD MENTAL "PUERTA DE MADRID" A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

PA HUPA 1/14

CAPITULO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del conftrato

TITULO: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA GESTION
EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES
EDIFICIOS: HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS, CENTRO
INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ‘FRANCISCO DIAZ" Y
CENTROS DE SALUD MENTAL "PUERTA DE MADRID"

La consecucion de la mayor eficiencia en los consumos energéticos del Hospital Universitario
Principe de Asturias de Alcala de Henares (HUPA), Centro integral de BDiagnoéstico y
Tratamiento Francisco Diaz (CIDT) y Ceniros de Salud Mental “Puerta de Madrid” (CSM). Se
incluye el proyecto que debera elaborar el adjudicatario de acuerdo con las exigencias técnicas
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). La elaboracidn, contenido,
supervisién y replantec del proyecto y su aprobacion, se ajustara a lo dispuesto para el contrato
de obras en el TRLCSP v sus disposiciones reglamentarias.

El contrato, ademas de ta elaboracion del proyecto y la direccion de obra, comprendera
necesariamente durante todo el periodo contractual, las siguientes prestaciones:

a) Prestacién P1- Suministro de Energia necesaria para el funciochamiento correcto
de las instalaciones objeto del contrato; gestidn del suministro de energia térmica,
frigorifica y eféclrica, control de calidad, cantidad y wuso, y garantias de
aprovisionamiento. El adjudicatario estara obligado a prestar los servicios de frio, calor
y electricidad de forma continuada durante las 24 horas del dia, todos los dias de afic.

b} Prestacién P2- Conduccién: el servicio engloba los trabajos de gestion, control,
ajuste de funcionamisnto, mantenimiento preventivo, correctivo y legal del
equipamiento, instalaciones de los edificios definidos en el anexo | y Il y IV del PPT.

Estos trahajos deberan seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por los
fabricantes y/o instaladores, por la Reglamentacion vigente y por los planes de
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mantenimiento aprobados por la Direccién det HUPA, con el fin de fograr la
permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus
componentes al valor inicial, segun se define en el anexo IV del PPT.

¢} Prestacidn P3- Garantia Total: mano de obra y materiales necesarios para la
reparacion y/o sustitucion de todos los equipos deteriorados de las instalaciones de
produccion térmica hasta las bombas del circuito primario (incluidas estas), y en
general las obras e instalaclones relacionadas en el Anexo il Anteproyecto de
Construccién y Gestion de acuerdo con lo especificado en el anexo V del PPT.

d) Prestacién P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética y reforma de
instalaciones existentes: realizacion de las obras hecesarias y la mejora y renovacion
de las instalaciones que se especifican en el Anexo |i del PPT.

[.as inversiones, previa presentacién del correspondiente proyecto debidamente valorado,
deberan ser autarizadas por la Direccidn del HUPA,

Las especificaciones técnicas y el alcance de las prestaciones exigidas al adjudicatario se detallan
enel PPT.

Cédigo CPV: 5O700000-2 Servicios de reparacidn y mantenimients de equipos de

edificios

(09300000-2 Electricidad, calefaccién, energlas solar y nuclear
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

45251140-4 Trabajos de construccidn de centrales térmicas

Ampliacién a un numero mayor de unidades por {a baja de adjudicacion: NO

La Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, como organo de contratacion del Servicio
Madrilefio de Salud, en uso de las facultades conferidas por el articulo 3 det Decreto
49/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratacion Pablica de la
Comunidad de Madrid {B.O.C.M. n® 86 de 11/04/2003) y por los articulos 6 y 23.2 f} del
Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
régimen juridico y de funcionamiento del Servicio Madrilefio de Salud (B.O.C.M.
09/04/2008).

Organo que tramita el expediente:
Hospital Universitario Principe de Asturias
CIF: Q28770358
Clra. Alcala-Meco, s/n; 28.805 Alcala de Henares (Madrid)
T: 91.881.30.37 /91.887.81.07
F: 91.882.87.38

Organo competente en materia de contabifidad:

Intervencién General de la Comunidad de Madrid.

Presupuesto:
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Base imponible: 43.938.504,20 euros
Importe del IVA (21%): 9.227.085,80 euros
importe total: 53.165.590,00 euros

Prestacién P1- Suministro de Energia

Prestaclénan- Conduccion

Prestacién P3- Garantia Total

Gestion Energética y suministro de
energia, incluye:
e« Gestion energética y suministro de
Epigrafe energia (P1)
22100 | o Garantia Total (P3) 37.095.355,00 € 30.657.318,20 €
e Obras y mejoras en la eficiencia
energética (P4)

Eﬂ%roafe Gonduccién (P2) 16.070.235,00 € 13.281.186,00 €
21300 oL ssismonooe me350420€

Sistema de determinacién del presupuesto: Articulo 197.¢c) dei RGLCAP (RD 1098/2001,
de 12 de octubre): Por administracién, el precio calculado en relacién con el coste directo o
indirecto de las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje ¢ cantidad alzada para
atender a los gastos generales y et beneficio industriat del contratista.

El presupuesto maximo estimado de licitacion de la prestacion P1 contiene el presupuesto
maximo estimado para financiar ta compra de energia (P1}, fa garantia total de la inversion
definida en la prestacién P3 (en los términos previstos en el articulo 124.4 del TRLCSP).

El licitador debera desglosar su oferta econémica por cada una de las prestaciones P1,
P2, P3 y P4 tomando en consideracién que la oferta agregada de las prestaciones P1, P3
y lo que el licitador prevea para la P4 no podra superar el importe méximo de licitacién

del P1.

El presupuesto que figura para la prestacién P2 {conduccién) corresponde al presupuesto
maximo estimado de licitacién de dicha prestacion.

La inversion definida an el anexo Il del PPT tendra que valorarse en un presupttesto minimo
de 2.664.229,00 € + IVA; el licitador debera de reflejar en su oferta econdmica presupuesto
detallado de las obras reflejadas en ei anexo Il del PPT.
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A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los etnpresarios comprenden
no sélo la contraprestacién econdmica del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) y demas tributos que fuesen de aplicacion, debiendo reflejarse de forma
desglosada.

En la contraprestacion econémica de la oferta estaran incluidos todos los gastos necesarios
- para la ejecucion de los trabajos en las condiciones especificadas, incluidos la mano de obra,
los materiales, los medios auxiliares, los transportes, los gastos de estructura de empresa, los
proyectos, los permisos y ltegalizacién, y cualquier ofro no citado en esta enumeracion no
exhaustiva.

l.as cantidades contempladas en el anexo |l del PPT, para cada uno de los consumos,
torresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a los consumos
historicos y las previsiones futuras para el periodo de ejecucion del contrato, sin suponer
compromise cierto de consumo, sino solo una mera aproximacion.

El licitador se compromete en el modelo de proposicién econémica del Anexo | del PCAP a
unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de consumo no
significara ningan sobrecoste para el HUPA

Sobre los consumos gue constan en el Anexo lil del PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular la oferta economica de fa prestacion P1, que el presupuesto maximo de
icitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo maximo
garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

» Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo lll det PPT.

« Desde Afic 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo |il del PPT.

+ Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo méximo garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo {1l del PPT.

Este compromiso de ahorro, tendra la condicién de obligacion contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Cofinanciacion; NO
Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: 0%

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 53.165.590,00 €
Anualidad corriente: 0,00 €
22100 21300
Anualidades base VA (21%) TOTAL base IVA (21%) I TOTAL
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2014 | 1.268.464,05 € 264.277,45 € 152274150 €| 51649056 €|  108.463,02¢€ 624.953,58 €
2015  2.157.366,94 € 453.047,06 € 2.610.414,00 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1,071.349,00 €
2016  2.157.366,94 € 453.047,06 € 2.610.414,00 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
20171  2.157.366,94 € 453.047,06 € 2.610.414,00 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2018  2.157.366,94 € 453.047,06 € 2.610.414,00 € 865.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2019| 2.091.131,90€| 43913770 € 2.530.269,60 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2020 2.043.821,16 € 429.202,44 € 2.473.023.60 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2021|  2.043.821,16 € 429.202 44 € 2.473.023,60 € 885.412,40 € 185.936,80 € 1.071.349,00 €
2022 |  2.043.821,16 € 429.202,44 € 2.473.02360 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2023  2.043.821,16 € 429.202,44 € 2.473.023,60 € 885.412,40€|  185.036,60€ 1.071.349,00 €
2024 |  1.977.586,21 € 41629311 € 2.392.879,32 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349.00 €
2025|  1.930.27554 € 405.357,86 € 2.335.633,40 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2026)  1.930.27554 € 405.357,86 € 2.335.633,40 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1,071,349,00 €
2027 . 1.930.27554 € 405.,357,86 € 2.335.633,40 € 886.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2028  1.930.27554 €|  405.357,86 € 2.335.633,40 € 885.412,40 € 185.936,60 € 1.071.349,00 €
2029 804.281,47 € 168.899,11 € 973.180,58 € 368.921,83 € 77.47359 € 446.395,42 €
TOTAL | 30.667.318,19 € | 6.438.036,81 € | 37.095.365,00€ | 13.281.1856,99 € | 2.789.040,01 € | 16.070.235,00 €

Imputacién presupuestaria

Programa Econdmica Importe
766 22100 37.095.355,00 €
766 21300 16.070,235,00 €

Estudios y Proyectos NO
Exproplaciones: NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto Total: 53.165.590,00 €
Valor estimado del contrato (art. 88.3 TRLCSP). 43.938.504,20 €

4.- _Contrato sujeto a regufacion armonizada: Sl

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75 de la TRLCSP, apartado/s: a, b, ¢.

a) Informe de instituciones financieras en el que se manifieste que el licitador posee
una situacidn financiera suficientemente saneada como para poder oblener
financiacion de acuerdo con las practicas usuales de los mercados financieros.

Debera acreditar la financiacidn suficiente para hacer frente a inversiones por
imporie igual o superior a 2.664.229,00 € + IVA a fin de asumir las obligaciones
derivadas de este confrato.

b) Las cuentas anuales auditadas presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda.
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Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacidon, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

¢) Declaracian sobre el volumen global de negocios,

“ Ascendera al menos a 10.000.000,00 € anuales, referidos a los tres
(itimos ejercicios disponibles.
| El volumen de negocios en el ambito de actividades correspondientes

a la prestacién P1 "GESTION ENERGETICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA”
(Suministro de Energla) ascendera al menos a 3.000.000 € anuales, referidos
al Gltimo ejercicio disponible.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 77 en relacidn con el 79 ambos del TRLCSP, apartadol/s: a, f

a.- Una relacién de los principales suministros de caracteristicas similares en los
Ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante tres certificados
expedidos o visados por el érgano competente ¢ a falta de este cerlificado, mediante
una declaracion del empresario.

= Criterio de seleccidn: En este sentido, se considera especificamente para el
presente conirato necesario para acreditar el requisito de solvencia, el haber
realizado tres contratos de caracteristicas simitares en centros de suministro
contihuado.

f.- Descripcion de las medidas empleadas por ef empresario para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigacién de ta empresa.

= Criterio de seleccion. Se presentaran dos de los tres certificados que a
continuactén se relacionan:

- Certificado de empresa registrada segun normas de calidad de la serie
IS0-9001, similar o equivalente.

- Certificado de empresa registrada seglin normas de Prevencién de
Riesgos Laborales, serie OSHAS 18000 similar o equivalente.

- Certificado de empresa registrada segin normas del Sistema de Gestion
de la Energla de la serie 150-50001 similar o equivalente.

Articulo 78 en relacién con el 79 ambos del TRLCSP, apariadofs: ), f),

e) Relacion de las titulaciones académicas y profesionales del empresario, y del
personal directivo de la empresa, en particular de ta persona responsable de ia
gjecucion del contrato, que tendrd al menos formacion de Ingeniero Superior, con 3
anos de experiencia contrastada en explotaciones de caracteristicas similares.

«  Criterio de seleccion: La empresa acreditara disponer de al menos 2 técnicos
con la cerfificacion del estandar IPMVP/CMVP para la realizacion de planes de
medida y verificacién de ahorros en materia de eficiencia energética (certificado
CMVP/institute de Estandares y Tecnologia NIST o equivalente).

Pagina 6 de 73



Hospital Universitario
Principe de Asturias

f) Indicacién de las medidas de gestion medioambientai que el empresario podra aplicar
al ejecutar el conirato. Se acreditara la siguiente certificacion en vigor:

»  Criterio de seleccion; Certificado de empresa registrada segun normas de la
serie 1S0-14001, similar o equivatente.

DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA que debera presentar el licitador
{Articulo 82 de la TRLCSP)

o Junto con la documentacion administrativa prevista en el la clausula 13 de este pliego, el
licitador debera presentar en el SOBRE 1 (DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA) el
CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto def presente contrato, segtin
lo previsto en ef punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas {(PPT), "REQUISITOS
MINIMOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR", que rigen
gste contrato.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitacién, ho
teniendo derecho a indemnizacién ni reclamacion alguna por defectos o errores en los
mismos.

Para la realizacién de la VISITA A LAS INSTALACIONES deberan contactar, antes del
vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas, con el Servicio Técnico del HUPA
en el siguiente teléfono: 91.887.81.10

o De conformidad con el articulo 64 del TRLCSP, los licitadores, ademas de acreditar la
clasificacién o solvencia, deberan aportar declaracién de compromiso de dedicar o
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO los medios personales y maleriales
necesarios para la ejecucion. Este compromiso seré parte integrante del contrato, con
caracter de obligacion esencial conforme a los efectos previstos en el articulo 2230

Procede: Si
Tipo: Los empresarios deberéan contar con ia habilitacion emprasarial o profesional que
a continuacion se detalla:
Acreditar ser una empresa instatadora/mantenedora de:
1. Instalaciones térmicas de edificios;
Sistemas de proteccidn confra incendios;
instalaciones eléctricas de haja tension

Equipos a Presion (EIP-2, ERP-2)

oW N

Empresa frigorista

&3]

6. FElectricidad Baja tension especialista
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Tramitacién anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios: Se considera adecuada la utilizacidn de una Pluralidad de
criterios de adjudicacidn dada

= la complejidad del objeto del contrato, como ha quedado justificado en
el expediente mediante el informe que obra en él.

= Se requiere el empleo de techologia especialmente avanzada y cuya
ejecucion es particularmente compieja

= La ejecucidn del contrato puede fener un impacto significativo en el
medio ambiente, (en la adjudicacion se valorardn condiciones
ambientales mensurables, tales como el uso sficiente de la energia).

8.- Criterios objetivos e adjudicacion del contrato.

..................................

8.1 Criterio precio: Ponderacién 70 puntos

Para su catculo se aplicara la siguiente formula:

BL
PL = (soeueeren ) X 70
Bm

Siendo:
PL = puntuacion otorgada al licitador.
BM = mayor baja de todas las preséeniadas.
BL = baja def licitador.
Baja = Precio de licitacién — Oferta econémica del licitador.

El licitador incluird un presupuesto detallado de cada inversién propuesta en el anexo l del
PPT.

8. Criterios evaiuables de forma automatica por aplicacién de férmulas: 7 puntos
(SOBRE 2-B)

1.

Ahorro compartido:

Ademas dei ahorro garantizado en la proporcion 5%-10%-15% durante los 15 aftos
de ejecucion, previsto en et “punto 3: Presupuesto base de licitacion y crédito en el
que se ampara’, pagina 7 de este PCAP, el adjudicatario se comprometera a un
reparto de fos ahorros adicionales por encima de los previstos en un 20% para el
HUPA y, en un 80% para el adjudicatario, y propondra e! reparto que eslime mas
conveniente de forma que, se otorgara la méxima puntuacién al licitante que oferte
el mayor porcentaje de reparto para el HUPA.

El resto de licitantes se puntuaran de manera proporcional decreciente.

V- {(8-10-15)= Valor licitacion.
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V gferia . A= Valor Oferta

V peal cosEcUIDD —Y
(V oeria-Vr) . 0,8 = Retribucién variable de ia concesionaria

(XY} 0,8 = Retribucién variable de la concesionaria

Este compromiso de ahorro ofertado, tendra a condicién de obligacion contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

811l Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor: 23 puntos (SOBRE 2-
A)
1. Programa de mantenimiento y garantia total de las instalaciones hasta 17,00
puntos
Se valorara:

a) Mejor equipo técnico integrado en la Empresa a disposicién del presente contrato
(instalaciones, numero de personas, titulaciones y carnés profesionales de
mantenimiento de instalaciones en edificios) Hasta 14,00 puntos distribuidos como

sigue:

o Medios humanos desplazados, con desglose de personal a disposicion del
contrato (tanto con presencia fisica como de apoyo), especificando dedicacion
y categoria profesional.......................... Hasta 10 puntos

o Medios Técnicos; seran los disponibles para llevar a cabo el servicio en el
centro y de apoyo fuera del mismo. Descripcion y ubicacién de los medios,
equipos, herramientas, vehiculos, medios auxiliares, aparatos de medicién y de
control, vendran detallados y con el correspondiente certificado de calibracion
inicial, siendo necesaria, su calibracién periédica, certificada por empresa
competente. Se indicara expresamente los medios permanentes en el centro
........................................................................................ Hasta 2,6 puntos

o Plan de formacion; valorandose el nimero de horas totales de los cursos. El
plan de formacién deberd ser preciso, con descripcion de los cursos y
materias a impartir, fechas de realizacion y nimero de horas totales durante el
periodo de vigencia del concurso. Personal al que va dirigido. Planificacion y

CIOMOGIAMIB . ...t Hasta 1 puntos
o Laorganizacién de sus delegaciones técnico-comerciales.............. Hasta
0.25 puntos

o Planes de actuacién en caso de emergencia, mejora en los tiempos de
actuacion y otras medidas de cardcler organizativo propuestas por el licitador
Hasta 0.25 puntos

........................................................................................

b) Plan de mantenimiento propuesto, tanto preventivo como correctivo, y Plan de
garantfa total, para lo que debera especificarse con et maximo detalle la propuesta que
se plantea incluyendo protocolos y cronogramas de actuacion, con valoracion: Hasta 3
puntos distribuidos como sigue:

Se otorgara la puntuacion maxima al licitante que presente la mejor propuesta
y 0 puntos al licitante que presente la peor prapuesta
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2. Memoria técnica 4 puntos distribuidos como sigue:
Se valoraran los siguientes apartados:

a) Organizacién prevista para el desarrollo de las obras, servicios e instalaciones
objeto del presente contrato ... Hasta 4 puntos

£l licitador debera exponer lo siguiente:
» Estudio de viabilidad t&cnico y econémico de las instalaciones.

e Memoria descriptiva de ejecucion, indicando equipos, ubicaciones y planos.

¢ mediciones detalladas {sin reflejar presupuestos) de cada actuacidn
reflejada en el anexo Il del PPT.

« Plazo de ejecucion de cada actuacion.

o Propuesta técnica de la Central Térmica y de las modificaciones y mejoras
en las instalaciones existentes con descripcion de equipos y materiales;

+ Asignacion de recursos de personal, materiales y maquinaria para la
gjecucion del proyecto. Plan de gestion.

3. Plan de seguimiento de la eficiencia energética de las instalaciones
hasta 2 puntos

Se valorara:

a) Presentacion de Plan de Medida y Verificacidn sujeto a protocolo EVO o IPMV
Hasta 1 puntos
b} El Plan de seguimiento propuesto, para lo que debera especificar con el maxime
detalle la propuesta que se plantea Hasta 0,5 puntos
¢) Los sistemas de gestion y contabilizacién energética; Mejor herramienta o
programa utilizado para su seguimiento Hasta 0,5 puntos

Se otorgara la puntuacién maxima al licitante que presente la mejor propuesta y
0 puntos al licitante que presente la peor propuesta.

TOTAL 100 PUNTOS

Las especiales condiciones de este contrato, su alta especificidad técnica asi como el importe de
inversidn previsto, aconsejan establecer el siguiente UMBRAL MINIMO DE PONDERACION:

Aquellas proposiciones que no alcancen en cada uno de los 3 criterios técnicos
subjetivos (punto 8.1) un cincuenta por ciento (50%) de la puntuacién maxima prevista
en cada uno de los critetios, no pasaran a [a siguiente fase de valoracion.

De los crilerios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, el CRITERIO PRECIO, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

o Sise presentase un Unico licitador se considerara que su oferta contiene valores anormales
o desproporcionados si es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de un

Pagina 10 de 73



Hospital Universitario
Principe de Asturias

veinticinco unidades porcentuales, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

o Si se presentasen varios licitadores se considerara oferta con valores anormales o
desproporcionados la baja de toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda de diez
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, previa audiencia at licitador que la haya presentado.

En caso de EMPATE DE OFERTAS, se dara preferencia en la adjudicacion a las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, sin estar sujetas a la obligacién de tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad, superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo o documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si existiese empate entre aquéllas, tendra preferencia el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente se dara preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las
proposiciones econdmicamente mas ventajosas, a aquellas presentadas por empresas
dedicadas especificamente a la promocion e insercidn laboral de personas en situacion de
exclusion social, valorandose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos
mencionados en la Disposicion Adicional cuarta del TRLCSP, cuya situacién seré acreditada
por los servicios sociales publicos competentes.

De persistir el empate, la adjudicacion recaeré en primer lugar en la oferta de importe menor y
en ultimo lugar, se aplicaran por orden de importancia en cuanto a la mayor ponderacion, los
criterios de valoracién utilizados para ta adjudicacion del contrato.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo técnico
especializado. NO PROCEDE

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
espectalizado: NO PROCEDE

..........................................

En el SOBRE 2-A se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacidn
cuya CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, que posibilite ia
ponderacién de los criterios previstos en el punto 8.1l de esta clausula, ast como fa requerida
en el punto 12 del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas y, toda aquella que el
licitador considere conveniente para la adecuada ponderacion de la oferta

En el SOBRE 2-B, se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
valorables de FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS:

«  PROPUESTA DE REPARTO DEL AHORRO GARANTIZADO.
De conformidad con lo previsto en el “punto 3: Presupuesto base de licitacion y crédito

en el que se ampara’, recogido en la pagina 7 del PCAP, ademas del reparto del
ahorro garantizado, previsto en un 20% para el HUPA y en un 80% para el
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adjudicatario, el licitador deberd presentar el compromiso de reparto que estime
convehiente, para su ponderacion.

Este compromiso, tendra la condicion de obligacion contractual esencial a los efectos
de lo previsto en ef articulo 223.f) del TRLCSP.

Procede: Si, conforme a ta resolucién que obra en el expediente.
Importe: 1.318.155,13 € (3% del Presupuesto base de licitacion)

Se podra solicitar informacion adicional sobre los pliegos yfo documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de

ofertas.

Variantes o Mejoras:
Proceden: NO

Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a ta informacion
necesaria para licitar por medios electrénicos: Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http:/www.madrid.org/contratospublicos). 81 PROCEDE

Tablon de anuncios elecironico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada; Procede: NO PROCEDE

Procede: Sl
Importe: 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio. Se admite: NO

La garantia definitiva podra ser cancelada, si procede, en ta parte proporcional
correspondiente a ta recepcion parcial realizada.

Procede: NO
Porcentaje: NO PROCEDE
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Procede: Sl

Tipo de pdlizas: El adjudicatario deberd aportar documento acreditativo de tener en
vigor una pdliza de seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, que sera del tipo
de los seguros contra dafios regulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad civil, siendo el
beneficiario e HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS. '

La pdliza dispondra de una clausula de revalorizacion automatica en funcién de los
incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente debiendo ser
aprobadas por el HUPA,

La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara ante Ja Administracion siempre que le sea requerido.

Momento de entrega de la péliza: A la firma del contrato.

Cuantia. La cuantla minima por la que debera estar suscrito el seguro sera de
15.000.000,00 euros

Forma de presentacién del PROYECTO
Proyecto: Sl
Plazo de presentacién: el plazo maximo de presentacién es de 2 meses desde la
formalizacion del contrato.(ver clausula 22 y punto 20 de esta clausufa 1)
Ntmero de ejemplares: 3
Formato: papel y soporte digital

Obligacién de presentar un PROGRAMA de trabajo: Si
Plazo de presentacién. De acuerdo con lo establecido en la clausula 25 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, el plazo de presentacion del programa de
trabajo sera de treinta dias desde la aprobacion del proyecto.

.........................................................................

.................................................................

El contratista estara obligado a la redaccidn de un estudio de impacto ambiental con
objeto de:

o Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.

o Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y vertidos.

o Mejorar el control y la gestion de residuos.

o Incrementar la eficiencia y s ahorro energético.

o Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso de recursos mas
respetuosos con el medio ambiente.
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Lugar de entrega de los bienes: Hospital Universitario Principe de Asturias de Alcala
de Henares (HUPA), Cenlro Integral de Diagnostico y Tratamiento Francisco Diaz
(CIDT) y Centros de Salud Mental “Puerta de Madrid” (CSM).

La ejecucion del contrato se desarrollard, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la direccidn, inspeccién y control def organo de
contratacién, el cual podré dictar fas instrucciones oporiunas para el fiel cumplimiento de lo
convenido.

El 6rgano de contratacion podra designar un RESPONSABLE DEL CONTRATO, cuya
identidad y ambito de facultades en relacion con los cometidos que seftala ef articulo 52 de
ta TRLCSP, se daran a conocer al adjudicatario antes del inicio de la ejecucion del contrato.

El seguimiento de la calidad en la ejecucion de las prestaciones previstas en el PPT y en fa

oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC prevista en la clausula 26 de este pliego.

Plazo de ejecucion.

...............................

Plazo de ejecucién: QUINCE ANOS (180 meses)

£1 cémputo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de fa
formalizacidon de aquél.

El adjudicatario esta obligado a cumplir ef contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion det mismo, asi como de los plazos parciales seflalados para su ejecucion
sucesiva,

Prorrogas: NO
El plazo estara subdividido en dos fases:

« Fase 1: Construccion de la Central y suministro tradicional de energia
e Fase 2: Gestion de la Central y suministro eficiente de energia

Plazo de suministro de Energia, (P1) que serd de quince afos, a contar desde la
formatizacién del contrato.

Plazo de prestacién Servicio de Conduccion, (P2) que sera de quince afios, a
contar desde la formalizacion del confrato.

Plazo de las prestaciones P3 “GARANTIA TOTAL” y P4 “OBRAS Y MEJORAS EN
LA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIACION DE LAS MISMAS” a contar desde
la fecha de firma del acta de Recepcidn y puesta en Funcionamiento de las
instalaciones correspondientes (Fin fase de Construccién), hasta et vencimiento del
plazo general de quince afios (Fase de Gestién)

Se contemplan los siguientes Plazos Parciales (Fase 1}):

s Plazo maximo de presentacion del proyecto: 2 meses desde la formalizacidn del
contrato.
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s Plazo méaximo de supervisién del proyecto. 1 mes desde su presentacion a la
administracion otorgante.

En e supuesto de que el proyecto no esté supervisado por la oficina técnica
correspondiente del Organo Coniratante, por causas ajenas al adjudicatario, no se
computaré el exceso del periodo previsto de supervision del proyecto, de tal suerte que
dicho plazo se entendera suspendido mientras no se produzca tat acto de supervision,
salvo que ello sea por causa imputable al adjudicatario, por falta de presentacién de los
proyectos, o no adecuacién de los mismos, caso de ser requerida por dicha oficina de
supervision.

s Plazo méaximo de ejecucién de la obra y puesta en servicio de la Central
Térmica: 3 meses desde la aprobacién del proyecto por parte de la Administracion.

No computara en el plazo de ejecucion de la obra, el tiempo que emplee el Organo
Contratante en conceder los permisos oficiales exigidos, tales como licencia de obras,
aprobacion de estudio de impacto ambiental o cualquier ofra autorizacion administrativa
previa, salvo que el retraso sea por causa imputable al adjudicatario.

Concluida la fase 1, se iniciara el ptazo de ejecucién de la fase 2 hasta la finalizacion
del plazo de ejecucion del contrato.

Recepciones parciaies: Si
Las recepciones parciales Sl daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
ta parte proporcional de la garantia definitiva.

Procade la prérroga det contrato: NO
Prérroga obligatoria para el empresario: NO PROCGEDE
Duracion maxima del contrato incluidas las prorrogas: NO PROCEDE

21.-... Penalidades.

La imposicién de penalidades exigird la instruccion de EXPEDIENTE
CONTRADICTORIO, que se iniciard por el drgano de contratacién, de oficio o a
instancia de otros 6rganos o de parte interesada, y comprendera preceptivamente las
actuaciones siguientes:

- informe del servicio competente y/o Acta de incidencia.

- Audiencia del coniratista.

- Resolucién motivada del 6rgano de contratacién y notificacion  al
contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de
diez dias habiles.

Transcurrido este plazo la Administracion aplicard, mediante resolucion, la penalidad
prevista en este pliego, si hubiera tugar a ello, en funcion de ta calificacion definitiva del
incumplimiento.

La tramitacién del procedimiento de imposicion de penalidades no determinara la
paralizacion del contrato, salvo gue motivos de interés publico lo justifiquen.
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El timite méximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto
total de la obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la facturacion
mensual.

l.-Penalidades durante [a ejecucién de la obra.

Por demora: En atencién a las especiales caracteristicas del contrato se impone el
régimen especifico que se define a continuacion:

En caso de que el contratista incurriese en DEMORA en el cumplimiento de los plazos
previstos en punto 20 de esta clausula 1 previos a la Gestion de la Central y al
suministro eficiente de energia, por causas imputables al mismo, el Organo de
Contratacién. sin necesidad de intimacién previa, podra optar por la resolucion del
contrato, con pérdida de la garantla definitiva e indemnizacion de los dafios y perjuicios
ocasionados al HUPA, en lo que exceda del importe de la garantla incautada, o por fa
imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 por 1.000,00 suros del
precio del contrato. Bl importe de las penalidades se hara efectivo mediante deduccion
de las mismas en las correspondientes facturas mensuales, respondiendo en todo caso
ta garantfa definitiva de su efectividad.

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el Organo de Contratacion le prorrogaré el plazo en un tiempo igual, al
menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Seréa proporcional a la gravedad de! incumplimiento y su cuantia no podra exceder del
10 por ciento del presupuesto total de la obra.

Por ejecucién defectuosa del contrato: Sera proporcional a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto totat de
la obra. L.a ejecucion defectuosa del contrato contempla:

~» Defectos en la instalacion ejecutada, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo il det PPT Anteproyecto de construccion de la obra.

o Defectos de los materiales empleados, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo |l del PPT Anteproyecto de construccion de la obra.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: Sera proporcional a
la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del
presupuesto total de la obra.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Serd
proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra superar &l 50 por
cienio del importe del subconfrato.

Il.-Penalidades durante la ejecucién del confrato principal:

LOS INCUMPLIMIENTOS que pueda cometer el adjudicatario en las prestaciones
objeto del contrato, que merezcan mencion especifica a efectos de penalidad, SE
CLASIFICAN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.
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Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTOS LEVES el incumplimiento por el
adjudicatario de alguna de las condiciones del contrato, y en particular las
siguientes:

1) No entregar la documentacién de ias instalaciones definidas respecto de la
PRESTACION P2 DE CONDUCCION y recogidas en el ANEXO IV, punto 12
del PPT (pagina 45), en el tiempo sefialado.

2) No realizar los planes comprometidos o no entregar la justificacion
documental a la Administracién en un plazo de 15 dlas naturales desde la
fecha de realizacion prevista. Estos planes son:

Plan de mantenimiento

Plan de conservacion, desinsectacion, etc.
Plan de calidad

Plan de controles anallticos

3) La falta de instrumentos de medida, calibracién o pruebas.
4)  No cumplir fas prestaciones del Anexo |V del PPT.

5) Seran objeto de penalizacion las actuaciones u omisiones del personal
empleado por el adjudicatario en orden a su uniformidad, aseo personal,
puntualidad, compostura y atencién con enfermos, pablico y personal de los
Centros, permanencia en lugares distintos a los asignados para el trabajo,
carencia de placa identificativa, defectos en la ejecucion del servigio y en
general cuantos hechos puedan ser constitutivos de faltas de caracter leve no
especificadas anteriormente.

Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO GRAVE ias siguientes:

1) La comisién de un incumplimiento leve por el adjudicatario, subsanable y no
corregido en el plazo de diez dias naturales desde la notificacién al mismo.

2)  La comision de cince incumplimientos leves en un periodo de tres meses,
aungue sean de distinta naturaleza, siempre que haya mediado notificacion
en todos ellos.

3) E! deterioro grave de instalacionss ocasionado por negligencia o abandono
del adjudicatario.

4) La faita del adjudicatario que, por accion u omision, ocasione al HUPA alguno
de los siguisntes perjuicios:

s un grave problema de seguridad
o un trastorno grave de! funcionamiento normal del HUPA
= un perjuicio grave

Tendran Ia consideracion de INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE las siguientes:

1) La acumulacién de tres incumplimientos graves en un periodo de cinco meses
naturales.
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2) FEl incumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida la
continuidad de [a actividad asistencial del HUPA. En este caso se incluirfa una
disponibilidad de los valores garantizados inferior al 90%.

3) La falsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se pasare el
tanto de culpa a los Tribunales para depuracion de eventuales
responsabilidades penales.

Para los incumplimientos definidos en los apartados precedentes, se establece el
siguiente REGIMEN DE PENALIDADES:

1. Los incumplimientos leves seran sancionados con penalidad del 0'6% de la
facturacion mensual (caso de deberse a acumulacién de varias faltas, se tomaré fa
factura mayor de los meses en que se han producido dichas faltas).

2. lLos incumplimienios graves, de no determinar por su caracter esencial la
resolucion del contrato con abono de los daflos y perjuicios irrogados, seran
sancionados con penalidad del 1'5% de la facturacion mensual (caso de deberse a
acumulacién de varias faltas, se tomara la factura mayor de los meses en que se
han producido dichas faltas).

3. Los incumplimientos muy graves determinaran la resolucién del contrato. En todo
caso, el contratista deberd abonar a la Administracién los dafios y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.

4, Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: no podra
superar el 50 por ciento del importe del subcontrato

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen fa indemnizacion a la que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Modificaciones previstas de la obra: Sl
Alcance: Se podran introducir modificaciones en el proyecto de obra como
consecuencia de las variaciones que existan en las mediciones de cualquiera de los
capltulos que se contemplan en el proyecto de obra, que figura como Anexo Il del
Piiego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Estas variaciones podran consistir en aumentos o reducciones de las medicicnes de las
distintas unidades de obra, siempre que la variacién no suponga un 5% de las
medicionas inicialmente contempladas.

lgualmente se podran introducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de
causas imprevistas que den lugar a la introduccion/supresion de unidades de obra,
siempre que no alcancen el 10% del importe de la inversion de la obra.

Modificaciones previstas en el suministro: Sl

Alcance: Se podran realizar modificaciones en las cantidades de energias
suministradas en el supuesto de que existan variaciones en los metros cuadrados
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funcionantes (por ejemplo, nueva apertura de zonas sin servicio, cierre de superficies
en servicio, ampliacién de edificabilidad mediante construcciones nuevas, etc) con el
porcentaje en +/- 5%, los cuales tendréan reflejo en fa parte del importe abonado con
cargo al suministro energético.

23.- Efecucion de obras por terceros v suhcontratacion.

1.- Ejecucion de obras
Porcentaje minimo del valor total de las obras a subcontratar: NO PROCEDE

2.- Subcontratacion:

Procede: Sl
s Previstas entre otras en, la clausula 26 y 31 del PCAP y en el Anexo IV punto 3 y
156 del PPT

Porcentaje méximo que e! contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar: NO PROCEDE
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl

Forma de pago:

La expedicion de los documentos que acreditan la realizacion ftotal o parcial de los
suministros de energla del presente contrato requerird, con caracter previo, que el
contratista presente en el Registro General del Organo de Contratacién, la facturacién
correspondiente conforme a lo previsto en el R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre, por el
que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales.

El adjudicatario facturara mensualmente por las prestaciones P1, P2 y P3, en todos los
casos como un doceavo (1/12) del importe anual. El importe de las prestaciones se
revisara con la periodicidad indicada en el apartado 26 “Revisién de precios”.

El licitador se compromete en el modelo de proposicién econdmica del Anexo | del
PCAP a unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de
consumo no significara ningan sobrecoste para et HUPA.

Sobre tos consumos que constan en el Anexo il del PPT el licitador debera
tener en cuenta a la hora de formular la oferta econdémica de la prestacion P1,
que el presupuesto maximo de licitacién se ha calculado teniendo en cuenta las
reducciones sobre &l consumo maximo garantizado a fas que se compromete
con el siguiente desglose:

s Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato. Consumo
méaximo garantizado con una reduccion del 5% de consumo
respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo |11 def
PPT.
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s Desde Afo 6 al Aiio 10 de contrato: Consumo méximo garantizado
con una reduccion del 10% de consumo respecto al consumo
energético anual reflejado en sl Anexo il det PPT.

« Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo méximo garantizado
con una reduccion del 15% de consumo respecto al consumo
energético anual reflejado en el Anexo ill def PPT.

A los efectos de facturacién al HUPA cualquier incremento scbre la demanda
energética superior al 5%, que no se deba a las medidas estructurales tomadas
por el HUPA (previstas en el punto 22 de la clausula 1 del PCAP), requerira
una memoria explicativa de la misma que deberéa contar con la aprobacion de
la Oficina Técnica independiente.

l a facturacién se realizard a mesas vencidos, dentro de los 7 primeros dias del mes
siguiente al que se factura. Junto con la factura mensual se incluiran los siguientes
documentos:

1. Actas conformadas por las dos partes con la lectura real de los contadores de
energla.

2. El adjudicatario esta obligado a presentar mensualmente al HUPA, copia de
las liquidaciones de Seguridad social, modelos TC1 y TC2 e informe de
actividad del mes que se factura.

3. Certificacion mensual de conformidad con la realizacion del suministro y los
servicios contratado expedida por el Servicio Técnico det HUPA,

4. Si hubiera lugar a aplicacién de penalidades se procedera en la forma
prevista en este pliego.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias a partir del 1 de enero de 2013
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercialas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 217 del TRLCSP con la redaccion dada
por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDE
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. NO PROCEDEN

Por materiales acopiados: NO PROCEDEN
Por instalaciones y equipos: NO PROCEDEN
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SaludMexird

Proceds: Sl
Método o sistema para la aplicacion del Indice de revision:

Supuestos especiales de revision para el mantenimiento def equilibrio econdmico del
contrato:

P1 Suministro de Energia.

Los importes correspondientes al P1 Térmico seran revisados, después dei primer afio
de ejecucién, trimestralmente en funcidn de los precios de los combustibles, tal y como
se define a continuacion;

Pt Térmico
: Pic'1 = Ptct x (PG/PG®)

En la cual:
Ptc't = Precio revisado de la prestacion P1 térmico (euros/kwh).
Ptc1 = Precio de la prestacion P1 térmico ofertado por el adjudicatario

{precio a revisar) (suros/kWh).
PG® = Precio de compra de energia primaria en €/kWh pcs para el gas
natural  tomando como valor de referencia det Gas Natural
PG°=3,193c&/kWh pos
PG' = Promedio en el periodo revisado del precio de compra de la energia
primaria (Gas Natural) (c€/kWh), para justificar este precio se adjuntara copia
de la facturas de la comercializadora.

P1 Eiléctrico HUPA
Pe'l = Pel x (0,072 x TFA/TFO + 0,928 x V) x IE1/IEQ

£n la cual:

Pe’1 = Importe anual revisado de la prestacion P1 eléctrico (euros).

Pe1 = Importe anuat de la prestacion P1 eféctrico ofertado por el adjudicatario
{precio a revisar, euros/kWh)

TF1 = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la
tarifa de acceso a redes 6.1. Segun se establezca en la orden ministerial
correspondiente.

TFO = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo de la
tarifa de acceso 6.1. Vigente desde el 01/04/2011 publicada en el BOE n® 77
{Orden ITC 688/2011 de 31 de Marzo de 2011 (TF0 = 45,90 €/kW)

IE1 = Impuesto eléctrico vigente a fecha de actualizacion

IE0 = Impuesto eléctrico de referencia {1,05113)

V = Variacién del Precio medio ponderado del término variable de suministro
de electricidad segun la siguiente formula:

V = 9,5% x PHP10 + 11,5% x P2/P20 + 4,5% x P3/P30 + 9% x P4/P40
+14,5% x P5/P50 + 51% x P6/P60

Términos de energia de referencia {c€/kWh) L.E excluido (corresponden a los
valores HUPA de Junio de 2013}

Py P2 | P3, | P4 | Ps, | P8
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17,3395 13,8056 141,7121 9,1662 8,4979 6,8984

P1 Eléctrico CIDT
Pe’1 = Pe1x (0,15 x TF1/TFO + 0,85 x V) x IE1/IEQ

En la cual

Pe'1 = Importe anual revisado de la prestacion P1 eléctrico (euros).

Pet = Importe anual de la prestacion P1 eléctrico ofertado por el adjudicatario
(precio a revisar, euros/kWhj

TF1 = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la
tarifa de acceso a redes B.1. Segin se establezca en la orden ministerial
correspondiente.

TFO = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo de la
tarifa de acceso 6.1. Vigente desde el 01/04/2011 publicada en el BOE n° 77
(Orden ITC 688/2011 de 31 de Marzo de 2011 (TFO = 45,90 €/kW)

IE1 = Impussto eléctrico vigente a fecha de actualizacion

IEQ = Impuesto eléctrico de referencia (1,06113)

V = Variacién del Precio medio ponderado del término variable de suministro
de electricidad segan la siguiente férmula:

Vo= 10,7% x P1/P10 + 131% x P2/P20 + 55% x P3/P30 + 9,5% x
P4/P40 + 11,4% x P5/P50 + 49,8% x P&/P60

Términos de energia de referencia (c€/kWh) |.E excluido (corresponden a los
valores CIDT de Junio de 2013):

P1lg P2 P3y P4g P8 P6g
| 17,3395 13,8056 141,7121 9,1662 8,4979 65,8984

P1 Eléctrico CSM
Pe'1 = Pel x (0,085 x TF1/TFO + 0,205 x V) x IEYIEOD

En la cual:

Pe'1 = Importe anual revisado de la prestacion P1 eléctrico (euros).

Pe1 = Importe anual de la prestacién P1 eléctrico ofertado por el adjudicatario
{precio a revisar, euros/kWh)

TF1 = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la
tarifa de acceso a redes 3.0. Segun se establezca en la orden ministertal
correspondiente.

TFO = Sumatorio de! importe del término de potencia de cada periodo de la
tarifa de acceso 3.0. Vigente desde el 01/04/2011 publicada en el BOE n® 77
(Orden ITC 688/2011 de 31 de Marzo de 2011 (TFO = 28,187 €/kW)

IE1 = Impuesto eléctrico vigente a fecha de actualizacion

[E0 = Impuesto eléctrico de referencia {1,05113)

V = Variacién del Precio medio ponderado del término variable de suministro
de electricidad segtn la siguiente formula:

V =215% x P1/P10 + 58,8% x P2/P20 + 19,7% x P3/P30
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Términos de energla de referencia (c€/kWh) LE excluido (corresponden a ios
valores CSM de Agoto de 2013):

P1g P2q P3q
12,3420 10,0765 6,7429

Para justificar los precios P1, P2, P3, P4, P5 y P8, el Adjudicatario presentara un
certificado de la comercializadora.

Con objeto de que los precios de energia primaria a utilizar para las revisiones sean
acordes con el contrato de compra de la citada energfa, el HUPA podré solicitar al
adjudicatario las facturas de energia primaria para comprobacién de que los precios
reales de compra utilizados salen de la aplicacién de los contratos que plasmen los
acuerdos fruto de las negociaciones mencionadas en parrafo anterior.

Los nuevos impuestos y tasas, o las modificaciones de impuestos y tasas existentes,
que graven la compra, la produccion o venta de las energfas, asi como las energias
primarias seran repercutidos al CLIENTE en el precio de la energla suministrada. En el
caso de cambios normativos que afecten al reparto porcentual def término de potencia
(TF) y del término de energia (V), se podran revisar los porcentajes de ambos términos

en las férmulas de actualizacion de precios para adaptarlas a fos nuevos
condicionantes, justificando dicho ajuste con el BOE correspondiente.

P2 Conduccidn.

El importe de esta prestacion sera revisado anualmente mediante la aplicacion del 85%
del porcentaje de variacion anual del indice de precios industriales, en valor de su
indice de energia correspondiente a la Comunidad de Madrid.

P3 Garantia Total.

E! precio de esta prestacion serd revisado anualmente segun la siguiente formula
polindmica para cada una de las partidas incluidas:

P3=P3xKt

Kt = 0,07 x Ct/Co + 0,21xSt/So + 0,38xAlfAlo + 0,19xCut/Cuo
Donde:

P"3 = Precio revisado

P3 = Precio del periodo anual precedente

Kt = Coeficiente tedrico de revision en el momento de la revision t

Co = Indice del coste del cemento en la fecha de licitacién
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Ct = Indice del coste de! cemento en la fecha de aclualizacion

So= indice de! coste de materiales sidertrgicos en la fecha de licitacion

El importe a satisfacer en concepto de gastos de licitacion, yfo adjudicacion del presente
procedimiento o del anuncio de la formalizacién del contrato derivado del mismo se
concretara en la notificacién de la propuesta de adjudicacion o en notificacion realizada
con posterioridad a 1a formalizacién del contrato si procede, segun las tarifas oficiales de
publicacién existentes para los respectivos boletines y diarios oficiales (BOCM, BOE yio
DOUE segun proceda). Su importe maximo estimado asciende a 3.000 euros.

El adjudicatario debera respetar el carécter confidencial de aquella informacién a fa que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: Durante toda la ejecucion del contrato y durante 5 afios mas desde su
finalizacion.

Mecanismos de medida: conforme a lo previsto en las clausulas 26, 43 y 46 del presente
pliego

12 meses después de finalizada fa relacion contractual.

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

El contrato objeto de este procedimiento tiene la calificacion de contrato administrativo mixto
de suministros y de obras tal y como establece ef articuto 12 del TRLCSP.

Las reglas de prioritaria aplicacion a este contrato seran las del Contrato de suministros, por
ser las prestaciones relativas a éste, las que mayor importancia tienen desde el punto de vista
econdmico.
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Las prestaciones relativas a las obras se entenderan en términos de contrato complementario
al de suministros, con arreglo a lo prevenido en el articulo 115.2 TRLCSP.

Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), que regula las
caracteristicas de las prestaciones gue son objeto de la contratacion, asi como su ejecucion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), por ei Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por
Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacidn Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, fas de derecho privado.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el suministio y la ejecucion de las
obras que aparecen descritos en el apartado 1 de la clausula 1. La descripcion,
caracteristicas y forma de llevar a cabo las prestaciones de este contrato por parte del
adjudicatario, seran las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT),
en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer

maediante el contrato.

La instalacién de tecnologla transformadora de energla primaria en energla eficiente permitira
al contratista obtener una primera rentabilidad del contrato al dejar de consumir una fuete
primaria (el gas6leo) y su sustitucion por otra energia primaria mas limpia, eficiente y
econdmica (el gas natural, por ejemplo)

La reaiizacion de la obra viene asi definida en tanto que el equipamiento tecnolégico de
transformacion de energlas primarias eficientes solamente puede ser llevado a cabo mediante
la implantacién det equipamiento solicitado en el pliege de prescripciones tecnicas.

La descripcién de las obras vienen descritas en et PPT, segin el anteproyecto aprobado por
ja Administracién y recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta, asf como los suministros descritos en dicho
apartado y en el PPT que rige este contrato.

£f anteproyecto de obra anteriormente descrito, segin resulta de ta resolucion de su
aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 122 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/201, de 12 de
octubre), asi como en el 129 del TRLCSP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual,
por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacién del contrato.
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Mediante la “Prestacién P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética, y reforma de
instalaciones existentes” se procede a la renovacion del siguiente equipamiento vital para
realizar las operaciones necesarias para una gestion eficiente de las energlas:

1.

Renovacion de central térmica y redes de distribucién, es decir, sustitucion de
las calderas existentes para produccion de calor de calefaccion y para preduccion de
calor para A.C.S. y el equipamiento adicional necesario para su buen y eficiente
funcionamiento, control y distribucion.

Sustitucion de grupo frigorifico, unificacién de la produccion de frio y adaptacion a
la normativa vigente y el equipamiento adicional necesario para su buen y eficiente
funclonamiento, control y distribucion.

Sustitucion de las torres de refrigeracién

Actualizacion de controladores para aumentar el control y la rentabilidad de las
instalaciocnes:

Sustitucién de la carpinteria metalica plantas 5% y 62 zona central

Sustitucién de baterias de condensadores para optimizar el consumo eléctrico del
Hospital.

Sustitucién del alumbrado actual por alumbrado eficiente con control de
regulacion.

Sustitucion ylo adaptacién de diversos climatizadores

Nueva instalacion de gas natural que posibilita el uso de combustible mas
eficiente, limpio y econdémico.

Una vez ejecutada estas obras de mejora en la eficiencia energética y de reforma de las
instalaciones existentes, la empresa adjudicataria es la responsable de la geslion y correcto
mantenimiento de estas instalaciones. Dicha gestion permitira lo siguiente:

1. La ejecucion de la obra publica permitird el consumo de una energla primaria
mas limpla, eficiente y econémica como es el gas natural, frente al uso actual de

gasoleo.

2. El contratista consumira energlas primarias (gas, electricidad..) y suministra al
hospital energias (tiles ya transformadas (energia térmica de calefaccion,
energia térmica de frio, energia eléctrica (til...) mediante contadores instalados
a tal efecto.

3. El contratista es el encargado de manejar el equipamiento renovadc para
optimizar el funcionamiento de tales equipos enfocado a minimizar el consumo,
pues si el hospital consume energias utiles por encima de las energlas maximas
garantizadas por el contratista en su oferta economica revertiran en pérdidas
econdmicas para el contratista.

4. Ademas el contratista mediante la Prestacion P3- Garantia Total: tiene la
obligacion contractual de reparar y/o sustituir todos los equipos e instalaciones
relacionadas en la prestacion P4 vy en el Anexo [I: Anteproyecto de Construccion
y Gestion de acuerdo con lo especificado en et anexo V del PPT sin ningun [fmite
de alcance y sin ningdn tipo de exclusion.
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5 Fi contratista ademas es el responsable de mantenimiento de todas las
instalaciones e infraestructuras det hospital de manera que pueda actuar sobre
los elementos terminales a los gque distribuye la energla afil en busca de una
optimizacion energética,

Clausula 5. Presupuesto base de licitacién, precio del contrato y fiscalizacion del gasto.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la
clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de
determinacion del presupuesto el expresado en el citado apartado 3 de la clausula 1. Su
célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asl como los tributos de
cualquier fndole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 del TRLCSP vy el articulo 88 del Reglamento
General de la Ley de contrato de las administraciones publicas en relacién con el supuesto
contemplado en el articuto 150.3.a), en los casos de confratacion conjunta de la efaboracion del
proyecto y la ejecucion de las obras, la reserva de crédito determina el importe estimado
maximo que el futuro contrato puede alcanzar, ho obstante, no se procedera a la fiscalizacion
del gasto, a su aprobacién asi como a ta adquisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicion
selaccionada.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La ejecucion de este contrato estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 3
de la clausula 1.

Clausula 6. Perfil de contratante,

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid, org/contratoespublicos.

CAPITULO ili: LICITACION
Clausula 7. Capacidad para contratar y criferios de sefeccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a tltulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articuto 60 def
TRLCSP, en la Ley 14/1985 de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los gue con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la clausula 1, en el due se indican
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asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. E| cumplimiento de dichos criterios se acreditara por
los medios gue en el mismo apartado se indican.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 6 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas jurfdicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas exiranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos

establecidos en dicho texto legal,
Clausula 9. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para ia adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 8 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. igualmente se seftalaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en
funcidn de los cuales se apreciard que la proposicién no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando fos criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
comptiesto por un minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre teécnicos a su
servicio no integrados en el érgano proponente del contrato, publicandose su constitucion en el
perfil de contratante. Su designacién o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la
designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 8 de la clausula
1, debiendo publicarse con caréacter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 10. Garantia provisional.

Si asl se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, Para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion det érgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefalado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, ia
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre

Pagina 28 de 73



1 Hospital Universitario
Principe de Asiurias

gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de ia clausula 1y
garantice sofidariamente a todos los integrantes de fa unién.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir la
garantla provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que indican, en su
caso, en el apartado 10 de fa clausula 1.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos I, lil, y iV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantla debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de fa Comunidad de
Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos de contratacion al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en ia Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria. :

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion det contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios
inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion se te retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la
definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podré optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en et articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de  Madrid
(hitp:iwww. madrid.ora/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcién de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias antes
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del fin del plazo de presentacion de proposiciones y serd publicada en el Portal de la
Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o
figurar en méas de una union temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la
inadmisién de todas las proposicicnes por él suscritas.

Las empresas que ejerzan o estén sometidas a influencia dominante respecto a otras en los
términos establecidos en el articulo 274 del TRLCSP deberan acompafiar a sus ofertas una
lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentacién de proposiciones diferentes por
empresas vinculadas supondra la exclusién del procedimiento de adjudicacion, a todos los
efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacién antes de que
concluya el plazo de presentacion de ofertas, podra subsistir la oferta que determinen de
comun acuerdo las citadas empresas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicionat
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la
clausula 1.

Clausula 12. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones y documentos, asl como en las notificaciones y comunicaciones
entre el érgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 13 de Ia
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder & l0s
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al
tablén de anuncios electronico.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompafia se presentaran redactadas en lengua
castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES,
cerrados y firmados por el licitador o persona gue lo represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el nimero de referencia y fa denominacion del contrato al que licitan, e
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su
interior se hara constar una relacion numeérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N°® 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" gue incluira, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, ta escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Cédigo de ldentificacion Fiscal (NIF), tode ello en original o copia
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que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de fa
pProposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para elio.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Etropeo, fa gapacidad
de obrar se acreditara mediante st inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o fa
presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los
contratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con &l sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legistacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar fa prestacion de que se
trate. Cuando la legistacién del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la perlenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espaita del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por fa
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anélogo, o
en su defecto, gue actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
sighatario del Acuerdo sobre Contratacion Plblica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artlculo 55.1 del TRLCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de {a habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6
de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificaciéon en el que conste
dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro ¢ representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Jurldicos de la Comunidad de
Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
fotocopia computsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgo el apoderamiento
o representacién. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos

" de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
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de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion , requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segutn lo establecido en ta Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no
exlsten deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona jurldica, asi como el firmante de la
proposicion, no estén incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar seftaladas en el articulo 60 de! TRLCSP, en los términos y condiciones
previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social Impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en petfodo ejecutivo de pago,
salvo que esluvieran garantizadas, con la Comunidad de Madid.

Declaracién relativa a las empresas qgue estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracidn responsable, conforme al modelo fijado en el anexo Vi al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula
44 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de ia plantila de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con ef articulo 38.1,
de ia Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8
de abril. En esta declaracién se hard constar, ademas, que asume igualmente la
obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantla
definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberadn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se
relacionan en el apartado 5 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcién de los medios de acreditacidén de la solvencia
econdmica, financiera y técnica,

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurldica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.
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El 6rgane de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a fa
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrilo de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan;
la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalimente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue companen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de fa misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen
de acumulacién de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en {a unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de servicios y los dltimos, su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
gsta acreditara su constitucion en escritura pliblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de [a unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de ta Comunidad de Madrid
eximirs a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacién relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las dectaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en perlodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacién acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los
gue pretendan concurrir y de la declaracion relativa al compromiso de tener contratados
tfrabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el accese de los 6rganos y mesas de contratacion
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al mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesto en tos articulos 4 y 5 de la Orden
de 19 de enero de 2007, de la Consejerla de Hacienda, sobre la presentacion
telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, la consuita en Internet de los datos registrados y el acceso por
medios electronicos a los certificados de inseripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segtin el modelo que
figura como anexo VIl al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los
datos registrales se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la
documentacion correspondiente,

9.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segtn lo previsto en la clausula 17 del
presente pliego, "Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

. contratos de trabajo y documentos de cofizacidon a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

10.- Garantfa provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
seftalado en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con tas condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 10.

Si la garantla se constituye en efectivo en la Tesoreria de ta Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 10 del presente pliego.

11.- Empresas perteneclentes a un mismo grupo.

l.as empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en ia gue hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que Ia
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Godigo de
Comercio.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.
En este sobre se inciuird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ef apartado 9

de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 8 de la clausula 1, asl como toda aquélla que, con caracter
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general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
svaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluiran dos
sobres: (2-Ay 2-B).

En el sobre 2-A se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 de la clausula 1.

- En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables
de forma automatica por aplicacion de férmulas. '

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA™.

Este sobre contendra la proposicidn econémica, gue se presentard redactada conforme al
modelo filado en el anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto hase de licitacion,
variase sustancialmente ef modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contralacion, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, ef importe def Impuesto sobre
el Valor Afladido gue deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero
3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Las cantidades contempladas en el anexo lil del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a los consumos
histéricos y las previsiones futuras para el periodo de ejecucion del contrato, sin suponer
compromiso cierto de consumo, sino solo una mera aproximacion.

E! licitador incluira, ademas de su oferta, el Plan econémico-financiero del contrato que incluya el
volumen fotal previsto de la inversion, con base en las expectativas previstas para el periodo del
contrato. El citado Estudio quedara unido al contrato como parte integrante del mismo. En el se
establecera el calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.1.R.) positiva de la citada inversion para el
periodo completo del contrato (15 afios), el modelo detallara al menos (inputs y outputsy:

« Ingresos (en funcién de la demanda y tarifas previstas)
+ inversion Inicial {(segln anteproyecto).

+ (Gastos {mano de ohra segin convenio).

+ % de |PC previsto para cada afic.

Asimismo, incluird la propuesta de tarifas.

Ademas apareceran detallados fos Valores Actuales Netos (V. A.N.) del contrato, correspondientes
a cada uno de fos afios de duracion.
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E! régimen econdmico financiero del contrato no podra ser modificado sin autorizacion del Organo
Contratante,

Ei Plan econémico-financiero del contrato aportado por la empresa adjudicataria, sera auditado
por una empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) designada
por el Hospital Universitario Principe de Asturias (en adelante HUPA) al inicio del periodo
contractual, a cargo del adjudicatario.

En caso de apreciarse errores o valores anormales, el adjudicatario asumira sus consecuencias,
sin variar el precio (P1+P2+P3+P4) indicado en el Anexo | MODELO DE PROPOSICION

ECONOMICA de este pliego.

Cldusula 14. Calificacién de la documentacién presentada, valoracién de los criterlos de
seleccién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de calificacion de fa documentacion, si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara
a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablén de anuncios electrénico det
Portal de la Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
qgue los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se
establecen en el apartado 5 de la clausula 1, con propunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias
podran publicarse, si asi se determina en el apartado 13 de la clausula 1, en el tablon de
anuncios electronico que en él se indica.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de fa
documentacion administrativa, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los
sobres que contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de
un juicio de valor (sobres 2-A), entregéndose al organc encargado de su valoracion la
documentacion contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la calificacion de la
documentaciéon administrativa y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n°
3 “Proposicién econdmica’, dando lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su
caso, al sobre 2-B, correspondiente a la documentacién relativa a los criterios evaluables de
forma automatica por aplicacion de formulas. Posteriormente, junto con los informes emitidos,
en su caso, las elevara con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo
caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausula 1, al drgano de
contratacion.

Clausula 15. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, gue no los adquirira, respecto a fa Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese def procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV: ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado fa oferta econémicamente més ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del valor estimado del contrato, segin lo previsto en el apartado 14 de la
clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el ficitador en el plazo de 10
dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de fa
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el artlculo 100 del TRLCSP.

La garantfa definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99
del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, Ill, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efeclo
se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo
de su constitucion, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los Organos de
contratacion al mismo por medios efectrénicos, segtn lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Si ia garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Piblica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ditima.

£n el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el ptazo de 15 dlas naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que quarde la debida
proporcion con el precio del contrato resuitante de ta modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones et adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantfa en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, ia
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.
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Si asl se indica en el apartado 14 de la clausula 1, finalizada ta ejecucion de las obras, y
antes del inicio de ta fase de Gestidn de la Central y suministro eficiente de energla , el importe
de la garantia definitiva podra reducirse en la forma prevista en dicho apartado. Esta garantla,
en su caso, se constiluira, si procede, en el mismo plazo, forma y lugares indicados para la
constitucion de la garantia definitiva correspondiente a la fase de construccion de las obras.
Una vez constituida, se dictara acuerdo de devolucién de la garantia definitiva correspondiente
a la fase de construccion de las obras o de cancelacion del aval.

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicaré el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 8 de la clausula 1, sin atender exclusivamente al valor econdmico
de fa misma, o podra declarar desierta fa licitacion cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 44 del presente pliego
"Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un ndmero de trabajadores con discapacidad superior at 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus férminos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante ios correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposiciéon mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en ia adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

iguaimente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econbmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

El licitador que haya presentado Ia oferta econdmicamente mas ventajosa debera acreditar, a
requerimiento del érgano de contratacion, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgara un plazo de diez
dias habiles. Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con fo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en Ia
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando fa causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con lo dispuesto en el artfculo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberé tener deudas en perfodo ejecutivo de pago
con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
cerlificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autondomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por ta Tesorerla de la Seguridad Social, en Ia que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

En e caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en ta Resolucién de 23 de
febrerc de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccion General de Ordenacién Jurldica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional decimoquinta y en la Disposicion
transitotia quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los
seguros privados, aquéllos deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la
misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de dicha certificacion no exonera
al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa
de la constitucién de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago
de los anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efecliva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la efecucion del
contrato.

Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa se comprometio a
la contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberéa presentar igualmente en el
citado plazo: informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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E! conirato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de [o establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion seflalada y constituida la garantia
definitiva, el érganoc de contratacién adjudicaréd el contrato dentro de los cinco dlas habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revisién de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, fa documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados, Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla

custodiando.
Clausula 18. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafifas que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el apartado
16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantfas, coberturas, duracion y condiciones que se
establecen en &l mismo.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion def contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, fa formalizacion se
efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento
de formalizacién, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hublera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato o se
hubiera levantado [a suspension.

El contrato podré formalizarse en escritura publica si asf lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el ptazo maximo de
un mes desde su formalizacion.
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CAPITULO V: EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20 Sujecién a los pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del presente pliego y a las del de
prescripcionas técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacién diere la Administracién al contratista a través, en su caso, del responsable del
contrato. El contratista sera responsable de la calidad de los bienes que entregue ast como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para lerceros por las omisiones,
grrores o métodos inadecuados en la ejecucion del contrato.

Clausula 21. Riesgo y ventura.

Las prestaciones objeto del presente contrato, tanto el suministro como la construccién y vy la
Gestion de [a Central y suministro eficiente de energla se realizaran a riesgo y ventura de!
contratista, quien asumira los riesgos econdmicos derivados de su ejecucion y gestion en los
términos vy con el alcance establecidos en el TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 231 de dicha norma.

E] contratista es el responsable del resultado final de la ejecucion de las obras, tanto por mayor
o menor medicién de unidades de obra como por la aparicién de imprevistos, con sujecion
estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un constimo maximo de energlas
seglin su propuesta presentada en el Anexo | modelo de proposicién econdmica por tanto,
cualquier exceso de consumo no significard ningtn sobrecoste para el HUPA, asumiendo el
contratista dicho riesgo.

Sobre los consumos que constan en el Anexo 11l del PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular la oferta economica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de
licitacidn se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo maximo
garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

o Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo méaximo garantizado
con una reduccién del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo Il del PPT.

e Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccién del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del PPT.

o Desde Afio 11 al Ailo 15 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccién del 16% de consumo respecto al consumo energético anual refigjado
en el Anexo |l def PPT,

Por tanto, el contratista es el responsable de suministro del energtas primarias y de transformar
dichas energlas primarias en energlas Utiles asumiendo el riesgo de un consumo maximo de
energia util adquirido en su oferta.

El riesgo y ventura del contratista sera en todo caso compatible con los distintos sistemas de
financiacion de las obras y con las aportaciones de la Administracion, previstos en el presente
pliego y regulados en el TRLCSP.
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Clausula 22. Presentacién del proyecto de las obras y replanteo,

El proyecto a presentar por el contratista debera ajustarse en su contenido a lo dispuesto en el
articulo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los dafios derivados de los defectos del
mismo. El contratista podra introducir tas mejoras que estime convenientes respecto al
anteproyecto aprobado por la Administracion si asi se establece y en los términos dispuestos
en el apartado 12 de la clausuia 1.

El contratista presentara el proyecto al 6rgano de contratacion para su supervision, aprobacion
y replanteo en el plazo establecido en el apartado 20 de la clausula 1, a contar desde el dia
siguiente al de la formalizacion del contrato. El niimero de ejemplares a presentar y su formato
son los indicados en el apartado 17 de Ia clausula 1.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la gjecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

Si la Administracion detecta defectos en el proyecto, requerira al contratista su subsanacion,
sin que pueda iniciase la ejecucion de la obra hasta que se proceda a una nueva supervision,
aprobacion y replanteo del proyecto.

Las obras se realizaran conforme al proyecto presentado por el contratista y aprobado por el
drgano de contratacién, pudiendo, en su caso, ser ejecutadas con ayuda de la Administracion,
segun lo establecido en ef apartado 25 de [a clausula 1.

Asimismo, el contratista esta obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las
obras accesorias 0 vinculadas a ia principal que sean necesarias para que eésta cumpla su
finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y gestion, asi como a realizar las actuaciones
medioambientales relacionadas con ella que se prevean,

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

Tras la aprobacion del proyecto, en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion
del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de aprobacion del
proyecto, se procedera a la comprobacion del replanteo, acto en el que intervendran el
contratista o su representacién legal, el director de la obra y el Representante de la
Administracion, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente to dispuesto en el articulo 140 det RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y del
Representante de la Administracion, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo de gjecucion de
la obra desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista hubiera
hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, el Representante de la
Administracion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en
la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Si existen circunstancias que lo impidan, quedard suspendida la iniciacion de las obras,
haciéndolo constar en e acta, resolviendo la Administracion fo gue proceda.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

£l acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de sjecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo 'caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
17112004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1985, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara fa
persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de sequridad y salud que se produjera durante la
sjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de fo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 25. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la aprobacion del proyecto,
habra de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de ftrabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que ho
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Cldusula 26. Direccién y supervisién del suministro y Direccién y supervision de las
obras, supervisién: y, responsable del contrato.

La direccién y supervision del suministro y resto de prestaciones objeto del presente contrato
corresponden al responsable del contrato 0, en su defecto, a la persona que a tal efecto sea
designada por la unidad (Direccion General, Area, Servicio, etc.) promotora del contrato, siendo
sus funciones la direccién, control y coordinacion de las mismas.

E! responsable de! contenido técnico del proyecto es el contratista.

Corresponde al representante de la Administracién, a través del responsable det contrato
designado al efecto, la facultad de interpretar técnicamente e! proyecto, pudiendo dar
instrucciones al efecto.

Corresponde al 6rgano de contratacién el control de la ejecucion de la obra en los terminos que
figuran en el pliego de prescripciones técnicas.

El érgano de contratacion, a través del responsable del contrato y de su equipo, podra en
cualquier momento recabar informacion sobre la marcha de las obras efectuando para ello la
inspeccion, comprobacion y vigitancia precisas para la correcta realizacién de las mismas.
Estas funciones no supondréan ninguna reduccién de la responsabilidad de la Direccion de obra
en sus actuaciones ni corresponsabilidad del responsable del contrato ni de su equipo.

Son funciones del responsable del contrato o del representante del drgano de contratacion:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales y tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento

b) Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para fa ejecucion del
contrato en cada una de sus fases.

c) Dar las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer fas modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segtn los plazos de ejecucion y abono que
se hayan acordado.

f} Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desatrolio de los
trabajos y su supervision, a la que estara obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma gque tengan alguna intervencion en la ejecucion del contrato.

h) El responsable del contrato podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serédn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
el responsable del contrato certificara fa indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la
demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,

Pagina 44 de 73



Hospital Universitario
Principe de Aslurias

se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a (o
establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

i) Podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

Corre a cargo del adjudicatario la Direccion facultativa de las obras y, de conformidad a los
previsto en el PPT (Gltimo parrafo de la clausula 6.4: Obras y mejoras de le eficiencia
energética”), debera entregar a la Administracion tres copias de los proyectos y planos en
soporte papel e informatico. En el importe ofertado, quedaran incluidos los gastos de redaccion
y visado de los proyectos, la direccion de obra, la ejecucion de las instalaciones y todos los
tramites precisos para la puesta en marcha de las instalaciones.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2008, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (LRSSC).

La Administracion podra inspeccionar en cualguier momento el trabajo llevado a cabo por la
empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausutas Administrativas Parliculares. La empresa adjudicataria se vera obligada de forma
inmediata a la correccién de fas irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio.
Asimismo, podra exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y
cumpliendo las obligaciones exigidas para contratar. :

Asimismo, el contratista esta obligado a la observancia de las leyes, normas, y demas
reglamentos en materia de seguridad y salud vigentes, asi como al cumplimiento de los
requisitos que, en materia de seguridad y salud han de cumplir los bienes objeto de este

centrato.

La ejecucion det contrato se desarrollard, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, bajo la direccién, inspeccién y control del érgano de contratacion, el cual podra
dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones te sean requeridas por el organo de
contratacion durante la ejecucién de las obras. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

£l SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION de las prestaciones previstas en el
PPT y en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC para tal funcién, que sera designada al inicio del periodo
contractual y siempre a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario vendra obligadoc a subcontratar, con dicha empresa independiente
acreditada por ENAC, al menos el 2 % del presupuesto anual de licitacion, con objeto de
realizar el seguimiento tanto de la calidad de las prestaciones objeto del presente contrato,
como de realizar el seguimiento en la medida y verificacion de los ahorros garantizados.

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir
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la adopcién de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de 1a ejecucion de
lo pactado.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 det RGLCAP.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP, correspondiendo al responsable del contrato las
funciones que se encomiendan en el mismo al director de la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucién del contrato, duracién de las obras ejecucion y prérroga
del contrato

El adjudicataric estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fjado para la
realizacion det mismo, as! como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el apartado 20 de
ta clausula 1.

El contrato sera sjecutado durante el plazo establecido en el citado apartado 20 de la clausula
1, 0 en el que se determine en fa adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales, en su
caso, los establecidos en dicho apartado o los que el contratista, en su caso, mejorando
aqueltos, pudiere ofertar.

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciard el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél, salvo lo previsto en el articulo 112.2 ¢) del TRLCSP. El adjudicatario
esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asl como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El cémputo del plazo para ias distintas prestaciones que componen el presente contrato sera el
fijado en el apartado 20 de la clausuia 1.

Los ptazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, asf como los plazos
parciates de las diferentes prestaciones gue componen et objeto del contrato, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

£l contratista podra desarrollar fos trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en ef plazo contractual, salvo que, a juicio del responsable del contrato, existiesen
razones para estimarlo inconveniente,

E! contrato no podra prorrogarse como asl se indica en el apartado 20 de la clausula 1.
Cliausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

E! contratista esta obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el contrato. En caso de
incumplimiento, el érgano de contratacion podra imponerte penalidades econémicas, de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y a ia importancia economica del importe del contrato,
conforme al catalogo establecido en el apartado 21 de la clausula 1. En este mismo apartado
se establecen los incumplimientos graves que daran lugar a la resoluciéon del contrato, con
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razon del incumplimiento,

El limite maximo de las penalidades no podréa exceder del 10 por ciento del presupuesto total
de ia obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la facturacion mensual (ver
punto 21 de la clausula 1 de este pliego).
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para fa realizacion
det mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si los suministros sufrissen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera por el érgano
de contratacién un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor; si el retraso se produjese respecto de los plazos parciales
previstos para la ejecucion de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del
plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administracion
concedente, aquél tendra derecho a una prérroga en el plazo de ejecucion de la obra vy
correlativa y acumulativamente en el plazo de ejecucion del contrato, e cual sera por lo menos,
igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. En ambos supuestos, la peticién del
contratista vendria regulada por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP

Si la fuerza mayor impidiera por completo la realizacion de las obras se procedera a resolver el
contrato, debiendo abonar el 6rgano de contratacion al confratista el importe total de las
ejecutadas, asf como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del

endeudamiento de terceros.

Guando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo fotal o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
apartado 21 de la clausula 1, sin perjuicio de la facultad de la Administracién de optar por {a
resolucién del contrato o por las penalidades previstas en dicho apartado.

En caso de cumplimiento defectuoso de la sjecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion det contrato,
la Administracién podra imponer al contratista fas penalidades indicadas en el apartado 21 de
la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP u optar por la

resolucion.

La aplicacion y e pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Durante la fase de ejecucion de la obra el régimen de penalidades a imponer al contratista
serd el establecido en el punto 21 de la clausula 1 de este pliego siempre de conformidad con
lo previsto en el articulo 212 del TRLCSP.

Catalogo de penalidades durante la fase de ejecucién del contrato principal, en atencion a
las especiales caracteristicas del contrato se impone un régimen de penalidades especifico que
se definen y desarrollan en el apartado 21 de la clausula 1.

Si, a pesar de la imposicién de penalidades, el contratista persiste en el incumplimiento de sus
obligaciones, la Administracion le requerird nuevamente otorgandole un plazo para su
cumplimiento, transcurrido el cual sin que se hayan cumplido, podra imponerle multas
coercitivas por importe diario de 3.000 euros, salvo que la legislacion especifica determine
otro importe.
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La imposicién de penalidades exigira la Instruccién de expediente contradictorio, que se
iniciara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia de otros ¢rganos o de parte
interesada, y comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente.
- Audiencia del contratista.
- Resolucién motivada del érgano de contratacion y notificacién al contratista,

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuardn en un plazo de cinco
dias habiles:

l.a tramitacion del procedimiento de imposicién de penalidades no determinara la paralizacion
del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de
los servicios contratados vy de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé
derecho alguno la circunstancia de que el responsable del conirato o los representantes de la
Administracion los hayan examinado o reconocido durante su retraso imputable al coniratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mditiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estaré facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades En este (timo
supuesto, el drgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacion det contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente fa imposibilidad del
cumptimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte det contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por
las penalidades que se determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 29. Modificaciones del contrato y/o del proyecto.

E!l organo de contratacidn podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, vy de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

|.as modificaciones que afecten al equilibrio econdmico del contrato se regiran por o dispuesto
en el articulo 219, 234 Y 296 del TRLCSP.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se produzca aumento, reduccion o
supresién de unidades de bienes que integran el suministro o la sustitucion de unos
bienes por oltros, siempre que los mismos estén comprendidos en el objeto del
contrato, estas modificaciones seran obligalorias para el contratista, sin que tenga
derecho alguno en caso de supresién o reduccion de unidades o clases de bienes a
reclamar indemnizacion por dichas causas.

El 6rgano de contratacion, una vez perfeccionado el contrato y también por razones de interés
pubfico podra iguaimente acordar la modificacion o la ampliacion de Ja obra, si concurren las
circunstancias previstas en el articulo 171.b) det TRLCSP, asi como la realizacion de obras
complementarias directamente relacionadas con el objeto del contrato principal procediendose,
en su caso, a la revisién del plan econémico-financiero para adecuarlo a las nuevas
circunstancias.
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219, 234 y 296 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 det RGLCAP y
59 y 62 dei Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y
los limites de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de [a clausula 1 sélo podran efecluarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Clausula 30. Suspension del contrato y/o del contrato.

L.a Administracién podra acordar por razones de interés plblico la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente podra proceder la suspension del cumplimiento de! contrato por el
coniratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. Los efectos
de la suspensién del contrato se regiran por lo dispuesto en el articuto 220 del TRLCSP asi
como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Asimismo, la Administracion, también por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion de las obras yfo resto de prestaciones objeto del presente contrato.
A efectos de esta suspension, se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi
como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a o establecido
en dicha ley.

Clausula 31. Ejecucion de las obras por terceros.

El adjudicatario del conirato debera concertar con terceros la realizacion parcial de las obras, si
asi se establece y en el porcentaje que se determine en el apartado 23 de la clausula 1. Este
porcentaje podra ser incrementado por los licitadores, debiendo sefalarlo en la proposicion
economica.

No se consideraran terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para la licitacion, ni las
empresas vinculadas a ellas. E! contratista debera actualizar fa lista de empresas que retinan
tal condicién conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre
tas empresas afectadas.

El contratista exigira en la contratacién con terceros que éstos reunan los requisitos de
capacidad y solvencia técnica y financiera para contratar con la Administracion y hayan
obtenido la correspondiente clasificacién, en su caso.

Asimismo, junto con el escritc mediante el que se dé conccimiento a la Administracion del
stbcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del artfculo 60 de! TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista.

El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 228 y 274 del TRLCSP.
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En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, vy lo dispuesto en R.D. 1108/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, serédn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legistativo 5/2000,
de 4 de agosto.

Corresponde al contratista el control de la ejecucion de las obras que contrate con terceros,
mediante un plan que debera someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion, quien podra,
en cualquier momento, recabar informacién sobre fa marcha de las obras vy realizar las visitas
de inspeccidn que considere oportunas.

El contratista sera responsable ante el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas
de la ejecucion o resolucion de los contratos que cefebre con terceros y responsable asimismo
Gnico frente a éstos de las mismas consecuencias.

Clausula 32. Relaciones valoradas.

Con el fin de que la Administracion pueda comprobar et ritmo de construccion de las obras y su
sujecion al programa de trabajo, por parte del contratista se presentaran ante el 6rgano de
contratacian, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las unidades de obra
ejecutadas en cada perfodo.

En el supuesto de resolucion del contrato durante la fase de construccion de las obras, se
tendran en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese
momento.

Clausulia 33, Terminacion de las obras.

A la terminacion de las obras se procedera a levantar un ACTA DE COMPROBACION por
parte de la Administracion concedente, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
misma: el Representante de la Administracién, el Director de la obra y el contratista.

Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hara constar asi en el acta,
sefalandose un plazo al confratista para remediar los defectos observados, y detallando las
instrucciones precisas para ello, transcuirido el cual se llevara a efecto una nueva
comprobacion. Si el contratista no hubiere subsanado en plazo los defectos la Administracion
podra conceder un nuevo plazo improrrogable o atendiendo a la importancia de los defectos
advertidos decidir sobre la puesta en servicio para uso pablico de las obras, sin perjuicio de las
penalidades y/o indemnizacién de dafios y perjuicios a que pueda haber lugar mediante la
tramitacion del correspondiente expediente contradictorio, en los términos previstos en el
articulo 97 del RGLCAP, o resolver el contrato.

Al acta de comprobacién se acompaiiara un documento de valoracion de la obra publica
ejecutada y, en su caso, uha declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por el drgano de contratacion y en el que
se hara constar la inversion realizada.

La aprobacién del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el drgano de la
Adminisiracion concedente lievara implicita la autorizacion para la apertura de fas mismas,
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comenzando desde ese momento la fase de Gestion de ia Central y suministro eficiente de
energia.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de & de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el conlratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1108/2007.

Clausula 34. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

E) contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los daftos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las
leyes. También sera el contratista responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

E1 contratista sera responsable ante el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas
de la ejecucion o resolucion de tos contratos que celebre con terceros vy responsable dnico
frente a éstos de las mismas consecuencias.

Iguaimente, el contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos y de fas
prestaciones y servicios realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del conirato.

Clausula 35. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en ef articulo 226 del TRLCSP.

CAPITULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 36. Retribucion del contratista.

Conforme a lo que establece el articulo 293 del TRLCSP, el contratista tendra derecho al
ahono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la
Administracién. En el apartado 24 de la clausula 1 se estipula la forma y condiciones de pago
para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dfas, desde la fecha de aprobacion de fos
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados, devengara a favor def contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debara
haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el registro del 6rgano de contratacion
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en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto de! contrato.
Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciaré hasta
transcurridos treinta dias desde fa fecha de presentacién de la factura, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

La Administracion debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispussto en el contrato de los bienes entregados dentro de los treinta dfas siguientes a la
‘entrega efectiva de los bienes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Politica Financiera, Tesorerfa y Patrimonio, dentro del
sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: hitp:/fwww.madrid.org.

Clausula 37. Revisién de precios.

Cuando resulte procedente, la revisién de precios se llevara a cabo mediante la aplicacion de
indices oficiales o de la formula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.

El 6rgano de contratacion determinara el Indice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza
de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las formulas
aprobadas por el Consejo de Ministros excluiran la posibilidad de utilizar ofros indices; si,
dsbido a la configuracion del contrato, pudiese ser aplicable mas de una férmula, el érgano de
contratacién determinara la mas adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el Indice de Precios de Consumo efaborado
por el Instituto Nacional de Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgrupos,
clases o subclases que en él se integran, la revisién no podra superar el 85 por 100 de
variacion experimentada por el indice adoptado

El importe de la retribucién por la Gestién Energética y el suministro de energia, sera revisado,
de acuerdo con el procedimiento y en las condiciones establecidas en ef apartado 26 de la

clausula 1.
Clausula 38. Subcontratacion.

El adjudicatario det contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 del
mismo texto legal. En todo caso, el coniratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion.

£ contratista deberd comunicar a la Administracién su intencidn de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabllitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 80 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsabie del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seftalando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subconiratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En e} apartado 23 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a €|, siempre que en este caso se trate
de parles del contrato susceptibles de ejecucién separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
artfculos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

Los subcontratistas no tendran, en ningtin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos,

Cléusula 39. Obligaciones, gastos, Impuestos y responsabilidades exigibles al
contratista,

Son obligaciones generales del contratista:
a) Obligaciones especificas def contralista respecto al proyecto de ejecucion

El proyecto de ejecucion sera elaborado por técnicos compstentes y con estricta sujecion a
los documentos del contrato. Serd presentado por el adjudicatario para su visado por la
Oficina de Supervision de Proyectos de la Consejeria de Sanidad y posterior aprobacion.

EY proyecto incluira un estudio de seguridad y salud acorde a fa normativa vigente, asl como
un estudio de impacto ambiental si fuera requerido.

E! 6rgano de contratacién exigird la subsanacion por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto un plazo de 20 dias naturales.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubieran sido corregidas, se estard a lo
dispuesto en el articulo 310, apartado 2 y siguientes det TRLCSP.

E! adjudicatario serd responsable de fos defectos y errores del proyecto de ejecucion, y
debera indemmnizar de los daiios y periuicios que, por esta causa, se ocasionen a terceros en
la forma establecida en este pliego.
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Obligaciones especificas del contratista respecto a la ejecticion de las obras

Una vez supervisado y aprobado el proyecto por la Administracion contratante, seré
ejecutado con estricta sujecion a sus previsiones que, en todo caso, han de hacerse
conforme a los reglamentos, las normas técnicas y de calidad de la edificacion de obligado

cumplimiento.

El 6rgano de contratacién, para controlar e inspeccionar en cualquier momento el desarrollo
de las obras, nombrara un Director Facultativo.

El adjudicatario nombrara un tcnico competente como Jefe de Obra, que debera contar con
la aceptacién del érgano de contratacion.

Realizar a su cargo la totalidad de las reformas y adecuaciones definidas en el contrato, las
prusbas y puesta en marcha, licencias, permisos y legalizacién hasta su recepcion definitiva.
En particular, los gastos que se deriven de la desconexion, desviacion y conexion de las
redes de suministro y las acometidas a las redes de suministros municipales y de las
compaifiias suministradoras que permitan una correcta ejecucion y puesta en servicio de las
obras ejecutadas.

La ejecucion de las reformas y adecuaciones proyectadas y su puesta en servicio se hara de
forma que no se interfiera el normal funcionamiento del HUPA, CIDT y CSM. Para eflo, el
contratista planificara y coordinard la puesta en servicio de nuevas instataciones, la reforma
de otras existentes y los desmontajes, de modo que no se interrumpan los suministros de
energia térmica y eléctrica, los suministros de agua de consumo humano y de agua caliente
sanitaria, los suministros de combustibles como gas o gasoleo, etc. estando incluidos en los
precios de los licitadores cualquier gasto que esta exigencia conlleve.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracién un informe de evolucion de los
trabajos, con indicacion de las incidencias habidas.

Obligaciones especificas del contratista respecto a la gestion def contrato y bienes afectos:

Previo al inicio de la ejecucién del presente contrato, se hara inventario de los bienes
revertibles a la Administracion, que deberd incluir los ofertados por el adjudicatario.

igualmente, seran revertibles e inventariables aquellas nuevas obras y/o bienes necesarios
para realizar las prestaciones del contrato en las condiciones de calidad y seguridad

requeridas.

El contratista se abstendrd de hacer cualquier tipo de publicidad dentro del recinto
hospitalario.

El contratista entregara al HUPA la energla térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasoleo que
demande en las condiciones de calidad que se definen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Seran de cuenta del contratista todos los gastos que la actividad comporte, necesarics para
entregar la energla térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasoleo que el HUPA demande.

El contralista estara obligado a realizar el mantenimiento y conservacion de todos los bienes
afectos, incluidos los que conforman las instalaciones que se detallan en el Anexo V del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Igualmente, el contratista realizara la limpieza, tratamiento contra la legionela, incluidas las
instalaciones recogidas en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas, con 1os
parametros de calidad que el HUPA eslablezca.

Para la coordinacién de las relaciones de trabajo entre el 6rgano de contratacion y la
adjudicataria, se designara por parte de la misma un representante provisto de poder
bastante a tal fin (legal, suficiente y subsistente), que sera el nico con capacidad para actuar
como portavoz del contratista.

El contratista indemnizara los daflos que se causen a terceros como consecuencia de la
prestacion de! servicio, excepto cuando el dafio sea producido por causas imputables a la
Administracion.

Mensualmente, el adjudicatario entregaré a la Administracion un informe de aclividad, con
indicacion de los consumos y produccion, de las operaciones de conservacion y
mantenimiento, de las incidencias habidas, etc. La Administracion tendrd la potestad de exigir
la inclusion de datos y graficos relativos a la actividad de la gestion energética.

Ejecutar las obras con arregle a lo dispuesto en el contrato.

Gestion de la Central y suministro eficiente de energia, asumiendo el riesgo economico de
su gestion con la continuidad y en los ¥rminos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el érgano de contratacion.

Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra publica, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policia que correspondan al érgano
de contratacion.

Indemnizar los dafos que se ocasionen a terceros por causa de la ejecucion de las obras,
cuando le sean imputables de acuerdo con el artfculo 214 del TRLCSP.

Cumplir lo dispuesto en la Ley Organica 16/1989, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos 9, 10,12 y adoptar
las medidas de seguridad que le correspondan segun el que la desarrolla, aprobado por Real
Decreto 17202007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de

julio, de Proteccidn de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en e!
supuesto de elevacion a escritura ptiblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de seivicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y olros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para fa
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado & satisfacer
todos los gastos que la empresa deba reafizar para el cumplimiento del contrato, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si éste
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

E! importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
ofros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 27 de la clausuia 1.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se
contienen en el apartado 16 de la cldusula 1.

E| contralista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Fl contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el representante de la
Administracion, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, ast como cuantas
fotograftas le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aqueéllas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, tas sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquélios, fanto en dicha zona como en sus
jindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para ta Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta el levantamiento del acta de comprobacion. igualmente, el
contratista responderé de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de fa clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asl fuera requerido
por el responsable del contrato, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la comprobacion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 28 del anexo |, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o gue por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven
los diversos conceptos.

Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asl como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid
para ta ejecucion del contrato en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez, 7
plantas 2% y 8%, 28008 - Madrid, tetéfonos 800 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57
79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en fa Comunidad de Madrid en la Guia General
de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal
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de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
{htip://www.madrid.org/contratospublicos)

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Todo el personal confratado por el conlratista dependerd (nica y exclusivamente del
mismo, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes en su calidad de
patrono respecto al citado personal, con aireglo a la legislacién faboral y social actualmente
vigentes o que en lo sucesivo pueda promulgarse, sin que en ningun caso resulte
responsable el HUPA, Centro Integral de Diagnéstico y Tratamiento Francisco Diaz {en
adelante CIDT) y el Centro de Salud Mental Puerta de Madrid (en adelante CSM) de las
obligaciones existentes entre ellos, ain cuando las medidas que adopten sean como
consecuencia directa del cumplimiento, incumplimiento, rescisién o interpretacion det
contrato suscrito por ambas partes.

Sera obligacion del contratista identificar, uniformar y dotar a su personal de los medios de
proteccion personal (EP1) y de seguridad necesarios, obligandose a cumplir con el mismo,
toda la legislacion vigente de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista serd responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesion en el HUPA, CIDT y
CSM.

Los dafios que este personal pudiese ocasionar a los bienes propiedad del HUPA, CIDT y
CSM, ya sea por negligencia o conducta dolosa, seran indemnizados por el contralista.

Igualmente sera responsable el contratista de las sustracciones de cualquier material,
valores y efectos imputables a su persona.

El adjudicatario estara obligado a retirar de! HUPA, CIDT y CSM a sustituir al personal que ne
procediera con la debida correccion o fuera evidentemente poco cuidadoso en ef desempefio
de su cometido. La Administracidn contratante

Clausula 40. Derechos del contratista.
Ef contratista tendra derecho, ademas de lo que se establezca en las Leyes a:

a) Gestionar directamente las instalaciones objeto del contrato y subcontratar con terceros
los servicios accesorios, siempre con la previa autorizacion del HUPA. Los
subcontratistas quedaran obligados frente al empresario principal, Unico responsable
ante el HUPA, de la gestion del servicio.

b) Proponer todas las modificaciones constructivas que consideren indispensables, sin
perjuicio de la facultad de aprobacién o no de as mismas por el HUPA.

¢) Percibir del HUPA la contraprestacion econémica por la gjecucion de la obra y por fa
entrega de los suministros de energia térmica, frigorffica, eléctrica, gas y gasoleo que el
HUPA demande y reciba a safisfaccion, seglin precios aprobados.

d) Ceder el contrato, previa autorizacién det HUPA, y una vez completados los requisitos
exigidos por el articulo 226 del TRLCSP.
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Clausula 41. Obligaciones de la Administracién

|.a Administracion tendré la obligacion de:

Respetar las clausulas del contrato.

Poner a disposicién del contratista las instalaciones, utilizando para ello de los bienes
de que dispone.

Otorgar al contratista las facilidades posibles para la correcta ejecucion de las obras
y el correcto funcionamiento de las instalaciones, siempre que no interfieran en el
normal desarrollo de la actividad hospitalaria.

indemnizar al adjudicatario de los dafios y perjuicios que ocasione la asuncion por
parte det HUPA, de la gestién del servicio por motivos de interés ptiblico.

Prestar al adjudicatario los servicios que se determinen en este pliego y en el pliego
de prescripciones t&cnicas.

Cualesquiera otras establecidas en las leyes especiales y en sus disposiciones de
desarrollo.

Clausula 42. Facultades de la Administracién

El Supervisar y dar la conformidad a los proyectos de ejecucion y, en su caso, a las
modificaciones aprobadas, a los trabajos y a la recepcién de las obras realizadas, previa
evaluacion de las garantias de calidad exigidas.

a)

b)

Dar conformidad a ta cesidn a terceros {a ejecucion del contrato.

Controlar de forma permanente el correcto mantenimiento y gestion de las
instalaciones y sus actividades, ostentando los necesarios poderes de policla. En
tltima instancia, dirigir y vigilar la ejecucion del contrato.

Dictar las érdenes precisas en caso de incumplimiento para mantener o restablecer
la debida prestacién.

Ordenar las modificaciones de interés publico que fuesen precisas. Cuando las
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, las Administracion debera
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos
gue fueron considerados como basicos en la adjudicacion del contrato.

Asumir temporalmente, por causas extraordinarias, la gestion directa del servicio
cuando el adjudicatario no la pueda prestar total o parcialmente por circunstancias
imputabtes al mismo.

Imponer al adjudicatario las correcciones procedentes por las infracciones cometidas
en la gestion del contrato.

Obligar al contratista a corregir las irregularidades o alteraciones que se produjesen
en el sistema, siendo el coste de la reparacidn a cargo de dicho contralista.

Fiscalizar la gestion del conlratista.
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i) En el caso de que los acuerdos que dicte la Administracion respecto al desarrotio del
servicio carezcan de trascendencia econdmica, el contratista no tendra derecho a
indemnizacion por razén de los mismos.

Clausula 43. Facultades de Inspeccién y control

Para ejercer las funciones de control e inspeccién derivadas de las potestades de inspeccion y
policia inherentes a la Administracion contratante, ésta contar& con un representante ante el
contratista, y con un representante de la empresa independiente acreditada por ENAC y prevista

en la clausula 26.

La Administracién contratante podra inspeccionar, cuando lo considere oportuno, las
instalaciones y st funcionamiento, tanto durante el periodo de actuaciones previas de ejecucion
de obras, como durante el plazo de duracion del contrate.

En caso de infraccion o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte
del contratista, se dictaran las ordenes precisas para mantener o restablecer el correcto
mantenimiento de las instalaciones y el suministro energético. En este caso, el ¢rgano de
contratacion comunicara al adjudicatario las anomallas vy deficiencias mediante la
correspondiente Acta de incidencias, en la que se haré constar la anomalia detectada que, en
cualquier caso, debera ser recibida y firmada por este Gltimo.

Clausula 44. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilia trabajadores con discapacidad. '

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diclembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la coniratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantifa de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores v ef contratista est4 sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternaltivas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 13 "Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1
“Documentaciéon administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que esten
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el ¢érgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausuia 45. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de fa Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asf como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
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Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO Vil: EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 46. Cumplimiento del contrato, recepcion del suministro y de la obra.

A) Para la recepcion de la obra:

La aprobacién del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el drgano de la
Administracion concedente llevara implicita la autorizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momento la fase de Gestidn de la Central y suministro eficiente de

energia.

Al acta de comprobacién se acompafiara un documento de valoracién de la obra publica
gjecutada y, en su caso, una declaracion def cumplimiento de fas condiciones impuestas en
la declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por el érgano de contratacion y en
el que se hara constar la inversion realizada

B) Para la recepcién del suministro previsto en el presente contrato:

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion la totalidad de su objeto.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, avertas o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracion, salvo que
ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepcion de los
bienes sea posterior a la entrega a la Administracion, ésta seré responsable de la custodia
de los mismos durante el tiempo que medie enifre uno y otro acto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion del objeto del contrato se procedera, mediante
acto formal, a la RECEPCION DE 1.OS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO. Debiendo el
contratista entregar las obras, instalaciones y bisnes a que esté obligado con arreglo al
contrato y en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados vy libres de toda clase
de cargas y gravamenes, sin que el coniratista tenga derecho al abono de cantidad alguna.
Dicho acto sera comunicado cuando resulte preceptivo a la Intervencion General a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Para que la entrega de los bienes se realice en las condiciones convenidas, durante el
periodo de dos meses anteriores al fin del plazo de ejecucidn del contrato, la
Administracién adoptara las disposiciones necesarias para comprobar €l inventario de
bienes, y su estado de conservacion y funcionamiento, asf como aguellas otras destinadas
a que la transmisién de las instalaciones se haga de forma ordenada y sin afectar a la
actividad normal del HUPA.

Lo mismo se observara en caso de resolucion del contrato, debiendo realizarse tal inventario
y comprobacién con cardcter previo a dicha resolucion.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
funcionario designado por la Administracion los dard por recibidos, levantandose la
correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
comenzando entonces el plazo de garantia.
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Si fos bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se haré constar asi en el acta de
recepcion y se daréan las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con 1o pactado.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por
la Administracion seré ésta responsable de su gestién, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocuitos de los mismos.

Para evaluar el estado de conservacién y funcionamiento de las instalaciones y equipos se
creara una COMISION MIXTA entre la Administracion y el adjudicatario, que efectuara las
prugbas y comprobaciones que estimen necesarias. De acuerdo con éslas, la
Administracién elaborara el informe técnico-econoémico correspondients, que previo tramite
de audiencia del contratista, se incorporara a la resolucién administrativa del expediente de
recepcion del contrato.

No obstante lo anterior a solicitud de! contratista, la Administracion requerira a la empresa
independiente acreditada por ENAC, prevista en la cldusula 26 de este pliego, la
realizacion de fa evaluacién del estado de conservacion y funcionamiento de las
instalaciones y equipos, con emision del correspondiente informe técnico y econdmico, que
sera vinculante para ambas partes. Todos los costes que implique esta alternativa seran
por cuenta del adjudicatario. El informe técnico-econdémico sera incorporado a la resolucion
administrativa del expediente de recepcion del contrato.

En el expediente de recepcién se efectuara ta oportuna detimitacion contradictoria,

resolviendo finalmente la Administracién, en los términos establecidos en las clausulas y

parrafos anteriores, resolucion que sera impugnable ante ja jurisdiccion contencioso-
. administrativa, una vez agotada previamente la via administrativa.

En caso de exlincion del contrato, la garanila definitiva quedara afecta al abono de los
dafios y perjuicios que por el deterioro ocasionado en los bienes, por necesidad de que la
Administracién proceda al lanzamiento v liberacion fisica de los mismos o por cualgquier otro
motivo relacionado con el contrato, se produzcan y deban ser a cargo del contratista.

Clausula 47. Liquidacién del contrato,

Dentro del plazo de treinta dfas a contar desde la fecha del acta de recepcidn o conformidad
del contrato, la Administracién deberd acordar y notificar al contratista la liquidacion del
contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el érganoc de contratacion
recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepcion o
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, el plazo de treinta dias
se contara desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho organo.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir ios intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en ios términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Clausula 48 Propiedad de los trabajos y proteccién de datos de caracter persohal.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucion del contrato seran propiedad de la
Comunidad de Madrid quien podra reproducirios, publicarlos y divulgarlos totat o parcialmente
sin gue pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de fos trabajos.
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El adjudicatario no podrd hacer ninglin uso o divulgacion de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorizacion expresa del 6rgano de contratacion.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste sera cedido por el contratista a la
Administracion confratante.

El contratista, como encargado det tratamiento, tal y como se define en la letra g) del articulo 3
de Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especialmente en lo indicado
en sus artfculos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Proteccién de Datos de Caréacter Personal en la Comunidad de Madrid.

Clausula 49. Plazo de garantia.

£l plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de recepcion y sera el establecido en
el apartado 31 de la clausula 1.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderé del concepto sefialado en el articulo 100.
d) del TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los bienes
entregados y recibidos de conformidad por la Administracion comenzara a contarse desde las
fechas de las respectivas recepciones parciales.

Clausula 50. Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en ios bienes
suministrados, la Administracion tendra derecho a reclamar al contratista que reponga los
bienes inadecuados o a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente. En todo caso durante
el plazo de garantia el contratista tendra derecho a conocer y ser oldo sobre ta aplicacién dada
a los bienes cobjeto del suministro.

En el supuesto de que el 6rgano de contratacién estimase durante &l plazo de garantia que los
bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios 0
defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al
contratista y exista la presuncién de que la reposicién o reparacion de los bienes no seran
suficientes para lograr aque! fin, podra antes de finalizar et plazo de garantia rechazar los
bienes dejandolos de cuenta del contratista, quedando la Administracion exenta de la
obligacién del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendrd derecho a la recuperacion del
precio satisfecho.

Clausula 51, Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva correspondiente a la fase
de Gestién de la Central y suministro eficiente de energia.

Aprobada la recepcién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de
cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en et articuto 24 del RGGPCM.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la

liquidacién hubiesen tenido fugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
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responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia

Clausula 52. Resolucién del confrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 269 y 299 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con fa Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecidoe en la clausula 28.

- La obstruccion a ias facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion.

- Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conacimiento con ocasidn del mismo.

- El incumplimiento de la obligacion del coniratista de ejecutar las obras con arreglo
a lo dispuesto en el contrato.

- El incumplimientio culpable por parte del contratista de lo establecido en [a Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a fo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion ios dafios y perjuicios ccasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los daflos y
perjuicios gue deba indemnizar el contratista se llevaré a cabo por el 6rgano de contratacién en
decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre ofros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 237 y 299
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el articulo 239 y 300 del TRLCSP.

Cldausula 53. Prerrogativas y derechos de fa Administracién.

De acuerdo con io establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante ia vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efeclos y
extincién, dentro de los liimites y con sujecién a los requisitos sefialados en ia fey.

El cumplimiento de las obligaciones del contratista sera vigilado y contrelado por el 6rganc de
contratacion, a cuyo efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locates,
asf como la documentacién, relacionados con el objeto del contrato.
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El ejercicio de las prerrogalivas de la Administracion se ajustara a lo dispuesto en el TRLCSP-y
en la legislacion especlfica que resulte de aplicacion.

Clausula 54. Revisibn de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato esta sujeto a regulacion
armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 4 de la clausula 1, seran susceptibles
de recurso especial en materia de confratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la
adjudicacién v los actos de tramite adoptados en el procedimiento de contratacién que decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legltimos,
a estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de ficitadores de Ia
Mesa de Contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en
relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolucion y ta celebracién de nueva licitacion.

El recurso especial en materia de contratacion tiene carécter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicién en el registro del 6rgano de contratacion o del competente para ia
resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articuto 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al érgano de contratacion. La resolucion
dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra la interposicién del recurso contencioso-
administrativo.

Los actos del érgano de contratacion no susceptibles de recurso especial, asl como los que se
dicten en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente
ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse
recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de nofificacion de
la resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de lo dispuesto en relacion a la competencia del orden jurisdiccional civil para conocer
de las cuestiones litigiosas derivadas de la financiacion privada de los contratistas.

Madrid a 6 de febrero de 2014

La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA 'Y FIRMA
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D D , con DNI namero

FEPTESENEAY........o i con NIF. e con
QOMICIID B o et calle
............................................................................... . nUimero................ consultado el anuncic de
licitacion del contrato e ... publicédo en el (BOCM,
BOE, DOUE)............ del dia................ de.o de........... y enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administralivas y de
prescripciones técnicas particutares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de
las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion

del contrato, en las siguientes condiciones:

Sobre los consumos que constan en el Anexo Il del PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular la oferta econdmica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de
licitacién se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo mAaximo

garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

+ Desde inicio de confrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual

reflejado en el Anexo ill del PPT.

« Desde Afo 6 al Ao 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado

en el Anexo I dei PPT.
s Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo méximo garantizado con una

reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Hi del PPT.
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Precio Importe Importe Total 15 |
Prestacion unitario Ua'::f:ge: anuatl LV.A, aiios
LV.A, incluido incluido LV.A. incluido
Prestacién P1:
Gestion energetica
Energla térmica calderas
HUPA £/kwh Kwh
Energla eléctrica HUPA €/kwh Kwh
Energla eléctrica CIDT €/kwh Kwh
Energia elétrica C5M €fkwh Kwh
Gaséleo CSM €im3 m3
Gas Natural Cocinas HUPA E/kwh Kwh
Gas Natural CIDT €/lkkwh Kwh

Total prestacion P1

Prastacion P2:
Conduccion

Prestacion P3;
Garantla Total

TOTAL (IMPORTE DE
LICITACION)
PRESTACIONES P1+P2+P3

Coste de inversidn P4:

Base imponibte: euros
VA eures
Importe total de la oferta: euros
Aplicandose un tipo de interés del ... % . (Nota: no podré ser superior al interés legal del dinero).

Plazo de entrega del proyecto:
Plazo de ejecucion de ia obra:
Porcentaje minimo del valor totai de la obra a subcontratar:

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO Ili: MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicitio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
pliblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

N{imero
valores

Emisién (entidad
emisora), clase de
vator y fecha de

Codigo
valor

Referencia
del Registro

Valor nominal
unitario

Valor de realizacion
de los valores a la
fecha de inscripcion

emision

En virtud de lo dispuesto por. (normafs y articulo/s que impone/n ta constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el
contrato), contraldas por {contratista o persona flsica o juridica garantizada) NIF, con domicilio
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plazafavenida, codigo postal, localidad,
por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en 1a legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario {firma).

Don ..., con DNI ..., en representacion de .. (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcién de la prenda,

{fecha) {firma)
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ANEXO lil: MODELO DE AVAL

La entidad............. ...(razén social de fa entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF vviviie....., con domicilio (a efectos de nofificaciones vy
requerimlentos) en ............... en la calle/plazafavenida... .
CP.......... , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)

................................................................... con poderes suficientes para obhgarle en este acto
segtin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)......... ... NIF

. . en virtud de lo d!spuesto por (norma/s y anfcu!os/s que fmpone/n la
consﬁtuofén de esta garantla)... e ..para responder de las obligaciones
siguientes (detalfar el objeto del contrato t obhgac;én asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)..............., ante (drgano
administrativo, Organismo Auténomo, o Enfe POblico) ... ...........por
importe de (enfetray encifra).......................................€UM0S.

La entidad avalista declara bajo su responsabifidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de fa
Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién def érgano de contratacion) ............ 0
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devotuclén
de acuerdo con o establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
AOMErO. ..o

. . .{Lugar vy fecha)
(Razon socral de la entidad)
(Firma de los apoderados

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL “SERVJCiO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMEro..........ocooiiiiieeee

l.a entidad aseguradora (1).........coc en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de nolificaciones y requerimientos) en ... ,ocalle , y
NIE.....................debidamente representado por D. (2)........ s, GON poderes

suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de la verificacion de la representacion de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
A (BY NI an concepto de lomador de
SBOUFO, AME (4. oot , en adelanie
asegurado, hasta el imporle de (B , f(en cifra y
letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en ia Ley de Conlralos de! Sector
Publico, normaliva de desarrolio y pliego de clausulas administrativas parliculares por la que se rige el
contrato (B)...................... , en concepto de garantla (7). . para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demés
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

Ei asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de 1a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver &l
contrato, ni éste quedara extinguido, ni a cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

£l asegurador no podra oponer al asegwado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los tarminos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que 8. , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacton o devolucién, de acuerdo con to establecido en la
Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINGIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellides del apoderadols

(3) Nombre y apellidosfrazén social del tomador del seguro.

(4} Organo de contratacion.

(5) tmporie por el que se constituye el seguro.

(6} Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, ... .} el contrato en virtud del cual se
presta la caucion, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el conlrato.

(7) Expresar la modafidad de seguro de que se {rata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constiluye la garantia.
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DIDAG o, CON DNINIE ... en nombre

propio o en representacion de la empresa ... ..., con NIF n?
ceeeencalidad de

DECLARA;

|- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 80 de la Ley de Contratos del Sector Pliblico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones
previstos en la misma, en ia Ley 14/1995, de 21 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos
de la Comunidad de Madrid, v en el articulo 28.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de fa Hacienda de la Comunidad de Madrid.

iL.- Qe la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Sequridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo
gjecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las liene, estan garantizadas.

En A de L de

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drganc de direccidon o
representacion competente de la empresa o socledad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 73 de la Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/Dfa....................., en nombre propio ¢ en representacion de la empresa ............ COR
NEF. n® . ......,encalidadde ...
DECLARA:

Que, de resultar adjudicataric del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvélidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano
de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO ViI: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES '

Dl e, en calidad de ? ..o
con DNEINIE N , &n nombre propio o en representacién de la
EIMPIESA .ooovvviree it ycon CLF......, , inscrita en el
Registro de Licitadores de * e, cOn el R L , al
objeto de partlclpar en la contratamén denomlnada ..................................................

. CONVOCAAA POT oo, , de

acuerdo con Io estab!emdo eri el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:®

|: A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

[ B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacién se indican, seglin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna afteracion respecto det
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 indiguese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO Vi MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR
CONSUL'I;AS DE SUS DATOQS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

D/Aa ..., con DNIFNIE ..., en nombre propio 0 en
fepresentacién de la empresa i, con NIF n®

..., en calidad de ...................................., BN relacion con el contrato de
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacién, las notificaciones [ [SI /[ [NO (seifalese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de ta Comunidad de
Madrid, a ta Direccion Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. ?

2. Que [ JAUTORIZA / [ JNO AUTORIZA (seilalese lo que proceda) a la Comunidad de Madrid,
a utiizar medios electronicos para recabar los datos del NIF de ia empresa y DN! del
representanie o del empresario individual, y en caso de resultar el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas veniajosa, a que realice la consulta de que Ia
empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social,

Firmado:

! Este modelo esta previsto para los érganos de contratacion que dispongan de fos medios
para realizar notificaciones teleméticas y consultas on-line a través de la aplicacién ICDA.

¢ En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones
Telematicas de fa Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de
Administracién Electrénica, del sitio web hitp.//www.madrid.org
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