

SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Y MEDIOS PERSONALES A ADSCRIBIR PRESENTADA EN FASE DE SUBSANACIÓN POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO N.º 216/2019 DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE CANAL DE ISABEL II S.A. EN SAP BPC 10.1

La empresa propuesta como adjudicataria ha presentado la documentación en el plazo concedido al efecto.

1	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U.	B88018098
---	---	-----------

Los aspectos susceptibles de aclaración encontrados en la documentación relativa a los criterios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional y medios personales a adscribir presentada en fase de subsanación, son los siguientes:

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U.

PRIMERO. - En el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP se establece lo siguiente:

“5.3 Además de acreditar su solvencia o, en su caso, la clasificación, los licitadores se deberán comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios referidos en el presente apartado 5.3. En el contrato que se formalice con Canal de Isabel II, S.A. se recogerá el compromiso anteriormente referido. Esta obligación tendrá carácter esencial de conformidad con lo previsto en el artículo 211.1.1 f) de la LCSP y cláusula 39 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. *Adscripción de medios personales al contrato:*

Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal adscrito a los servicios objeto del contrato:

- **UN (1) Director de proyecto**, con al menos **DIEZ (10) años** de experiencia en gestión y dirección de proyectos SAP BPC en consolidación.
- **UN (1) Jefe de Proyecto**, con al menos **CINCO (5) años** de experiencia en gestión y dirección de proyectos SAP BPC en consolidación.
- **UN (1) Consultor Funcional**, con al menos **DOS (2) años** de experiencia en la herramienta SAP BPC Consolidación.
- **UN (1) Consultor Técnico**, con al menos **DOS (2) años** de experiencia en cambios técnicos entre múltiples sistemas o plataformas y desarrollos ABAP.
- **UN (1) Consultor Contable**, con al menos **CINCO (5) años** de experiencia en Consolidación Contable bajo Normas Internacionales y Plan General de Contabilidad.

En el apartado 5.4.1 del Anexo I del PCAP se establece la forma de acreditar el requisito:

1. Para acreditar los medios personales a adscribir al contrato indicados en el apartado 5.3.1 anterior, los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:

Los licitadores deberán aportar para el personal requerido en el apartado 5.3.1 anterior, el modelo de documentación acreditativa establecido en el Anexo XII del presente Pliego completado y firmado.

Los Anexos XII presentados deberán permitir la identificación de los titulares de los mismos mediante nombre y apellidos. (...).

Respecto al perfil de Director del Proyecto de iniciales N.S.V.:

Aclaración: En el Anexo XII del perfil de **Director de proyecto** aportado, cuyas iniciales son N.S.V., el licitador debe aclarar e indicar la fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios referidos a continuación (ya que solo ha indicado el año en la documentación presentada). **Debe indicar por tanto mes y año de inicio y de fin en los siguientes servicios:**

Fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios <u>que acrediten cada uno de los años de experiencia mínima y extra del perfil propuesto</u>	Descripción y características de cada uno de los servicios realizados por el perfil propuesto	Clientes para los que realizó cada uno de los servicios
2021 – Actualidad	Dirección y coordinación de los equipos de proyecto (Consolidación y presupuestación) Seguimiento de actividades.	Proyecto de Presupuestación y Consolidación en SAP BPC para TOWA

	Proyecto de implantación de SAP BPC Consolidación y Presupuestación Mantenimiento de la solución SAP BPC.	
2021 – 2022	Dirección y coordinación del equipo de Consolidación Seguimiento de actividades. Proyecto de implantación de SAP BPC Consolidación (instalación de la solución, parametrización y reporting consolidado) Mejoras en el sistema transaccional (SAP) para automatizar la carga de datos financiero en el modelo de Consolidación.	Proyecto de Consolidación en SAP BPC para Hijos de Rivera
2020 – 2021	Dirección y coordinación de los equipos de proyecto (Consolidación y presupuestación) Seguimiento de actividades. Proyecto de implantación de SAP BPC Consolidación y Presupuestación Roll out de SAP BPC a las sociedades de UK Mantenimiento de la solución SAP BPC.	Proyecto [ONE]: Presupuestación y Consolidación en SAP BPC para CLH
2016 – 2020	Dirección y coordinación de los equipos de proyecto (Consolidación y presupuestación) Seguimiento de actividades. Proyecto de implantación de SAP BPC Consolidación y Presupuestación para el cierre financiero Roll out de SAP BPC a 22 países en todas las geografías Mantenimiento de la solución SAP BPC	Proyecto de implantación SAP BPC y Servicio de Mantenimiento para Repsol
2010 – 2016	Dirección y jefatura de proyecto de la solución SAP BPC para Consolidación. Mantenimiento de las aplicaciones de consolidación y presupuestación	Mantenimiento y evolutivos del Sistema de Consolidación en SAP BPC 7.5 MS para Globalvía

	Desarrollo de evolutivos relativos a cambios de normativa NIF, elaboración del presupuesto consolidado, retracción del presupuesto al sistema transaccional, etc.	
2014 – 2014	Dirección del equipo de proyecto SAP BPC para el análisis de impactos y posibles escenarios para implantar la normativa IFRS en el Grupo Canal de Isabel II.	Evaluación de la implantación de la consolidación en normativa IFRS en el Grupo Canal de Isabel II. Análisis y mejoras de SAP BPC 7.5 vs 10.0 NW para Canal de Isabel II Gestión.
2007 – 2014	Jefe de proyecto en Coordinación del mantenimiento de la consolidación mercantil y de gestión del grupo Telefónica en la solución SAP BPC. Proyectos de migración de la solución SAP BPC para el ámbito de Consolidación. Jefatura de Proyectos de implantación de SAP BPC en el ámbito de tesorería basada en la información consolidada del grupo. Ampliación del modelo para dar cobertura al detalle relativo a Mapa Bancario. Implantación de SAP BPC para el área de Red e IT, etc.	Proyecto de Mantenimiento, evolutivos y proyectos de implantación SAP BPC 7.0, SAP BPC 7.5 y SAP BPC 10.0 para Telefónica

Respecto al perfil de Jefe de Proyecto de iniciales D.P.H.

Aclaración: En el Anexo XII del perfil de **Jefe de Proyecto** aportado, cuyas iniciales son D.P.H., el licitador debe aclarar e indicar la fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios referidos a continuación (ya que solo ha indicado el año en la documentación presentada). **Debe indicar** por tanto **mes y año de inicio y de fin** en los **siguientes servicios**:

Fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios que acrediten cada uno de los años de experiencia mínima y extra del perfil oconuesto	Descripción y características de cada uno de los servicios realizados por el perfil propuesto	Cientes para los que realizó cada uno de los servicios
2022 – 2023	Director de proyecto en Implantación de la herramienta SAP BPC 11.1 BW4HANA para la consolidación financiera y de gestión del Grupo FALABELLA	Grupo Falabella
2022 – 2022	Manager en gestión, definición de implantación de la consolidación mercantil, SAP BPC 5/4 HANA (Optimized)	Proyecto de implantación de consolidación Eurodivisas en Eurodivisas – GlobalExchange.
2021 – 2022	Manager en gestión, definición de implantación de la consolidación mercantil, de gestión, fiscal y del presupuesto con SAP BPC 10.1 (embedded)	Proyecto de implantación de consolidación en Towa – Pensapharma
2021 – 2022	Manager en gestión, definición y aseguramiento de la calidad del proyecto de implantación de la consolidación mercantil y fiscal con SAP BPC 11.	Proyecto de implantación de consolidación en Hijos de Rivera – Estrella Galicia
2020 – 2021	Manager en Gestión, Definición y parametrización del grupo de consolidación del grupo CLH con SAP BPC 11.	Proyecto [ONE]: Presupuestación y Consolidación para CLH – Exolum
2020 – 2020	Manager en Implantación una aplicación SAP Business Planning and Consolidation según el Preconfigurado de Minsait. Gestión del proyecto, definición y alcance.	Proyecto de implantación de SAP BPC para consolidación Grupo UNIR
2019 – 2022	Manager en Gestión coordinación y aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento de las aplicaciones de Performance Management del Grupo Respol y los procesos del seguimiento de los datos de cierre financiero de las empresas de Upstream.	Proyecto de Servicio de Mantenimiento PMTool para Repsol.
2018 – Actualidad	Manager en Gestión coordinación y aseguramiento de la calidad del	Proyecto de Servicio de Soporte y Mantenimiento de la

2019 – 2019	servicio de mantenimiento de las aplicaciones de consolidación del grupo Repsol (SEM-BCS y SAP BPC).	consolidación mercantil de gestión y fiscal del grupo fiscal para Repsol.
	Proyecto Manager en Proyecto de Mejoras para los procesos financieros del grupo SABIS. El objetivo del proyecto es el análisis de las actividades, actores y herramientas utilizadas en los procesos de elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos de SABIS para determinar las acciones de mejora determinado los siguientes entregables: Situación Actual, Definición del modelo objetivo y Roadmap de implantación.	Proyecto de Mejoras Finanzas SABIS para Sabis – Banco Sabadell.
2017 – 2018	Project Manager en definición de modelo en SAP BPC para la implantación para la consolidación Fiscal del grupo Repsol según Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre Sociedades y definir en la fase de diseño un modelo de datos global en SAP BPC para el resto de consolidaciones que se llevan a cabo en el grupo Repsol (consolidación financiera y de gestión, e información adicional a la Memoria). Coordinación y aseguramiento del proyecto entregado.	Proyecto de implantación consolidación fiscal grupo Repsol para Repsol.
2016 – 2017	Project Manager en gestión, coordinación y aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento de las aplicaciones de consolidación mercantil y fiscal. Realización y planificación de mantenimiento correctivo y evolutivo de la herramienta. Soporte a los 27 centros de consolidación del grupo y 4 cabeceras de consolidado.	Proyecto de Servicio de Mantenimiento de SAP BPC 10.1 para la consolidación mercantil y fiscal para ACS
2016 – 2017	Project Manager en configuración de SAP BPC 10.1 NW Consolidación, para cubrir las necesidades de elaboración y obtención de información y consolidada legal del grupo Ence por sociedades, por negocios y por país según normativa IFRS y PGC. Preparativos del ERP para consolidación revisión y actualización del sistema SAP ERP e integración con BW.	Proyecto de implantación de SAP BPC 10.1 para la consolidación para ENCE.
2014 – 2016	Project Manager en gestión, coordinación y aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento de las aplicaciones de consolidación y presupuestación.	Proyecto de Mantenimiento y evolutivos del sistema de consolidación y presupuesto en SAP BPC 7.5 MS para globalwlv.
2014 – 2014	Análisis de impactos y posibles escenarios para implantar la normativa IFRS en el grupo Canal de Isabel II. Análisis de impactos y mejoras para la migración de SAP BPC 7.5 a SAP BPC 10. Realización y ejecución de DEMO sobre el funcionamiento de SAP BPC Consolidación y mejoras con respecto a la versión 7.5NW. Análisis del dimensionamiento y arquitectura para la versión SAP BPC 10.	Proyecto de Evaluación de la implantación de las consolidaciones en normativa IFRS en el grupo Canal de Isabel II. Análisis y mejoras de SAP BPC 7.5 vs 10.0 NW para Canal de Isabel II Gestión.
2015 – 2015	Apoyo funcional para la parametrización del sistema SAP OMI y las conexiones con diferentes sistemas fuente para la presentación de las Cuentas Anuales y Memorias de Banco Nacional de Brasil.	Proyecto de implantación SAP en BNB Brasil.
2014 – 2014	Gerente en configuración de SAP BPC 7.5 MS Consolidación. Configurar SAP BPC 7.5MS para cubrir las necesidades de elaboración y obtención de información consolidada legal del grupo Europac por sociedades y	Proyecto de implantación SAP BPC 7.5 MS Consolidación legal y de gestión para Europac.

	por negocios según normativa IFRS. Preparativos del ERP para consolidación revisión y actualización del sistema SAP ERP para que la calidad de los datos que se generen en el mismo sean los adecuados para obtener las Cuentas Consolidadas en SAP BPC. Creación de Special Ledger para consolidación.	
2013 – 2013	Gerente en Ámbito funcional y organizativo: <ul style="list-style-type: none"> Análisis de estandarización en base a las mejores prácticas. Revisión de los procesos clave de negocio asociados a la planificación y consolidación. Grado de optimización de la implantación. Análisis de la operatividad de las interfaces, tanto a nivel técnico como funcional. A nivel de explotación: <ul style="list-style-type: none"> Adecuación del dimensionamiento, arquitectura, configuración y escalabilidad del sistema. Tasar el grado de disponibilidad del sistema para usuarios locales y remotos. Plan de mejoras y el plan de acción asociado a una estimación de esfuerzos y económica.	Proyecto de Servicio de Análisis y Auditoría de la Plataforma SAP BPC para Bergé y Cía
2011 – 2012	Gerente en definición y construcción del consolidado Legal y Fiscal de los grupos de empresas en SAP BPC, así como la revisión de los datos transaccionales de R/3 a reportar por las sociedades FI para la realización del consolidado.	Proyecto de Implantación de la Consolidación en SAP BPC 7.5 NW para Grupo Kaiku / Iparlat

Respecto al perfil de Consultor Funcional (de iniciales F.S.S)

1.- Aclaración: En el Anexo XII del perfil de **Consultor Funcional** aportado cuyas iniciales son F.S.S., el licitador debe aclarar e indicar la fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios referidos a continuación (ya que solo ha indicado el año en la documentación presentada). Debe indicar por tanto mes y año de inicio y de fin en los siguientes servicios:

Fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios que acrediten cada uno de los años de experiencia mínima y extra del perfil propuesto	Descripción y características de cada uno de los servicios realizados por el perfil propuesto	Cientes para los que realizó cada uno de los servicios
2022 – 2023	Consultor funcional en Implantación de la herramienta SAP BPC 11.1 BW4HANA para la consolidación financiera y de gestión del Grupo FALABELLA.	Proyecto de Implantación SAP BPC 2021 Consolidación para Falabella
2022 – 2023	Jefe de proyecto en Mejoras consolidación con SAP BPC consolidación y carga datos desde S4/HANA	Proyecto de Mejoras consolidación con SAP BPC consolidación y carga datos desde S4/HANA para ODP Energy
2022 – 2022	Consultor funcional en Gestión, definición de implantación de la consolidación mercantil, de gestión fiscal y del presupuesto con SAP BPC 10.1 (embedded)	Proyecto de Implantación consolidación para Towa – Pensapharma
2021 – 2022	Consultor funcional en Gestión, definición y aseguramiento de la calidad del proyecto de implantación de la consolidación mercantil y fiscal con SAP BPC 11.	Proyecto de implantación consolidación para Hijos de Rivera – Estrella Galicia
2020 – 2021	Consultor funcional en Gestión, Definición y parametrización del grupo de consolidación del grupo CLH con SAP BPC 11.	Proyecto [ONE]: Presupuestación y Consolidación para CLH – Exolum

Fecha de inicio y fin de realización de cada uno de los servicios que acrediten cada uno de los años de experiencia mínima y extra del perfil propuesto	Descripción y características de cada uno de los servicios realizados por el perfil propuesto	Cientes para los que realizó cada uno de los servicios
2020 – 2020	Consultor funcional en Implantación una aplicación SAP Business Planning and Consolidation según el Preconfigurado de Minsait. Gestión del proyecto, definición y alcance.	Proyecto de Implantación de SAP BPC para consolidación Grupo UNIR.
2017 – 2019	Consultor funcional en Implantación de SAP BPC 10.1 Embedded como herramienta de Consolidación Fiscal y posterior mantenimiento de la herramienta y posterior soporte y mantenimiento.	Proyecto de Servicio de Soporte y Mantenimiento de la consolidación mercantil, de gestión y fiscal del Grupo fiscal para Repsol
2019 – 2019	Responsable de equipos SAP BPC. Mantenimiento de la consolidación y el presupuesto en la herramienta SAP SEM BCS.	Proyecto de Soporte y mantenimiento para Repsol
2015 – 2017	Consultor Senior funcional en Migración de SAP BPC 7.5 a 10.1.	Proyecto de Mantenimiento y soporte evolutivo de SAP BPC consolidación para Funespaña
2015 – 2017	Responsable de equipos / Consultor Senior funcional en migración de SAP BPC 7.5 a 10.1 y posterior mantenimiento de la herramienta.	Proyecto de Migración y SAP BPC consolidación y presupuestación para Globalvía
2014 – 2015	Consultor funcional en mantenimiento de la consolidación y el presupuesto en la herramienta SAP BPC.	Proyecto de Mantenimiento y soporte evolutivo de SAP BPC consolidación y presupuestación para Acciona
2013 – 2014	Consultor funcional en mantenimiento de la consolidación y el presupuesto en la herramienta SAP BPC.	Proyecto de Mantenimiento correctivo y evolutivo de la herramienta SAP BPC para presupuestación y consolidación para Orona

2.- Aclaración: Respecto al siguiente servicio realizado por el referido perfil presentado, el licitador debe aclarar y especificar de manera concreta la funcionalidad de la herramienta SAP BPC utilizada para poder considerar el mismo:

Fecha Inicio y Fin	Descripción y características de los servicios	Ciente para los que realizó el servicio
2019 – 2019	Responsable de equipos SAP BPC.	Proyecto de soporte y mantenimiento para Repsol

Respecto al perfil de Consultor Contable (de iniciales M.A.A.)

Aclaración: En relación al perfil de Consultor Contable cuyas iniciales son M.A.A. es necesario **que aclare y describa con detalle los servicios** realizados como consultor contable para los clientes FCC, Acciona y Gestamp que ha señalado en la documentación presentada, **debiendo indicar el mes y el año de inicio y de fin** de realización de cada uno de los servicios realizados para dichos clientes.

Por favor, presenten la documentación **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid** a través de la Plataforma de Licitación Electrónica. Si las aclaraciones no fueran presentadas, no será tomada

en consideración la oferta presentada en el presente procedimiento de licitación. Tfno.
91.545.10.00

Firmado por Alejandro Cachó-
Zabalza Landuydt el día
28/06/2023

El Secretario de la Mesa de Contratación.