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Exp.: AJOBR-003414/2022

MUNICIPIO: Colmenar del Arroyo

ACTUACION: “Gimnasio con almacén en el complejo deportivo/cultural’

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 (PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Pluralidad de
criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 936.275,52 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 773.781,42 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4
DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
(LCSP), DEL CONTRATO DE GIMNASIO CON ALMACEN EN COMPLEJO
DEPORTIVO/CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COLMENAR DEL ARROYO

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificara adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificacion que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econdmica y financiera, y los criterios
que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones
especiales de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacién de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del
contrato, que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico:

“1. Los 6rganos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto
simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de
contratos de obras, ...


CAL69
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.


ko Direccion General de Inversiones y Desarrollo Local

bt CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL

Y DIGITALIZACION
Comunidad
de Madrid

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria vy
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

En el caso de la contratacion que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos,
ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos
generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni
prérrogas, asciende a 773.781,42 euros, es por tanto inferior a 2.000.000 de euros, y
ademas, no se prevé ningun criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor,
por lo que procede la contratacion siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145y 146.2 de la LCSP,
los criterios elegidos para la adjudicacion, que permiten una mejora en las condiciones
para la Administracion, son los siguientes:

1. Criterio relacionado con los costes: el precio. Ponderacion: 70%.
La féormula elegida para valorar el precio ofertado pone en relacion cada oferta con las
restantes, otorgandose 70 puntos a la oferta mas baja, y asignando la puntuacién al resto

de ofertas proporcionalmente, segun la siguiente formula:

70 x Oferta mas baja
Oferta a valorar

Puntuacién =

Se ha optado por esta formula, porque distribuye de manera directamente proporcional
los 70 puntos en funcién de las ofertas presentadas, otorgando 70 puntos a la oferta mas
baja. De esta forma, la diferencia de puntuacion entre las ofertas presenta menores
diferencias cuantitativas que si la formula se expresara en funcion de las bajas (PBL —
oferta), ya que en este caso las ofertas mas cercanas al PBL, obtendrian puntuaciones
cercanas a 0. Esta mayor diferencia cuantitativa otorgaria al criterio precio una incidencia
mayor en el computo global en detrimento del resto de criterios. En consecuencia, la
formulacion en funcion de las ofertas que se ha elegido permite que las ofertas con mejor
relacion calidad/precio obtengan las mejores puntuaciones.

2. Ampliacion del plazo de garantia definitiva (max. 30 puntos)

Por cada 2 meses de ampliacion del plazo de garantia definitiva, adicionales al plazo de
1 afio para la ejecucion de la obra, se otorgaran 10 puntos, hasta un maximo de 30 puntos.

Por 2 meses adicionales 10 puntos
Por 4 meses adicionales 20 puntos
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| Por 6 meses adicionales | 30 puntos |

Total criterios adjudicacion: 100 puntos

Habiéndose establecido un plazo de garantia para la realizacion de la obra de un afio, se
ha elegido este criterio porque la ampliacion del periodo de tiempo en que las
mencionadas obras estén cubiertas por la garantia definitiva garantiza una mayor calidad
en la obra a contratar, al responder ésta de la inexistencia de vicios o defectos de los
bienes construidos, durante el plazo de garantia que se haya previsto en el contrato,
segun establece el art. 110 de la LCSP. La ampliacion maxima que se contempla, de 6
meses, se considera adecuada y proporcional al objeto del contrato.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicidn no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, el sefialado con
el numero 1, ya que dicho criterio es el unico que se considera relevante para determinar
la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. Para apreciar dicha
circunstancia se estara a lo dispuesto en el art. 149 de la LCSP y en el art. 85 del
Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y el
Informe de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado 21 de octubre
de 2019.

Por lo tanto, se consideraran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

- Cuando concurra 1 solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas del 25%.

- Cuando concurran 2 licitadores, la que sea inferior en mas del 20% a la otra oferta.

- Cuando concurran 3 licitadores, las que sean inferiores en mas del 10 % a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas del 10 % a dicha
media.

- Cuando concurran 4 o mas licitadores, las que sean inferiores en mas del 10 % a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en mas del 10 %, se procedera al calculo de una
nueva meda solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En cuanto a la documentacion técnica a presentar por los licitadores en relacion con los
criterios de adjudicacion del contrato sera el Anexo I: Modelo de Oferta del Pliego de
Clausulas Particulares, en el que se expresara el precio y la ampliacion del plazo de
garantia definitiva, que se incluiran en el Sobre n° 2.
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No se establecen parametros para considerar la oferta anormalmente baja en relacion
con el criterio de ampliacion del plazo de garantia al no ser éste un factor determinante
que pudiera comprometer la viabilidad de la oferta y de la ejecucion del contrato.
Asimismo, la asignacion de puntos ya contiene un limite, al no asignarse puntos por
ampliaciones superiores a los 6 meses.

2. CLASIFICACION. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA,
TECNICA Y PROFESIONAL.

En atencion a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un valor
estimado superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o
superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

Clasificacion del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoria 3 (categoria d del RD
1098/2001).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que
se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autdbnoma, en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos
efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Para los empresarios no espanoles miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una union, la solvencia econdmica y financiera y la técnica y profesional,
debera acreditarse conforme a lo previsto en los articulos 87 y 88 de la LCAP.

1. Acreditacion de la solvencia economica y financiera

De conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, la solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse
por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
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funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual
exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a
la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion
indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los pliegos de la
contratacion o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccion:

VVolumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcidén de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
1.160.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 773.781,42 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 1.160.672,13
euros.

Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. Acreditacion de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas
las caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 apartado a) de la Ley
9/2017 de contratos del sector publico:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia,
los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las
obras pertinentes efectuadas mas de cinco afos antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
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contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella
en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel
en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afios en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 545.000,00 euros.

Acreditacion documental:

Relacion firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se
indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras donde se precise si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente
a buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relacion se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.

- Mediante un certificado expedido por el empresario o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion responsable del empresario, acompainado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizaciéon de la prestacion cuando el
destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecucion incluidos en la relacion cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al o6rgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de
informar por escrito de tal circunstancia al érgano de contratacion, indicando la entidad
contratante a la que ha solicitado la comunicacion directa entre Administraciones Publicas
y una direccion electronica de contacto de dicha entidad.

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico(LCSP), se establece como condicion especial de ejecucion de caracter
social que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucion del contrato, en los
supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situacion legal
de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido la Ley General
de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Esta obligacion se hace extensible al personal contratado por las empresas
subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.
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A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar, junto a cada certificacion
mensual, una relacion del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte de
la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo
de contrato y fecha de celebracion.

Esta condicion especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituira causa de resolucion del
contrato a los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANULIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la Resolucion de 20 de marzo de 2019 de la
Direccion General de Presupuestos y Recursos Humanos, relativa a la gestion
presupuestaria para 2019, en esta memoria se justifica la necesidad de comprometer
anualidades futuras en relacion con el contrato que se propone, relativo a la actuacion
“Gimnasio con almacén en complejo deportivo/cultural” en el municipio de Colmenar del
Arroyo, incluida en el Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para
el periodo 2016-2019 (PRORROGADO).

El plazo de ejecucion de las obras establecido en el Proyecto es de 18 meses. Teniendo
en cuenta los plazos de tramitacion para la licitacion, el inicio del mismo se prevé para el
segundo cuatrimestre del afio 2022, siendo aproximado el mes de julio como el del inicio
de las obras, imputandose al ejercicio 2022 la ejecucion de 5 meses, al ejercicio 2023 12
meses, Y al ejercicio 2021 el mes restante de ejecucion.

Para la distribucion del presupuesto, se ha tenido en cuenta el articulo 25.b) de la
Resolucion arriba indicada, que establece que en la presupuestacion de los contratos de
obra habra de tenerse en cuenta que el pago de la certificacion de obra ejecutada en el
mes de diciembre sera abonada con cargo a los créditos no del ejercicio en que se realiza
la obra, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de
conformidad con el criterio de la Intervencion General de la Comunidad de Madrid
reflejado en su Informe de 25 de marzo de 2010.

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido
en el Proyecto, la distribucién del presupuesto del contrato en anualidades seria la
siguiente:

Desglose por ainio | Importe con IVA Plazo
Ao 2022 297.504,7 euros 5 meses
Ano 2023 557.205,11 euros 12 meses
Ao 2024 81.565,71 euros 1 mes

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el articulo 55.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES
LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitacion se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion
del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) de la LCSP, los proyectos de obra
deberan comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con
expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por
obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un
presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto esta ordenado por
obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP): “El calculo de los precios de las distintas unidades
de obra se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para
Su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
ARadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2. Se consideraran costes directos:

a) Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

3. Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del
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proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecuciéon de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros
sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecucion material, definido en el
articulo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, como el
resultado obtenido de la suma de los productos del numero de cada unidad de obra por
su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de 650.236,49 euros.
El importe de los precios unitarios, contenido en el proyecto, se encuentra en el entorno
de los valores marcados en la Base de Precios de la Construcciéon Centro del Colegio de
Aparejadores de Guadalajara, documento de referencia en la elaboracion de proyectos
en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y 131 del citado R.D. 1089/2001, se
obtiene incrementado el de ejecucion material con los gastos generales de estructura que
inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el
presupuesto de ejecucion material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un
importe de 84.530,74 euros.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecucion material un porcentaje del 6%
en concepto de beneficio industrial, en este caso, 39.014,19 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 773.781,42 euros, al que hay que aplicar el tipo
impositivo vigente, del impuesto sobre el valor afiadido, conforme a la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Ahadido. Dicho tipo es del 21%, con un
importe de IVA de 162.494,10 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacion, que
conforme dispone el articulo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico es el
limite maximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. El presupuesto base licitacion
de este contrato son 936.275,52 euros.

Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 4.891,60

2 RED DE SANEAMIENTO 10.480,17
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3 CIMENTACION 32.708,95
4 ESTRUCTURA 81.635,78
5 ALBANILERIA 88.434,91
6 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 52.186,04
7 CUBIERTA 22.490,92
8 CARPINTERIA INTERIOR 32.320,24
9 CARPINTERIA EXTERIOR 48.380,18
10 CERRAJERIA 6.181,85
11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 8.698,90
12 APARATOS SANITARIOS 9.402,02
13 INSTALACION DE FONTANERIA 6.689,44
14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 98.655,73
15 INSTALCION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS. 95.108,21
16 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 20.542,77
17 PINTURA 4.888,66
18 ASCENSOR 11.383,88
19 SEGURIDAD Y SALUD 9.741,38
20 GESTION DE RESIDUOS 5.414,86
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 650.236,49
13% Gastos Generales 84.530,74
6% Beneficio Industrial 39.014,19
Suma de G.G.y BL.l. 123.544,93
BASE IMPONIBLE 773.781,42
21% IVA 162.494,10
PRESUPUESTO BASICO DE LICITACION 936.275,52

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni su prorroga, de ahi
que el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico para estos contratos como el importe total, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Afladido, pagadero segun sus estimaciones, es de 773.781,42
euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto de
ejecucion, que es de 18 meses, se preve la ejecucion de la misma en los ejercicios
presupuestarios correspondiente a los afios 2022, 2023 y 2024.

Por ultimo, el articulo 116.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico establece
que: “si la financiacién del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de organos de una misma Administracion publica, se
tramitara un solo expediente por el 6rgano de contratacion al que corresponda la
adjudicacion del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion de una garantia para
su efectividad.”
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En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Colmenar del
Arroyo, contaba con una poblacién en 2015 de 1.611 personas (2015 es el afio que ha
de considerarse para el calculo de la poblacion a los efectos de la cofinanciacion del PIR
2016-2019). De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del decreto 75/2016 por el
que se aprueba el Programa de Inversion Regional 2016-2019, los municipios con
poblacion inferior a 2.500 habitantes, no deben aportar cofinanciacion al Programa,
motivo por el cual la financiacion del contrato correspondera integramente a la
Comunidad de Madrid.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid
imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto:
2019/001199.

6. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, se expone a continuacion la justificacion de la no division en lotes del
objeto de este contrato:

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de
forma oOptima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los
plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas
por la Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se
encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion del contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o
se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte
del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista econémico, para adoptar
la mas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras
y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y
plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender
las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecucion del contrato, pudiendo
dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la
obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe anadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacion de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido,
sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de
existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolucion podrian alargarse en el tiempo,
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con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para
sus posibles usuarios.

7. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratacion y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de
seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios personales y materiales que puedan
sufrir terceros, durante la ejecucion de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantia definitiva en favor de la
Administracion, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector publico, los siguientes conceptos:

a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la presente
Ley.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 6rgano
de contratacion, de los gastos originados a la Administracion por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios
ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato,
de acuerdo con lo que en €l o en esta Ley esté establecido.

e) Ademas, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantia
definitiva respondera de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de
garantia que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se
ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la
mejor satisfaccion del interés de la Administracion en la ejecucion del contrato y en la
proteccion de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuacion
del contratista en la realizacion de la obra. Por estas razones, se considera apropiado
exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el dia de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL
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