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Exp.: AJOBR-026222/2021

MUNICIPIO: EI Vellon

ACTUACION: “Terminacién pabellén polideportivo municipal”

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 (PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio unico precio
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 768.116,95 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 634.807,40 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4
DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
(LCSP), DEL CONTRATO “TERMINACION PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL” EN LA LOCALIDAD DE EL VELLON

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificaré adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificacion que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera, y los criterios
que se tendran en consideracién para adjudicar el contrato, asi como las condiciones
especiales de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccién mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del
contrato, que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico:

“1. Los érganos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto
simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes:
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a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de
contratos de obras, ...

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria vy
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

En el caso de la contratacion que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos,
ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos
generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni
prérrogas, asciende a 634.807,40 euros, es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y
ademas, no se prevé ningun criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor,
por lo que procede la contratacion siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145 y 146, apartado 1,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se ha atendido a
un criterio unico basado en la mejor relacion coste-eficacia, concretamente el precio.

La eleccion del criterio unico precio obedece a que las caracteristicas de la actuacion a
llevar a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su
correcta ejecucion establecer otros parametros, ademas del precio, para valorar las
ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definicion de la prestacion no es susceptible de ser
mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecuciéon y no
se da ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 145.3 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Publico, ni en ningun otro de sus apartados, que, de darse, exigiria
necesariamente la pluralidad de criterios.

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como estan definidas en el proyecto
de obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende
satisfacer con el contrato.

El criterio precio esta vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta
los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad, y no
confiere al 6rgano de contratacion una libertad de decision ilimitada, resultando pues
adecuado y pertinente en el presente contrato.

Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definicion de
las prestaciones, con la introduccién de un unico criterio se busca comparar ofertas
practicamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las
prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de
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criterios de adjudicacion. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta
caracteristicas particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los
criterios de adjudicacion. En este sentido, se indica que el plazo de ejecucién tampoco
ha de reducirse sin menoscabo de la correcta ejecucion del contrato; ni se considera
adecuado ampliar plazos de garantia. Asimismo, la valoracion de aspectos concretos
relativos a la organizacion, cualificacion y experiencia del personal no se considera que
pueda afectar de manera significativa a una mejor ejecucion de las obras.

2. CLASIFICACION

En atencion a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un valor
estimado superior a 500.000,00 euros sera requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o
superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

De acuerdo con los articulos 28 y 36 apartado 3, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se ha considerado que los empresarios licitadores deben
estar clasificados en el Grupo C Subgrupos 1, 2, 3 y 4 Categoria 3.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.a) y disposicion final decimosexta
de la LCSP los licitadores, que a partir del 9 de septiembre de 2018 se presentaran a
licitaciones realizadas mediante procedimiento simplificado debian estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, la Junta Consultiva de Contrataciéon Publica del Estado ha
adoptado la Recomendacion de 24 de septiembre de 2018, sobre la aplicacion del
requisito de inscripcion en el ROLECE del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Conforme a dicha Recomendacion, mientras subsista la situacion coyuntural que esta
dificultando o impidiendo las inscripciones en el ROLECE, no cabe entender que el
requisito de la inscripcion sea exigible para participar en los procedimientos abiertos
simplificados, debiéndose admitir que la acreditacion de la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se realice en la forma establecida con caracter
general en la ley.

3. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y
PROFESIONAL

Atendiendo a las caracteristicas y al valor estimado del contrato, la solvencia econémica
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y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, debera acreditarse
conforme a lo previsto en los articulos 87 y 88 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el
articulo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditacion, quedando
asi fijada la solvencia con precision, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin
que produzca efectos de caracter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados
y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados
para la ejecucion del mismo.

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion y detallados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato
y que se justifican en la presente memoria, 0 mediante su clasificacion como contratista
de obras en el grupo y subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato.

A continuacion, se exponen los criterios de solvencia que se consideran mas adecuados,
dadas las caracteristicas del contrato.

a) Acreditacion de la solvencia economica y financiera

De conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, la solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse
por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual
exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a
la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion
indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los pliegos de la
contratacion o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccion:

VVolumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
950.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 634.807,40 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 952.211,10
euros.
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Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Acreditacion de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas
las caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 apartado a) de la Ley
9/2017 de contratos del sector publico:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia,
los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las
obras pertinentes efectuadas mas de cinco afos antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella
en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacion de aquél
en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afios en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacién al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 445.000,00 euros.

Acreditacion documental:

Relacién firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se indique
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras donde se precise si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relacion se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucién, expedidos o visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.
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- Mediante un certificado expedido por el empresario o, a falta de este certificado, mediante
una declaracién responsable del empresario, cuando el destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecucién incluidos en la relacién cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacién
por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de informar por escrito
de tal circunstancia al 6rgano de contratacién, indicando la entidad contratante a la que ha
solicitado la comunicacién directa entre Administraciones Publicas y una direccién electrénica
de contacto de dicha entidad.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico(LCSP), se establece como condicion especial de ejecucion de caracter
social que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucion del contrato, en los
supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situacion legal
de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido la Ley General
de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Esta obligacion se hace extensible al personal contratado por las empresas
subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar, previo a la recepcion del
contrato, una relacion del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte de
la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo
de contrato y fecha de celebracion.

Esta condicidon especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituird causa de resolucion del contrato a
los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANUALIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la Resolucion de 20 de marzo de 2019 de la
Direccion General de Presupuestos y Recursos Humanos, relativa a la gestion
presupuestaria para 2019, en esta memoria se justifica la necesidad de comprometer
anualidades futuras en relacion con el contrato que se propone, relativo a la actuacion
“Terminacion pabellén polideportivo municipal” en el municipio de El Vellon, incluida en
el Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019
(PRORROGADO)

El plazo de ejecucion de las obras establecido en el Proyecto es de 8 meses. Teniendo
en cuenta la demora en los plazos de tramitacion para la licitacion, el inicio del mismo se
prevé para el tercer cuatrimestre del afio 2022, siendo aproximado el mes de septiembre
como el del inicio de las obras, imputandose tres meses de ejecucion al ejercicio 2022.
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Para la distribucion del presupuesto, se ha tenido en cuenta el articulo 25.b) de la
Resolucion arriba indicada, que establece que en la presupuestacion de los contratos de
obra habra de tenerse en cuenta que el pago de la certificacion de obra ejecutada en el
mes de diciembre sera abonado con cargo a los créditos no del ejercicio en que se realiza
la obra, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de
conformidad con el criterio de la Intervencion General de la Comunidad de Madrid
reflejado en su Informe de 25 de marzo de 2010. Por lo tanto, la anualidad de 2022
comprendera tres meses y la anualidad de 2023 comprendera diciembre de 2022 y de
enero a abril de 2023.

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido
en el Proyecto, la distribucion del presupuesto del contrato en anualidades seria la
siguiente:

Desglose por ano | Importe con IVA Plazo
Afo 2022 162.810,34 euros 3 meses
Afo 2023 605.306,61 euros 5 meses

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el articulo 55.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES
LABORALES S| EXISTIESEN

El presupuesto base de licitacion se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion
del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) de la LCSP, los proyectos de obra
deberan comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con
expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por
obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un
presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto esta ordenado por
obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP): “El calculo de los precios de las distintas unidades
de obra se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para
sSu ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
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2. Se consideraran costes directos:

a) Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

3. Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucién.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros
sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecucion material, definido en el
articulo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, como el
resultado obtenido de la suma de los productos del numero de cada unidad de obra por
su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de 533.451,59 euros.

El importe de los precios unitarios, contenido en el proyecto, se encuentra en el entorno
de los valores marcados en la Base de Precios de la Construccion Centro del Colegio de
Aparejadores de Guadalajara, documento de referencia en la elaboracion de proyectos
en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y 131 del citado R.D. 1089/2001, se
obtiene incrementado el de ejecucion material con los gastos generales de estructura que
inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el
presupuesto de ejecucion material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un
importe de 69.348,71 euros.
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También deberemos sumar al presupuesto de ejecucion material un porcentaje del 6%
en concepto de beneficio industrial, en este caso, 32.007,10 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 634.807,40 euros, al que hay que aplicar el tipo
impositivo vigente, del impuesto sobre el valor afiadido, conforme a la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afadido. Dicho tipo es del 21%, con un
importe de IVA de 133.309,55 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacion, que
conforme dispone el articulo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico es el
limite maximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el 6rgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. El presupuesto base licitacion
de este contrato son 768.116,95 euros.

Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPITULOS RESUMEN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS 2.492,34
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3.899,87
3 RED DE SANEAMIENTO 7.914,01
4 CIMENTACIONES 12.708,69 ’2;
5 ESTRUCTURAS 70.814,89 gLE
6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 30.577,70 ;__,
7 REVESTIMIENTO Y FALSOS TECHOS 24.708,40 g %
8 CUBIERTAS 13.837,79 g;»
9 PAVIMENTOS 69.422,74 fd
10 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS 10.445,82 gw
11 CARPINTERIA DE MADERA 5.994,72 :.—5
12 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 8.012,20 EE
13 CERRAJERIA 9.746,32
14 VIDRERIA Y TRASLUCIDOS 4.806,66
15 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA 72.461,56
16 APARATOS SANITARIOS 12.515,04
17 CLIMATIZACION Y FONTANERIA 73.750,20
18 GAS 5.821,53
19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 29.751,76
20 PINTURAS Y AISLAMIENTOS 18.196,92
21 EQUIPAMIENTO 27.351,90
22 SEGURIDAD 6.826,89
23 GESTION DE RESIDUOS 11.393,64
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 533.451,59
13% Gastos Generales 69.348,71
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6% Beneficio Industrial 32.007,10
Sumade G.G.yBL.l. 101.355,81
BASE IMPONIBLE 634.807,40
21% IVA 133.309,55
PRESUPUESTO BASICO DE LICITACION 768.116,95

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni su prérroga, de ahi
que el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico para estos contratos como el importe total, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Ahadido, pagadero segun sus estimaciones, es de 634.807,40
euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto de
ejecucion, que es de 8 meses, se prevé la ejecucion de la misma en dos ejercicios
presupuestarios, siendo la fecha de inicio de ejecucion del contrato el 1 de septiembre de
2022.

Por ultimo, el articulo 116.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico establece
que: “si la financiacién del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de 6rganos de una misma Administracion publica, se
tramitara un solo expediente por el érgano de contratacion al que corresponda la
adjudicacion del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion de una garantia para
su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de El Vellén, contaba
con una poblacion en 2015 de 1.803 personas (2015 es el afio que ha de considerarse
para el calculo de la poblacion a los efectos de la cofinanciacion del PIR 2016-2019). De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del decreto 75/2016 por el que se aprueba
el Programa de Inversion Regional 2016-2019, los municipios con poblacion inferior a
2.500 habitantes, no deben aportar cofinanciacion al Programa, motivo por el cual la
financiacion del contrato correspondera integramente a la Comunidad de Madrid.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid para
el afno 2022, imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de
gasto 2021/001120.

7. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES
De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, se expone a continuacion la justificacion de la no division en lotes del

objeto de este contrato:

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de
forma Optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los
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plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas
por la Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se
encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion del contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o
se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte
del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista econdmico, para adoptar
la mas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras
y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y
plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender
las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecucion del contrato, pudiendo
dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la
obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe anadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacion de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido,
sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de
existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolucién podrian alargarse en el tiempo,
con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para
sus posibles usuarios.

8. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratacion y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de
seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios personales y materiales que puedan
sufrir terceros, durante la ejecucion de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantia definitva en favor de la
Administracion, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector publico, los siguientes conceptos:

a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la presente
Ley.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el érgano
de contratacion, de los gastos originados a la Administracion por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios
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ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato,
de acuerdo con lo que en €l o en esta Ley esté establecido.

e) Ademas, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantia
definitiva respondera de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de
garantia que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se
ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la
mejor satisfaccion del interés de la Administracion en la ejecucion del contrato y en la
proteccién de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuacion
del contratista en la realizacion de la obra. Por estas razones, se considera apropiado
exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el dia de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL
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