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1. OBJETO Y ALLCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir ef alcance y condiciones
que habran de regir en la CONTRATACION DE LA OBRA DE REFORMA Y AMPLIACION DEL AREA
DE RESONANCIA MAGNETICA del Hospital Universitario Ramon y Cajal.

La obra se efectuara con arreglo al Proyecto de Ejecucién y a los requerimientos y condiciones que se
estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
demads normativa legal de aplicacion relativa a esta contratacion, de {os que se derivarén los derechos y
obligaciones de las partes contratantes.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES

Seran por cuenta del adjudicatario:

« La redaccion, tramitacion y gestién en otros organismos de proyectos de obras y/o instalaciones.

» La realizacién de informes periciales especiales 0 asesoramiento en éstos, por medios propios o
ajenos, en caso de ser necesarios.

« Inspeccion y comprobacion de instalaciones o estructuras, utilizando serviclos de laboratorio, o
las normas y medios técnicos que en cada caso se requieran para poder cerlificar con el caracter
que sea necesario.

« Tramitacién de permisos abonando todas las licencias, permisos, tasas y derechos a que hubiera
fugar y constituyendo las garantias y avales que se les sean requeridos, asi como licencia de
obras e 1CIO.

« Acometidas y suministros de combustibles, energia o agua, para la ejecucion de las obras.

« Cualquier maquinaria y medios auxiliares, tales como andamios, gruas y demas similares,
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

« Cualquier trabajo, elemento, material, equipo, medio auxiliar, proteccién, etc. que no esté
explicitamente reflejado en el proyecto y fuera necesario para la ejecucion del contrato o que a
juicio de la Direccion Facultativa o del responsable del contrato designado por el 6rgano de
contratacion fuese necesario.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, de acuerdo a
la normativa exigida en el proyecto de ejecucién y a cualquier normativa exigible a este tipo de obras.

Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado diferente
del adscrito a la obra, el Hospital podré, en tode momento, solicitar al Contratista la presentacién de los
documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacién del personal.
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Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y segin el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad v salud en las
obras de construccion, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia para los irabajadores, usuarios y terceros.

Antes del inicio de ejecucidn de las actuaciones de reforma, el contratista elaborard un Plan de seguridad
y salud en el frabajo en aplicécién del estudio de seguridad y salud incorporado en el proyecic ¢ en su
defecto la Evaluacién de Riesgos correspondiente.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por elflos técnicos del servicio de
prevencion de riesgos laborales, propio o ajeno, e inmediatamente cualquier incidencia que sea
detectada. Asi como un informe mensual elaborado por la empresa contratista en la materia.

Asf mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacién a terceros, impidiendo el
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,
incluyendo la sefializacién preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

El adjudicatario deber limitar perfectamente el ambito de ias obf'as, con los elementos de proteccion que
sean necesarios, que se mantendrén, en tode momenlo, en perfectas condiciones de conservacion y
sefalizacién, segin lo que dlctamme el servicio de Medicina Preventlva del centro, estableciéndose los
circuitos ¥ acopios de matenales y escombros

En cualquier caso, se tratara ‘siempre de no perjudicar la labor aéistencial, y en caso de ser afectado,
seguir las instrucciones del servicio de Medicina Preventiva, que serd requisito indispensable su
cumplimiento para gafantizar la Bioseguridad Ambiental (BSA).

Asi mismo el adjudiCatario"bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecerd un
Procedlmlento de Control de Accesoa especn‘" co para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
garantlzar que so!o ias empresas trabajadores equapoq y maqumana autorizados que cumplan los
reqwsutos establecidos accedan al Centro de Traba;o Este procodlm:ento se presentara, previa
superwsmn y aprobacion del Jefe de Obralresponsable del adjudlcatano a los responsables del Hospital
para su aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado y del Hespital, Asi mismo,
se presentara toda la documentacion dejando registro documental de todo ello, El seguimiento y control
del procedimiento de Control de Accesos serd responsabilidéd de la Empresa adjudicataria.

Previo al inicio de los trabajos se presentara una planificacién exhaustiva, la cual sera previamente
aprobada por la Direccion Facuitativa o del responsable del contrato designado por el érgano de
contratacién. Asi mismo, los trabajos que se desarrollen en e! interior del Edificio y/o en zonas con
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riesgos a terceros y/o afecten o puedan molestar a trabajadores del Hospital, pacientes y visitantes o al
ritmo normal del Hospital se consultara previamente con la Direccion Facultativa o def responsable del
contrato designado por el 6rgano de contratacidon y se avisa con antelacion suficiente, al menos 3
semanas, para poder establecer las premisas, pautas y protocolos que se tendran que seguir de forma
obligatoria. Todas {as medidas que se tengan que establecer para garantizar la seguridad de terceros,
pacientes, etc. y/o el buen funcionamiento del hospital seran a cuenta del adjudicatario, teniendo que
prever en sus costes todas las medidas y recursos que fueran necesarias para garantizar este aspecto
en base a lo que se establezca. No sera objeto de reclamacidn alguna todas las medidas y recursos que
se tengan que adoptar para garantizar este punto, ni tampoco objeto nl motivo de retrasos en la fecha de
finalizacion de los trabajos.

El adjudicatario debera proceder a la retirada de los elementos de separacidn, de los escombros
generados, etc. vy la limpieza general de la zona afectada por la obra, hasta devolver el drea afectada a

su situacion original,

E! adjudicatario cumplird la legislacién ambiental aplicable relacionada con la gestién de residuos y
aguella aplicable al desarrollo de sus aclividades en el Hospilal. Sera el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades, Estara obligado a gestionar todos los residuos y sus costes
estaran incluidos y especificados en |a oferta. Ademas tendra que proporcionar certificado de eliminacién
de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento de! hospital,
segln lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de 1a CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestién se detraera de las
certificaciones de obra o bien de |la garantia definitiva constituida.

Cuandoe se tengan que realizar trabajos en et interior del Edificio, |a retirada y evacuacion de los residuos
de demolicion se realizaran mediante sacos o elementos andlogos de pequefia envergadura y por
medios manuales, ulifizando un ascensor existente o los medios que se establezcan para bajarlos a la
planta indicada hasta su vertido en los contenedores situados en el exterior. Los ascensores, cuando se
diera la circunstancia, seran exclusivos para el uso de |a obra que previamente seran identificados para
tal fin. En caso necesario, se procederd a instalar una tolva de descarga o cualquier otro medio auxiliar
gue se requiera y/o fuera necesario.

Practicamente la totalidad de los materiales procedentes de las demoliciones no seran recuperados y por
tanto se transportaran a vertedero. Sin embargo pudiera haber algunos que, una vez desmontados,
deberan ser apilados y acopiados para, en su caso, volver a ser colocados, sobre 1os que pudiera surgir
controversia durante la gjecucion de las obras, En estos casos se trataran con especial cuidado los
materiales desmontados, haciéndose responsable el adjudicatario de los mismos hasta su destino final.
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La carga y transporte de escombros a vertedero se realizara por los medios que en cada caso y situacion
de la obra fueran més convenientes para la misma y deberdn ser propuestos anteriormente con
diferentes Servicios del Hospital que fueran afectados en esta intervencién para su aprobacién, pues
deberén ser coordinados con el normal funcionamiento del Hospital. En general, todos los acarreos y
transportes hasta pie de carga se realizaran por medios manuales y, preferentemente, en horarios en los
que la interferencia con el normal funcionamiento del centro sea el menor posible. Estos horarios
deberan coordinarse en cada momento con el personal del centro y concretamente con el personal
responsable de los Servicios que pudieran verse afectados.

Previa al inicio, y con el suficiente tiempo de antelacion, de cada unidad de Obraftrabajo la empresa
adjudicataria presentara para su aprobacion técnica cuantas fichas técnicas, certificados, documentacion
0 muestras de productos, materiales, equipos y sistemas sean necesarias y que se requiera por parle de
la Direccion Facultativa o del responsable del contrato designado por el érgano de contratacién, sin que
sea motivo de reclamacion alguna por parte del adjudicatario.

A la finalizacién de las obras, antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportara por parte dela
empresa adjudicataria la siguiente documentacion:
» Planos as built de la fachada, con todos los alzados y con los detalles de construccién
ejecutados, en Autocad y en soporte .pdf ademas de un render de la fachada
« Fichas técnicas de todos los productos, materiales, equipos y sistemas instalados en Ia obra, con
su correspondiente partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor,

* Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

Se encuentran especificadas en el “Proyecto de Ejecucion para las Obras de Reforma y Ampliacién del
area de Resonancia magnética del Hospital Ramén y Cajal de Madrid”, en los términos que racoge el
propio Proyecto y este Pliego.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

£l Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma, independientemente de la Direccién Facultativa. Si, a su
juicio, hubiera alguna parte de elia mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla
cuantas veces sea preciso, no originando éstas aumento de ejecucién de unidades de obra, ni derecho a
pedir indemnizacién de ningtn género.
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Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:
¢ La interpretacion de las unidades valoradas de obra.
« Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

» La aceptacidn o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en ef contrato, cumplirdn las instrucciones del Responsable dei
Contrate designado por el Organo de Contratacién y de la Direccién Facultativa y estaran sometidos, en
cualguier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los trabajos
ejecutados. Dispondrd de unidades técnicas, integradas o no directamente en la empresa del
adjudicatario, responsabies del control de calidad.

La Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, en
caso de disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podran requerir la realizacion de un plan de
control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y
podra ser descontado del importe de la adjudicacién para su contratacién directamente por el Grgano de
Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los irabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccion de
Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccion. De ta Recepcién Parcial de los trabajos se levantard
la correspondiente Acta, que marcard el pago parcial de las fases o actuaciones,

5. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y materiales necesarios para la
ejecucion de la obra, asi como una organizacién adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se
facilitara relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la empresa adjudicataria como de las posibles
empresas subcontratistas, actualizandola segtin sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional acreditada.

La empresa adjudicataria designard de forma permanente la presencia de un Director de los
trabajos/Gerente de Proyecto, como responsable de los trabajos, que tendrd fitulacion técnica de al
menos ingeniero o arquitecto técnico y experiencia de al menos 10 afos en proyectos similares.

Asi mismo, contara con al menos los siguientes medios personales:
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+ 1 Jefe de Obra (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 10 afios en
proyectos similares)

» 2 Jefes de Produccion (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 10
afios en proyectos similares)

* 2 Ayudantes (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 2 afios en
proyectos similares)

» 1 Técnico de Calidad (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico, Master en Calidad y experiencia
de al menos 5 afios en proyectos similares)

¢ 1 Técnico de Medioambiente (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico, Master en
Medioambiente y Gestién de Residuos de Demolicién y Construccion, con experiencia de al
menos 5 afios en proyectos similares)

» 1 Técnico de Prevencién (al menos Arquiteclo o Ingeniero Técnico, Técnico de Prevencidn con
las tres especiaiidades incluida la de Seguridad en Obras de Constiuccion, con experiencia de al
menos 5 afios en proyectos similares)

» 1 Encargado (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

* 2 Capataces (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

» 2 Oficiales (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

* 2 Ayudante {(experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una
tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el persbna!, ya sea propio o subcontratado,
debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria como consecuencia de la
implantacion de un Procedimiento de Control de Accesos exhaustivo segun los criterios que eslablezea
el Coordinador de Seguridad y Salud de obra en fase de ejecucion y los minimos establecidos por [a
propiedad. '

6. PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la normativa medioambiental vigente de aplicacion en
el momento de la gjecucién de! contrato asi como respetér los criterios de contratacién publica ecolégica
En todo caso, se respetarén los procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sean de aplicacion,
conforme a la legislacion vigente asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de
aplicacion en virtud de la legislacién medioambiental.

El adjudicatario es responsable de gestionar la retirada de elementos y/o equipos averiados o dados de
baja y de todos aquellos restos originados como consecuencia de las revisiones y reparaciones de
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cualquier parte de! sistema. Estos elementos deberan ser retirados por gestores debidamente
autorizados de forma que se cumpla en todo momento la normativa medio-ambiental que sea de
aplicacién. En este sentido, el adjudicatario colaborar4 con la Direccién del Hospital siguiendo las
directrices de gestion medioambiental que se establezcan en el centro.

Debera aportar los corespondientes certificados de destruccion en el plazo de un mes desde la retirada
del equipo. Igualmente debera generar los informes que le sean requeridos al respecto y registrar dicha
retirada y su documentacién correspondiente en el sistema informatico.

Igualmente, es necesario elaborar un Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se reguia la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion, donde se deben cumplir las

siguientes condiciones:

-Al menos el 70% en peso de los residuos de construccidn y demolicion no peligrosos generados
en el sitio de construccion se preparara para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gesiion de residuos de
construccion y demolicion de la UE.

-Los adjudicatarios deberan limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con a
construccién y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminacidn y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacion
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccion y demolicién. Asimismo, se establecerd que la demolicion se lleve a cabo
preferiblemente de forma selectiva y la clasificacién se realizard de forma preferente en el lugar
de generacioén de los residuos.

-Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en
particular, demostraran, con referencia a la 1ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje
o adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser més eficientes en el uso de
recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje.

A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestién de los residuos
generados en las actuaciones, la persona productora de los residuos y de los materiales de construccion
debera aportar un informe firmado por la direccion facultativa de la obra y que debera ser verificado por
una entidad independiente acreditada por el 6rgano ambiental correspondiente. (Estaran exentas de la
verificacién externa, las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones
adheridas al Sistema Comunitario de Gestién y Auditoria Medioambientales, EMAS).

el 1t
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7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion queda establecido en 12 meses desde la adjudicacién del mismo, adaptandose el
plazo para poder finalizarse la obra antes del 31 de Agosto de 2023, puesto que la obra es necesaria
poder instalar equipos del plan INVEAT.

El Organo de Contratacién se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion para la
obra, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos previstos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso festivo y nocturno.

Madrid, de junio de 2022

Antonio Romero-Toro Soria

SUBDIRECTOR/DE GESTION TECNICA
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