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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A. (en adelante METRO), la autorizacion
para el inicio de un proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de los
trabajos para la ejecucién de las obras definidas en el Plan de Seguimiento Ambiental
(en adelante PSA) redactado como consecuencia del cierre temporal de la actividad de
la cochera de Cuatro Caminos.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en ejecutar las obras descritas en el PSA, que es el
documento que define las prescripciones técnicas necesarias para la
delimitacion y el tratamiento de la afeccion detectada en el entorno de los
depodsitos de combustible de la parcela y en la antigua zona de lavado de
bogies, asi como en la playa de vias sur. El PSA se ha redactado para que se
asegure la correcta gestion de los materiales y el control de los trabajos desde
el punto de vista ambiental mediante la supervision de las actuaciones por
parte de un técnico especializado en suelos contaminados.

Los trabajos de seguimiento ambiental no vienen motivados por necesidades
de saneamiento en la parcela, sino por las caracteristicas constructivas del
proyecto constructivo previsto, que requiere la realizacion de movimientos de
tierras para la propia ejecucion de la futura cochera (excavacion sétanos,
cimentaciones, etc...), construccion de viales, parque urbano y de los edificios
de viviendas.

Estamento responsable de la ejecucion del contrato
Servicio de Patrimonio.

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP)
Valor estimado: 555.784,99 euros (IVA no incluido)

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (art. 101 LCSP)

Indicar el método que proceda:

Importe de las obras previsto en el proyecto (Plan Seguimiento Ambiental).



[J Importe de las obras previsto en el proyecto, mas valor total estimado de los
suministros necesarios para la ejecucién de las obras que hayan sido puestos a
disposicion del contratista por METRO.

Presupuesto base de Licitacion (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 555.784,99 €
=  |mporte del I.V.A.: 116.714,85 €
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 672.499,84 €, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP)

COSTE ENDOGENOS: son los generados por el contrato y estan formados por los
Costes Directos e Indirectos.

Costes Directos (97% del PEM) 453.034,82 €

Costes Indirectos (3% del PEM) 14.011,39 €

Presupuesto de Ejecucion material (PEM):

Costes Directos + Costes Indirectos 467.046,21 €

COSTE EXOGENOS: son los relacionados con las actividades de la empresa 'y
estan formados por los gastos de estructura (GG+Bl).

Gastos Generales (13% PE) 60.716,01 €
Beneficio Industrial (6% PE) 28.022,77 €
Base imponible 555.784,99 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) SR

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

] Procede

Division en lotes:




O Si se divide en lotes (articulo 99.4 LCSP)
NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos para la no division en lotes: una realizacion
independiente y no integrada de las diversas prestaciones indicadas
en el objeto del contrato, dificultara la correcta ejecucién del mismo
desde el punto de vista técnico. El origen de la contaminacion del
suelo tiene origen en un vertido Unico de uno de los depésitos
existentes en el depdsito. Por lo que el tratamiento y labores de
descontaminacién deben actuar de forma global y coordinada sobre
el residuo existente en el depdsito.

Duracién del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: (4) meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

L1 A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.
A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo.

L] A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.

O En los contratos de tracto sucesivo en los que la formalizacién no
puede realizarse antes de una fecha fija concreta, se indicara dicha
fecha que no serd anterior a: No procede.

- Proérrogas:
NO
LISi

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

L] Servicios

O Suministros

Obras

L] Mixto (servicios/suministros/obras)

Procedimiento de licitacién




0 Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado

Justificacion del procedimiento: se propone la contratacién
mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar los principios
de igualdad, transparencia y libre competencia. Ademas, no se
rednen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacién
de un procedimiento negociado. En consecuencia, se va a utilizar el
procedimiento abierto simplificado al tratarse de un contrato que
cumple con las dos condiciones previstas en el articulo 159.1 de
LCSP.

0 Procedimiento Abierto Stper-Simplificado

O Procedimiento con negociacion sin publicidad y con concurrencia

O

Ginico)

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista

= Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30,0%
0 Criterios econémicos: 70,0%

Criterios cualitativos:

Memoria y Estudio Previo de Obra: 5,0%
0 Memoria de ejecucion y organizacion de trabajos, 2,0%
0 Plan de Obra, 2,0%
0 Afeccién de Obras a terceros, 1,0%
Andlisis Ambiental, 2,5%
0 Medidas de control de polvo, ruidos y olores, 1,5%
0 Medidas para reducir impacto ambiental, 1,0%
Experiencia adicional del Jefe de Obra sobre minimo exigido, 12,5%
Ampliacion del plazo de garantia sobre minimo exigido, 10,0%

¢Se aplicaran férmulas de valoraciéon de los criterios cualitativos? Si,
la experiencia adicional del Jefe de Obra” y la “ampliacién de
garantia” sobre los minimos exigidos.

¢Se evaltan criterios mediante juicios de valor dentro de la
valoracion de los criterios cualitativos? Si, el Estudio Previo de obray
el Analisis Ambiental.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma



automatica mediante férmulas automaticas: se ha querido valorar el
grado de conocimiento de la obra a realizar dentro del presente
contrato de forma previa a la firma del contrato. Por tanto, la opciéon
gue se ha considerado es solicitar un documento denominado como
“Memoria y Estudio Previo de Obra” y “Andlisis Ambiental” en el que
cada uno de los licitadores explicarad y desarrollara el conocimiento
de la obra que se pretende realizar. Para ello, METRO ha establecido
un criterio de valoracién subjetivo en funcion de la coherencia,
contenido y nivel de detalle de la documentacion entregada.

s o . Puntuacié

Valoracién de cada criterio

n
La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto 100%
La informacién es coherente, completa y con un nivel de detalle medio 50%
La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle 0%

(o]

bajo

Criterios econdmicos:

Precio, 70,0%

[0 Coste, %

¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si,
se otorgard la maxima puntuacion a la oferta econémica que
presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de
forma proporcional mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdmica de oferta
® Bbest = Mejor oferta econémica

® Pmax = puntuacion maxima (70,0 puntos)

e Bi= Oferta econdémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion
proporcional y equitativa de las ofertas.

(1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion coste-eficacia.
O Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):




[J No procede
Procede

- No hay tareas criticas que no se puedan subcontratar.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas

NO
O sl

| Peticion sucesiva de ofertas (indicar el n° de rondas que deben
realizarse)

[0 Subasta electrénica

=  Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

] Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

O sl

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO
0l sl

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El 17 de diciembre de 2014 Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. (la Cooperativa) y
METRO firmaron el contrato de compraventa del recinto que anteriormente albergaba
el denominado Depésito 1 de Cuatro Caminos. Dicho contrato recogia que la superficie
gue bajo la urbanizacién ocuparan las futuras cocheras que hay que construir no era
objeto de la enajenacion y que la Coopertiva, bajo la modalidad de llave en mano, esta
obligada a construir unas nuevas cocheras para para sustituir a las antiguas.

Asimismo, se mantiene en la actualidad como Unica afeccion a la parcela derivada de la
actividad ferroviaria de METRO el inmueble de la parcela destinado a subestacion. Esta
edificaciéon tiene en su interior todo el equipamiento e instalaciones necesarios para



dar servicio a la red de METRO y seguira operativa hasta que se ejecute la nueva
subestacion. Esta nueva subestacion quedara integrada espacial y funcionalmente en
la futura cochera subterranea que se va a ejecutar en el mismo ambito por parte de la
Cooperativa.

En este depdsito histéricamente se han realizado actividades de reparacion y
mantenimiento de material moévil y de otro material de transporte clasificados como
contaminantes conforme al apartado Real Decreto 9/2005. Este Decreto establece la
relaciéon de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estandares para
la declaracién de un suelo como contaminado.

Conforme a las negociaciones mantenidas con la Cooperativa, en la IV Adenda al
contrato de compraventa suscrito firmada el 16 de febrero de 2021, METRO asume los
trabajos exigidos por la normativa sectorial en materia medioambiental descritos a
continuacion:

e Estudio de caracterizacion detallada del subsuelo del depdésito (ECD).

e Andlisis Cuantitativo de Riesgos (ACR),

e Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), siendo este el documento el que recoge
cuales van a ser las actuaciones de descontaminacion del suelo presente en el
recinto. También se incluyen posibles medidas correctoras derivadas de los
resultados de los estudios previos a los que obligue la normativa sectorial en el
recinto, y las resoluciones de la Direcciéon General del Medio Ambiente (en
adelante DGMA) de la Comunidad de Madrid (en adelante CAM) en este
ambito.

METRO inici6 la gestion de los suelos del Depésito en 2007 registrando ante la DGMA
de la CAM el Informe Preliminar de Situacion del Suelo (en febrero de 2007) y el
Informe Complementario de Caracterizacion Analitica de Subsuelo (en agosto de
2008).

El 7 de agosto de 2009 la DGMA de la CAM emite una resolucién en la que indica que
da por cumplidos los tramites establecidos en el Real Decreto 9/2005, indicando
también que serad necesario entregar sucesivos Informes periddicos de Situacién del
Suelo, conforme a lo establecido por el articulo 3.4 del citado Real Decreto cada (8)
afos y que su contenido se ajustarad al establecido para el Informe Preliminar de
Situacién del Suelo.

Se indica también que en el caso de la clausura y desmantelamiento de las
instalaciones del depdsito debera elaborarse (segliin las recomendaciones incluidas en
Informe Complementario de Caracterizacion Analitica de Subsuelo realizado en agosto
de 2008), un Plan de Seguimiento Ambiental que incluya las previsiones necesarias
para la delimitacion y el tratamiento de la afeccion detectada en entorno de los
depositos subterraneos de hidrocarburos del depésito y en la huella de antiguo Taller
Central.

Para cumplir con lo establecido en la resolucién de la DGMA de la CAM de 7 de agosto
de 2009, nuestra empresa presento, el 28 de agosto de 2017, un Informe Preliminar de
Situacion del Suelo para el que se emite, el 6 de febrero de 2018, una nueva resolucién
qgue da por cumplido lo establecido respecto al contenido y periodicidad del Informe
Preliminar de Situacion del Suelo en el RD 9/2005, debiendo presentar sucesivos



Informes cada ocho (8) afos. Si bien esta periodicidad podra ser modificada por la
DGMA de la CAM cuando asi lo aconsejen las circunstancias y previa audiencia del
interesado. Asimismo, indica que en caso de clausura de la actividad el titular de la
misma procedera a notificar estos los hechos a la Consejeria de Medio Ambiente,
Administracion Local y Ordenacion del Territorio.

METRO a lo largo del ano 2021 ha hecho entrega de toda la documentacion solicitada
por la DGMA de la CAM relativa al cierre temporal de la actividad del recinto para la
construccion de la nueva cochera. Los documentos se han gestionado con el siguiente
N° Referencia de solicitud 10/068061.9/21 y las fechas de entrega han sido:

e |Informe de Caracterizacién Analitica del ambito, entregado el 08/04/2021.
e Andlisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), entregado el 05/05/2021.
* Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), entregado el 06/08/2021.

El pasado 24 de septiembre de 2021 la Directora General de Economia Circular de la
Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CAM emiti6 informe
favorable del PSA entregado. Por tanto, METRO esta en condiciones de contratar las
obras que incluye ese documento para realizar las labores de descontaminacién del
suelo del recinto.

Por dltimo, y como comentario general, se indica que para esta licitacién no se han
separado las prestaciones que forman la unidad funcional del objeto del contrato con
el objetivo de eludir ninguna norma de publicidad en materia de contratacion, ya que
esta contratacion recoge en un uUnico procedimiento los trabajos actualmente
necesarios en base a lo establecido en la normativa aplicable en materia
medioambiental para el suelo de este recinto, para dar cumplimiento al Real Decreto
9/2002. Este Decreto establece la relacion de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos
contaminados.

4 ANTECEDENTES

Para contratos de este importe es necesario indicar la informacién siguiente:

a) Dacidn de cuentas a CAM: no procede por ser un contrato de presupuesto
base de licitacion inferior a tres millones de euros (<3,0 M€).

b) Contrato precedente: no hay contrataciones precedentes, por lo tanto,
tampoco procede comparar los alcances de este contrato con otros
precedentes.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022




IMPORTE PERMITIDO 555.784,99 €
CENTRO (PEP) 88
ACCION (PEP) 014

EXPEDIENTE Nuevo expediente

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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