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Ref: 47/593519.9/22

Hospital Universitario

Fundacion Alcorcon

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CONTRATO DE LAS OBRAS DE ADAPTACION PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE ALTA
TECNOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON (PAS-OBR-029/22)

1.- Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es describir las condiciones técnicas
necesarias para la contratacién de la obra.

Para su realizacién se ejecutara la obra conforme al Proyecto adjunto al presente PPT, planos de
implantacion y estado de mediciones. Este proyecto forma parte integral de la documentacién de
licitacion, en cuanto no se contradiga con el Pliego de Clausulas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas, que tienen prevalencia sobre el proyecto.

2.- Localizacién y equipos a instalar
La obra se ejecutard en la planta baja del edificio del Hospital Universitario Fundacién Alcorcén,
situado en la calle Budapest n2 1 de Alcorcén, Madrid.

Los equipos a instalar son cinco, todos en la misma zona de la planta baja del edificio hospitalario, con
el siguiente detalle:

Area de Radiodiagndstico
v" Un equipo TAC
v" Un equipo Resonancia Magnética (RM 01)
v" Un equipo Resonancia Magnética (RM 02)

Area de Medicina Nuclear
v" Un equipo PET
v" Un equipo GAMMACAMARA

3.- Fases del trabajo y duracion
Los trabajos se realizaran en diferentes fases, segun la planificacién de la obra presentada por el
adjudicatario en su oferta.

En cualquier caso se tratarad siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los medios
necesarios segun las indicaciones de los protocolos para la prevencién y el control de infecciones, asi
como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevencién de Riesgos Laborales del
Hospital. Asimismo incorporaran planificacién detallada de la obra. El plazo de ejecucién serd, como
maximo, de 10 meses, contados desde la firma del contrato, pero se valorara la reduccién de dicho
plazo.
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4.- Medios materiales y personales

La empresa adjudicataria debera disponer de los medios técnicos y la organizacidon adaptada a la
naturaleza de los trabajos contratados, para lo cual habra de contar, como minimo, de los medios
personales adecuados, debiendo designar un interlocutor permanente con la Direccion Facultativa y
la Subdireccion de Infraestructuras y Servicios Generales del Hospital. Los medios minimos asignados
seran de:

o 1 Jefe de Obra (Titulado en Ingenieria o Arquitectura Técnica o Grado), con experiencia minima de
dos afios, demostrada en obras de implantacién de equipos de alta tecnologia (TAC, RM, PET,
GAMMACAMARA) en el dmbito sanitario.

e 1 Encargado de obra con experiencia minima de dos afios, demostrada en obras de implantacién de
equipos de alta tecnologia (TAC, RM, PET, GAMMACAMARA) en el ambito sanitario.

La organizacién y adscripcidn de recursos humanos y los medios técnicos ofertados por el licitador,
revestira la naturaleza de COMPROMISO DE ADSCRIPCION que deberd redactarse y firmarse en
documento independiente (Anexo IX del PCAP) e incluirse en el Sobre 1. La empresa adjudicataria no
podra recusar a su vez a ningin componente de la firma comercial instaladora del equipo, ni a los
representantes de la Administracidn responsables de la ejecucidon del contrato.

5.- Condiciones técnicas particulares

5.1. Las superficies incluidas y descripciones, quedan descritas en el proyecto que acompafiia a este
documento.

5.2. El proyecto puede ser modificado en replanteo previo al inicio de las obras o en lo sucesivo, de
acuerdo a la decisién colegiada de la Direcciéon Facultativa y la propiedad. Los presupuestos
contradictorios o las propuestas de liquidacién serdn también potestad de la Direccidn Facultativa.

5.3. La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuard como enlacé Unico con la
propiedad, representada por la Direccidon Econémico Financiero del Hospital.

5.4. Cualquier modificacién de la obra que sea planteada por la propia empresa adjudicataria o
Direccién Facultativa, deberd de ser aceptada por la propiedad, representada por la Direccion
Econdmico Financiero del Hospital.

5.5. El adjudicatario suscribird para la realizacién de las obras, el documento de coordinacion de
labores empresariales con el servicio de Prevencion de Riesgos Laborales del Hospital.

5.6. El coste de la contratacién de la coordinacion del Plan de Seguridad y Salud durante la obra sera
asumido por el adjudicatario. La designacion del coordinador sera realizada por el Hospital.

5.7. El adjudicatario gestionara y liquidara a su costa todas las licencias, permisos y legalizaciones
necesarias para la realizacion de la obra.

5.8. El contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo, en
aplicacion del estudio de seguridad y salud incorporado en el proyecto.
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5.9. Al finalizar la obra, antes de proceder a la recepcidn de la misma, se aportara por la empresa
adjudicataria la siguiente documentacién:

o Se aportaran planos "as built" con la nueva distribucion y de las instalaciones modificadas:
electricidad, fontaneria, climatizacion, etc,... Toda la documentacién debe ser entregada en
soporte papel (dos copias), y digital: Documentos, planificacién de obra, planos, presupuestos
e imagenes a rastrear en los formatos de mayor aplicacién en el mercado (Microsoft Word,
Microsoft Project, Microsoft Excel, Autocad, jpg).

o Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportardn los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias, si procede.

o Seaportara también el plano de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipos, si procede.

o Se presentaran los boletines y documentacién técnica, sometida a control de la autoridad
industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las
instalaciones ejecutadas

6.- Incidencias durante la ejecucién de las obras.

No se realizara ninguna actuacidn que implique corte de cualquier suministro o que pueda afectar al
normal funcionamiento del Hospital sin que se acuerde previamente con la Direccién del Hospital

Toda actuacién que sea necesario acometer fuera de la zona afectada por los trabajos tendra que ser
consultada previamente con la Direccidn del Hospital, quién programara los trabajos y autorizard la
realizacién de los mismos tras acuerdo con los Servicios afectados.

Cualquier desperfecto o averia que se produzca como consecuencia de los trabajos realizados por el
adjudicatario tendrd que ser reparados por el mismo, para lo cual aportara los medios humanos y
materiales necesarios para la ejecucién de cualquier trabajo en un plazo no superior a 24 horas a partir
de la recepcion del notificacion por parte de la direccion del Hospital. En el caso de que la direccién
del Hospital considere la incidencia como de resolucion urgente por su gravedad a la hora de afectar
a la normal actividad del centro, el plazo de resolucion podria acortarse.

7. Visita a las instalaciones existentes

El Hospital planificara una visita guiada a los espacios en los que se ha de ejecutar la obra, en la fecha
y hora que se indica en el anuncio de licitacién.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO POR EL HOSPITAL,

FECHA Y FIRMA FECHA 'Y FIRMA

Fdo. Fdo. Dr. Modoaldo Garrido Fdo. Juan C. Alonso Punter

Director Gerente Director Econ.F. y SS.GG
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