EXPEDIENTE A/SER-031724/2022

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ORGANIZACION, PLANIFICACION E INGENIERIA DE LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA EL TRASLADO AL NUEVO EDIFICIO TECNICO Y DE
HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Por parte de esta Direccion de Gestion se promueve la tramitacién del Procedimiento Abierto con
Pluralidad de criterios del expediente A/SER-031724/2022, cuyo objeto es la prestacion del
SERVICIO DE ORGANIZACION, PLANIFICACION E INGENIERIA DE LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA EL TRASLADO AL NUEVO EDIFICIO TECNICO Y DE HOSPITALIZACION
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE a través de un contrato administrativo. Todo
ello de conformidad con lo previsto en el articulo 25, nimero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, con un plazo de ejecucién de 12 MESES.

NECESIDAD E IDONEIDAD:

El contrato que se promueve tiene por objeto la contratacién del servicio de organizacion,
planificacion y la ingenieria de los procesos necesarios para realizar satisfactoriamente el traslado
al nuevo bloque técnico y de hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre.

En el afio 2003 se present6 un proyecto global de reforma del Hospital Universitario 12 de Octubre
(Plan Director). Este Plan Director contemplaba la reforma integral de sus infraestructuras en
varias fases.

Actualmente, nos encontramos en su fase ultima, que supone la construccion y reforma del Nuevo
Bloque Técnico y de Hospitalizacion, el cual sustituird al edificio de la Residencia General. Este
proyecto se encuentra financiado con fondos FEDER.

La presente contratacién se plantea en base a las necesidades previstas por el Hospital
Universitario 12 de Octubre para poder realizar con €xito toda la ingenieria de los procesos que
requiere el traslado del actual hospital Universitario 12 de Octubre (edificio de la Residencia
General y edificio Materno Infantil) al nuevo Bloque Técnico y de Hospitalizacién permitiendo
asi poder seguir desarrollando la actividad asistencial en su nueva ubicacién, asegurando el
cumplimiento de todas las normativas de seguridad y trazabilidad necesarios. Se trata por tanto de
un servicio esencial para la continuidad de la actividad asistencial.

El proyecto de construccién y reforma del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalizacion,
anteriormente descrito y que en la actualidad se encuentra en ejecucion, debe estar perfectamente
equipado.

Este contrato debe entenderse como parte imprescindible para garantizar que el Hospital se
encuentre en plena capacidad operativa para prestar una asistencia sanitaria de excelencia, dando
respuesta a los nuevos requerimientos asistenciales de los pacientes y su entorno.

Asi mismo, deben definirse las actuaciones necesarias y convenientes que permitan realizar un
traslado seguro y eficaz, de todo el equipamiento susceptible de ser trasladado, afectando lo
minimo posible tanto a los profesionales como los usuarios del Hospital.
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Definir el alcance del servicio trabajos, obras e instalaciones necesarios para el acondicionamiento

de todo el equipamiento del nuevo hospital.

La prestacion de este contrato se deberd ejecutar con arreglo a los requerimientos y condiciones
que se estipulen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de las que se derivan los derechos y
obligaciones de las partes contratantes.

Segun lo expuesto anteriormente y considerando el hecho de que el Hospital no dispone de medios
materiales ni humanos suficientes y adecuados para prestar los servicios que se pretenden
contratar, se justifica la necesidad del contrato propuesto.

CARACTERISTICAS:

Las caracteristicas del servicio se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de bases que se
adjunta.

PRESUPUESTO:

El presupuesto estimado de licitacion asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS
SETENTA MIL QUINIENTOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
(1.270.500,79€)- (Base imponible: 1.050.000,66€ - IVA: 220.500,13€), con cargo al Centro de
Gasto 8202, epigrafe economico 22709 y con la siguiente periodificacion:

ANO2.023 ANO 2.024
Tiempos | precio unitario precio unitario ERLECTS precio unitario precio unitario EREcon
QONCEETD estimados (Sin IVA) A (Con IVA) EOR (Sin IVA) A (Con IVA) EOR
TAREA(Con TAREA(Con
Tarea I: Planificacion del
traslado y Disefio del plan | 9 meses 32.818,33 6.891,85 39.710,18 357.391,65
de trabajo
Tarea 2: Recepcion del
equipamiento a trasladar 8 meses 15.579,38 3.271,67 18.851,04 94.255,22 15.579,38 3.271,67 18.851,04 56.553,13
y/o de nueva adquisicion
Tarea 3: Ejecucion del
i 2 meses 288.750,33 73.371,46 349.387,90 698.775,79
Tarea 4: Gestion del 3 ifieses
iAot o Lt 17.500,00 3.675,00 21.175,00 63.525,00
451.646,87 818.853,92

Como consecuencia de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacion resulta necesaria
para el cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, asi como
la idoneidad del objeto del contrato para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia de ello
y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacion.

Fdo: Jogé Nieves Gonzalez.
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