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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION
DEL CONTRATO DE:

SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO DEL CENTRO
DE INTERPRETACION DE LA CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM (ALCALA DE
HENARES, MADRID)

1.- OBJETO DEL CONTRATO

La Direccion General de Patrimonio Cultural tiene competencias exclusivas en la conservacion,
proteccion y difusion del Patrimonio Histérico de la Comunidad de Madrid. Este mandato fundamental
que la legislacion vigente asigna a la Direccion General de Patrimonio Cultural implica la necesidad
de poner en valor los bienes que lo componen.

La Comunidad de Madrid (Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte) ha apoyado la conservacién y
difusion del Patrimonio Histérico de Alcala de Henares a través de varias herramientas, como la serie
de Convenios suscritos con el Consorcio “Alcala de Henares Patrimonio de la Humanidad” para
apoyar diferentes intervenciones en el Patrimonio Alcalaino. Dentro de estas colaboraciones se
incluye el apoyo para el montaje de la exposicion permanente del Centro de Interpretacion de la
Ciudad romana de Complutum (Alcala de Henares, Madrid) en los espacios de uso publico.

El objeto del contrato es la ejecucién del suministro necesario para la fabricacién, instalacion y
montaje de los elementos y recursos necesarios (mobiliario y accesorios museograficos, maquetas,
soportes, elementos graficos, equipos audiovisuales e iluminacion) que aparecen descritos en el
Anexo Volumen |-Memoria, y en el Anexo Volumen lI-Planimetrias que aparecen en el Proyecto
Museografico Ejecutivo adjunto a este PPT, para la exposicién permanente del Centro de
Interpretacion de la Ciudad Romana de Complutum (Alcala de Henares, Madrid) en los espacios de
uso publico.

Los suministros objeto de este contrato incluiran:

- Ejecucion del suministro y montaje de los elementos que conforman dicho proyecto.

- Suministro de monitores multimedia con soportes, servidores de contenido y proyectores,
con su instalacién, que aparecen en el proyecto.

- Producciéon e instalacién de la grafica de la exposicién permanente, asi como de la
sefalizacion interior en las areas comprendidas en el ambito de actuacion, siguiendo las
pautas indicadas en el Anexo Volumen IV-Grafica del Proyecto Museografico Ejecutivo
para el Centro de Interpretacion de la Ciudad Romana de Complutum, Alcala de Henares.

- Y demas suministros recogidos en el Anexo Volumen V-Relacién de suministros.

La redaccién y traduccion de los textos, la generacién de ilustraciones, la obtencién de imagenes y

la preparacion del material previo de la grafica (antes de la produccién) no se incluyen en esta

licitacion, ya que son los materiales que el equipo cientifico de la excavacion ha generado durante

los afios de investigacion en el yacimiento y que también han servido de base para desarrollar el
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Proyecto Museografico Ejecutivo. Todo este material se entregara a la empresa adjudicataria en el

momento de la firma del contrato.

2.- AMBITO DE ACTUACION

Los trabajos objeto de este contrato se llevara a cabo en el edificio construido para este fin,
sito en el Camino del Juncal, junto al yacimiento arqueoldgico (40°28'24.2"N 3°23'27.7"W),
Alcala de Henares. La actuacion se corresponde con las zonas de area publica de: recepcion
y tienda (mdédulo anexo), salas de exposicion de las planta baja y planta primera, sala de
proyecciones y escalera de conexién, segun se recogen en el Anexo Volumen lI-Planimetrias
del Proyecto Museografico Ejecutivo.

3.- FINALIDAD DE LA ACTUACION

El edificio que acogera el Centro de Interpretacién de la ciudad romana de Complutum es una
construccion situada en el acceso principal de la visita al yacimiento y que fue proyectada para esta
funcion con una arquitectura contemporanea.

El Centro de Interpretacion de la ciudad romana de Complutum expondra objetos arqueologicos
hallados en las excavaciones realizadas en Alcala de Henares, pertenecientes al periodo romano.
Esta exposicién permanente sera el eje vertebrador de la visita al yacimiento arqueoldgico.
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Los conceptos basicos de la ciudad romana de Complutum constituyen la base narrativa de la
exposicion permanente. Esta base narrativa se logré gracias a la sinergia entre el equipo cientifico
que trabaja en las excavaciones y al equipo de disefio que redacté el Proyecto Museografico.

El Proyecto Museografico se basa en la presentacion de la ciudad romana de Complutum y de su
territorio préximo, con la finalidad de crear un espacio de presentacion museografica actual, con una
estructura argumental sélida y coherente. El Proyecto Museografico se apoya en la exposicién de
piezas arqueoldgicas del yacimiento y en recursos museograficos disefiados ad hoc. La visita
ofrecera las claves para comprender los restos arqueoldgicos conservados a todo tipo de publico,
mostrando a Complutum como uno de los yacimientos arqueoldgicos del centro peninsular mas
significativos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en v
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El objetivo principal es establecer un modelo expositivo basado en la preeminencia del objeto original
y del discurso, pero con la incorporacion de recursos tecnolégicos y didacticos que permitan llegar a
todos los segmentos de publico. Uno de los principios de la museografia del Centro de Interpretacién
de Complutum es explicar y difundir todos aquellos aspectos que no podemos visualizar, asi como
profundizar en la cultura y la manera de vivir de una sociedad. Las estructuras arqueologicas y los

objetos son vestigios que nos permiten ampliar el conocimiento sobre los habitantes de Complutum:
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quienes eran, de que vivian, como vivian, como vestian, cdmo se llamaban, en qué creian, ... son
interrogantes que el visitante va a descubrir a lo largo de la visita. Para alcanzar este objetivo se ha
concebido una museografia apta para un publico potencial amplio, que se basa en un discurso claro,
comprensible y con un disefio nitido y amable, que genera interrogantes a los que se pueden dar
respuesta mediante la visita al centro y al yacimiento.

4.- CONDICIONES DE EJECUCION

4.1.- Direccion de los trabajos

La Direccion General de Patrimonio Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacion de
los servicios contratados, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. La Direccion
nombrara un representante con las siguientes responsabilidades:

- Velar por el cumplimiento del objeto del contrato.
- En caso necesario proponer la suspension de los trabajos.
- Aprobar los trabajos, y emitir la conformidad de recepcion de los mismos.

Los servicios objeto de este contrato se desarrollaran bajo las instrucciones dictadas a tal
efecto por la Direccion General de Patrimonio Cultural que en cualquier caso asume la
direccién e inspeccion de las prestaciones contratadas. Junto a los representantes de la
Direccion General actuara una representacion del equipo cientifico que trabaja en el
yacimiento de Complutum.

ar en

Para consultas sobre las especificaciones de disefio pueden dirigirse a la Direccién General
de Patrimonio Cultural, Subdireccion General de Patrimonio Histérico, area de Proteccion del
Patrimonio: montserrat.cruz.mateos@madrid.orqg, teléfono: 914208458
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4.2.- Equipo de trabajo

El equipo de trabajo que la empresa adjudicataria destine a la ejecucion del contrato debera
contar con profesionales con la formacion y experiencia necesarias en las respectivas tareas
de fabricaciéon, manipulacién y montaje de elementos museograficos, para ejecutar el
suministro en los plazos establecidos, y desarrollar las siguientes actuaciones:

- Coordinacién de producciones y montajes museograficos.

- Coordinacion de todos los profesionales vinculados a las tareas de produccion,
suministro y a la instalacion de todos los elementos descritos segun el proyecto
adjunto.

- Interlocucién con las Administraciones Publicas implicadas.

- Desarrollo del control de calidad de la propia empresa adjudicataria.

- Traslado de la propuesta grafica del proyecto y fabricacién de todos los elementos
graficos que apareceran en el centro hasta su definicién final (maquetacién de todos
los textos, cartelas y otros elementos graficos que se asocien a la exposicion, como
puedan ser las rotulaciones de audiovisuales, interactivos, etc.)

- Planteamiento de la iluminacién de las salas, las vitrinas, piezas y textos,
proporcionando un ambiente confortable para el visitante y una correcta visualizacion

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion
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de las piezas, textos, etc., ajustada a los criterios de conservacién de los bienes.

- Fabricacién de los soportes especificados (bases, tarimas, expositores) para el
montaje de piezas arqueoldgicas, siguiendo las indicaciones del proyecto
museografico.

El personal adscrito a la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del empresario
seleccionado, teniendo éste todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario. Debera cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social
y seguridad e higiene en el trabajo, referidas al personal a su cargo, sin que en ningun caso
pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relacion con la Administracion
contratante, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase, como consecuencia de las

obligaciones existentes entre el empresario seleccionado y sus empleados, aun en el
supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento,
interpretacion o resolucion del contrato.

5.- EJECU’CI(’)N Y MONTAJE DE LOS SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE LA
EXPOSICION PERMANENTE

5.1.- Consideraciones generales

El objeto del presente contrato es el suministro e instalacion de todos los elementos descritos
segun el Proyecto Museografico Ejecutivo adjunto.

La empresa adjudicataria producira, suministrara e instalara todos los elementos contenidos
en el Proyecto Museografico Ejecutivo. Los disefios y contenidos necesarios seran
proporcionados por la Administracion correspondiente.

Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dinamica especifica del proyecto
para garantizar su adecuado desarrollo. EI nimero de personas que integren el equipo de fabricacion
y montaje, dependera del desarrollo de los trabajos y, en todo caso, sera el suficiente a fin de que
ésta quede perfectamente instalada en el Centro de Interpretacién en las jornadas previstas.

Al inicio de la ejecucion del contrato, se celebrara una primera reunion de coordinacién de la
Direccion General de Patrimonio Cultural con la empresa adjudicataria, ésta presentara un
cuadro en el que refleje la estructura de todo su equipo, indicando todos los profesionales y
empresas subcontratistas que participaran en la ejecucién de los trabajos. Esta estructura de
trabajo debera estar perfectamente adaptada tanto al volumen de elementos a definir y
fabricar, como a la diferente tipologia de los equipamientos e instalaciones a ejecutar.

La metodologia y seguimiento del proyecto se sustentara en las siguientes bases:

- La empresa adjudicataria trasladara el material dentro del edificio, procediendo al
despiece adecuado de los distintos elementos que lo requieran.

- Todos los medios auxiliares y herramientas necesarias para la instalacion del
equipamiento seran por cuenta del adjudicatario.
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- Todas las medidas indicadas en este pliego tienen caracter aproximado. Todas las
medidas y cotas de los elementos que lleven instalacion deberan ser comprobadas en
la instalacion. (consideraciones generales)

- En el supuesto de que haya discrepancias entre las mediciones y presupuestos y las
planimetrias, siempre primara lo establecido en el Anexo Volumen V-Relacién de
suministros.

- Para aquellas unidades que requieran anclaje, la empresa adjudicataria tendra en
cuenta la naturaleza del mismo y se responsabilizara, independientemente del modo
de fijacién prescrito, de realizar un anclaje que garantice la perfecta rigidez y solidez
de estas unidades.

- Siajuicio de la Administracion fuesen necesarios ensayos para verificar las calidades
de los elementos suministrados, estos seran a cuenta de la empresa adjudicataria.

- Del mismo modo, correran por cuenta de la empresa adjudicataria todas aquellas
muestras de material o prototipos que sean solicitados justificadamente por la
Direccion General de Patrimonio Cultural.

- La empresa adjudicataria debera convenir con las administraciones implicadas el
horario de trabajo.

- Se elaborara un listado con los datos personales de todos los colaboradores que
trabajaran de manera mas o menos continuada en el proyecto. Todo este personal ira
convenientemente identificado en todo momento dentro del edificio.

- El personal de empresas de suministros y otros, que participen puntualmente en el
proyecto se acreditaran debidamente ante el servicio de seguridad.

- Para la ejecucion de todos los elementos museograficos, sera de aplicacion toda la
normativa (con revisiones, modificaciones y suplementos), vigente durante el periodo
de realizacion de los trabajos, con especial atencién a los requisitos marcados en los
documentos del Cddigo Técnico de la Edificacion y la normativa complementaria a
este.

- Enrelacion al apartado anterior se realizara una revisién y adecuacion, si procediese,
de los elementos museograficos a instalar para adaptarse a la normativa en materia
de incendios y recorridos de evacuacion del inmueble. Dicha revisiéon y adecuacion
debera realizarse junto con los responsables técnicos del proyecto.

- La empresa adjudicataria se responsabilizara de todos los dafos a terceros o de los
dafnos que puedan sufrir el edificio durante la instalacién y colocacién del material, por
lo que debera tomar las medidas de proteccidon necesarias, siendo asimismo
responsable de la reparacién o indemnizacion en caso de producirse el dafio.

- Se realizara un seguimiento continuo por parte de los representantes de la
Administracion del desarrollo del proyecto.

- Se realizaran reuniones de seguimiento y revisiones técnicas para revisar el grado de
cumplimiento de la planificacién. Cada reunién técnica celebrada se acompafara de
un acta en la que consten de manera clara los acuerdos.
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Desde el momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria se hara cargo de las
instalaciones y de la custodia y conservacion de los equipamientos y elementos contenidos
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en él, debiendo contemplar las medidas necesarias para la prevencién de robos y vandalismo
hasta el momento de la entrega y en su caso la instalacion y programacién de los bienes a
suministrar.

5.2.- Transporte

Se incluye dentro del ambito del presente contrato la gestién y realizacion de los transportes de todo
el material expositivo necesario para la realizacién de los trabajos descritos en este documento.

5.3.- Materiales

Los materiales y calidad de los mismos se sujetaran a la descripcion de los mismos detalladas en el
Anexo Volumen V-Relacién de suministros del Proyecto Museografico Ejecutivo.

5.4.- Peanas, soportes y tarimas

Las peanas, soportes, y tarimas deberan ser realizados en el taller segun el Proyecto
Museografico Ejecutivo para el Centro de Interpretacion de la ciudad romana de Complutum,
y seran aportados previamente a la instalacion definitiva de las piezas arqueolégicas. Se
tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras que tendran que sustentar,
siguiendo las indicaciones de los técnicos especialistas. En cualquiera de los casos se debera
aportar el material de conservacion necesario.

La empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precision necesarias a fin de
agilizar en lo posible la realizacion de estos trabajos y contar con la infraestructura necesaria
como traspalés, toros, andamios, puentes grua, etc.
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5.5.- Proteccion, orden y limpieza

Antes del inicio de los trabajos se protegeran adecuadamente los suelos, paredes y techo existentes
para el montaje de la exposicion, corriendo a cargo de la empresa adjudicataria. Al finalizar el montaje,
se retirara el material sobrante. Cuando sea necesario, se pintaran o repasaran aquellos elementos
(basamentos, paneles, vitrinas o0 marcos) que presenten cualquier dafio o imperfeccion.

6.- ENTREGA DE DOCUMENTACION

La autenticidad de este documento se puede comprobar er
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a la fase de ejecucion, y previamente a la
recepcion del suministro, la empresa adjudicataria hara entrega de la siguiente documentacion
y manuales técnicos:

- Manuales de funcionamiento, mantenimiento y limpieza: La empresa adjudicataria
entregara las garantias, los manuales de instrucciones e informacion donde se
detallen todas las instrucciones necesarias para el funcionamiento, mantenimiento,
limpieza, intervenciones a realizar y frecuencia, asi como reposiciéon 6ptima de todos
los elementos instalados. Incorporara, ademas, un listado en el que se registren
todos los suministros utilizados, indicando su referencia, marca, modelo, proveedor
y datos de contacto para facilitar la reposicién de alguno de ellos en caso de que
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sea necesario y su coste aproximado.

- Planos “as built” digitales y en formato papel, de toda la instalacion realizada en el
centro con motivo de este contrato. Se incluyen, en su caso, planos de distribucion,
planos de instalaciones y esquemas unifilares completos de los elementos eléctricos
instalados, con las caracteristicas técnicas fundamentales de equipos y materiales
eléctricos instalados, asi como planos de su trazado.

- Copias de seguridad de todo tipo de aplicacion instalada, informatica o audiovisual.

- Artes finales de todos los elementos graficos desarrollados.

7.- RECEPCION DE LA INSTALACION

Finalizados los trabajos de ejecucion, suministro e instalacion, se llevara a cabo, en los
términos y plazos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Publico, la recepcion de los
trabajos, verificandose por el representante designado por la Administracién que se cumplen
los requisitos para llevar a cabo dicho acto, asi como que concurren las condiciones
necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de la instalacion.

8.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

El plazo estimado de entrega de todos los bienes objeto de este contrato por parte de la empresa
adjudicataria, con cargo a este contrato, sera maximo de 20 semanas desde la formalizacion del
contrato, cuya previsién de inicio es el 1 de octubre de 2022, correspondiendo a las siguientes fases:

FASE 1: Entregables (finalizados e instalados):
- Cronograma de produccién e instalacion
- Mediciones y comprobaciones in situ
- 49% mobiliario (peanas, vitrinas...)
Abarcara como maximo 4 semanas.

FASE 2: Entregables (finalizados e instalados):
- 50% equipamiento audiovisual
- 50% grafica
- 51% mobiliario restante
Abarcara como maximo 7 semanas.

FASE 3: Entregables (finalizados e instalados):

- Instalaciones especiales
50% equipos audiovisuales
50% grafica
Instalacion y comprobacién de audiovisuales
Comprobacion de todo el mobiliario
Abarcara como maximo 4 semanas.

Direccién General de Patrimonio Cultural
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FASE 4: Entregables (finalizados e instalados):
- Cartelas y finalizacion grafica
- Instalacién focos e iluminacion
- Entrega de manuales y protocolos
- Planos as built

Abarcara como maximo 4 semanas.

FASE 5: La empresa comprobara el funcionamiento correcto de todos los elementos suministrados y
presentara toda la documentacion especificada en el presente pliego de prescripciones técnicas.

- Pruebas con publico

- Entrega
Abarcara como maximo 1 semana.

9.- CONDICIONES, LICENCIAS DE SEGURIDAD Y PERMISOS

La obtencién de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarias para la
ejecucion de los trabajos del Contratista y la adquisicion de derechos, y los gastos que origine,
cualquier que sea su tratamiento o calificacion (licencia, tasa, canon, etc.) y cualquiera que
sea la causa (propiedad intelectual, ocupacion, garantia, aval, gastos de vigilancia,
servidumbre, etc.) seran por cuenta del Contratista.

10.- ANEXOS

Las prescripciones técnicas particulares que definen con exactitud el alcance de este
suministro de fabricacion e instalacion estan constituidas integramente por el Proyecto
Museografico Ejecutivo para el Centro de Interpretacion de la Ciudad Romana de Complutum.

Los documentos que componen el citado proyecto se adjuntan a este Pliego de Prescripciones
Técnicas como Anexo 1.

Volumen |I-Memoria

Volumen lI-Planimetrias

Volumen llI- Seleccién objetos
Volumen IV-Gréfica

Volumen V-Relacién de suministros

Madrid, a la fecha de la firma,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTORICO
Firmado digitalmente por: GARCIA GUIRAO LUCAS
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Fdo.: Lucas Garcia Guirao
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