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1 OBJETO

La proposicién econédmica presentada por la Empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA,
S.L. la licitacién 6012200295, de las OBRAS DE ADECUACION DE CLIMATIZACION Y
CIERRE DE PUESTOS DE ATENCION AL VIAJERO, LOTE 1, ha resultado desproporcionada,
o anormalmente baja, conforme a las previsiones recogidas al efecto en el Pliego de
Condiciones Particulares que rige la licitacion.

El objeto del presente informe es el analisis de la justificacion presentada por EICO
INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibida y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusién de la misma.

2 ANTECEDENTES E INFORMACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA RECIBIDA

En la licitacion de referencia, LOTE 1, han llegado a la fase de valoracion econdmica 3
ofertas.

Una vez revisadas las proposiciones econdmicas, y realizado el correspondiente analisis
de conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones Particulares, se
ha apreciado que el importe de la oferta presentada por la empresa EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA, S.L. tiene un caracter desproporcionado o anormalmente bajo.

Siguiendo el procedimiento establecido en la normativa sobre contratacion publica que
resulta de aplicacidn a esta licitacion y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares, se ha procedido a dar tramite de audiencia al licitador,
solicitdndole informe con la valoracion de su proposicién econdmica y el detalle de las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita la
ejecucion del contrato.

Una vez recibido el primer informe con la valoracién de su proposicién econémica, se le
solicitan aclaraciones a la justificacion recibida, que consisten en la inclusiéon en el
informe de los descompuestos de las partidas de la oferta econdmica. EICO INGENIERIA
Y ECONOMIA, S.L. envia un nuevo informe de justificacion de oferta anormalmente baja.

3 REVISION DE LA JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Una vez han sido recibidas por el Servicio Infraestructuras y Estaciones las alegaciones y
aclaraciones remitidas por la empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L., se pone de
manifiesto que:

El informe de justificacion de baja temeraria presentado por EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA, aporta la siguiente informacion:
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Presupuesto ofertado (el mismo que el entregado en la licitacidn, sin aiadir
detalles o aclaraciones)

Cartas de compromiso de suministradores/instaladores.

Compromiso de ejecucion de las obras de cumplimiento de las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en las
disposiciones legales vigentes en el lugar de ejecucion del contrato o en los
convenios colectivos, asi como de las obligaciones vigentes en materia de
subcontratacion.

Compromiso de ejecucion de las obras con cumplimiento de las obligaciones
respeta las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones
de trabajo vigentes de aplicacion.

El andlisis de la documentacién presentada es el siguiente:

COSTES DIRECTOS:

Mano de obra

No se detallan los precios de la mano de obra directa pero se adjunta
compromiso de cumplimiento de obligaciones sociales, laborales establecidas en
las disposiciones legales vigentes en el lugar de ejecucion del contrato o en los
convenios colectivos, asi como de las obligaciones vigentes en materia de
subcontratacion.

Precios unitarios de los materiales.

No se detallan los precios unitarios de los materiales. Se entregan cartas de

compromiso de empresas suministradoras garantizando la baja ofertada en:
o Cerrajeria
o Inst. eléctricas

o Climatizacion

Sin especificar exactamente en que partidas se garantiza la baja.
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e Las partidas del presupuesto segun oficio, en orden descendente segliin % sobre
presupuesto total, son las siguientes:

o

o

Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albafiileria. ALBANILERIA

Bandeja metalica de rejilla de acero galv. en caliente, tipo Rejiband, de
300x100 mm, para soporte de lineas frigorificas. CERRAJERIA

Equipo auténomo partido 1x1 de expansidn directa, B/C, Inverter, de
potencia frigorifica/calorifica nominal de 2,6 kW/3,2 Kw.
CLIMATIZACION

Canaleta de aluminio lacado e=2,0 mm CERRAJERIA
MONTANTE DE ACERO INOX. CERRAJERIA

PUERTAS LATERALES DE CRISTAL. VIDRIERIA
CRISTALES CORREDERAS. VIDRIERIA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE
CARTON-YESO PINTADO EN AZUL. ALBANILERIA

CRISTALES FIJOS CERRAMIENTO FRONTAL. VIDRIERIA
Desmontaje y retirada de equipo de confort existente. CLIMATIZACION

Cuadro eléctrico secundario de mando y proteccion para instalacién de
climatizacién. INST. ELECTRICA

Lineas frigorificas (liquido-gas) fabricadas en cobre deshidratado.
CLIMATIZACION

Conducto rectangular de aire secundario, de 250x200 mm.
CLIMATIZACION

TECHO DEL CERRAMIENTO. CARPINTERIA Y CERRAJERIA
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. CERRAJERIA
Cuadro PAV. INST. ELECTRICA

PUESTO DE ATENCION AL CLIENTE EXENTO. CARPINTERIA, CERRAJERIA'Y
VIDRIERIA

Legalizacion de la instalacion de climatizaciéon y DFO. CLIMATIZACION

Informe “Analisis de la justificacién de las ofertas anormalmente bajas” Pag. 4



o CERRADURA (BOMBIN). CERRAJERIA

o PANTALLA DE ENCAUZAMIENTO DE 80X100 CM ACRISTALADO.
VIDRIERIA Y CERRAJERIA

o Interrup. aut.+ diferencial 2x25 A. 300 mA. Clase AC.INST. ELECTRICA

o GUIA CRISTAL CORREDERA. CERRAJERIA

o PINTURA PLASTICA J-25 MATE ALTA CUBRICION EXCELENTE. PINTURAS
o PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA. CERRAJERIA

o Bloque diferencial Vigi iC60 - 2P - 16A - 30mA - clase AC para nuevo
equipo de climatizacién de PAV. INST. ELECTRICA

o UNEROS — CORREDERAS. CARPINTERIA

o Legalizacién de la modificacidon de la instalacion eléctrica. INST.
ELECTRICA

o Interrup. aut.+ diferencial 2x25 A. 300 mA. Clase AC. INST. ELECTRICA.

o DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PAV. MANO DE
OBRA

o Interrup. aut.+ diferencial 2x20 A. 30 mA. Clase AC. INST. ELECTRICA
o Rejilla lineal de impulsion de aire, de 1000x100 mm. CLIMATIZACION

o Interruptor automatico magnetotérmico 2x16 A para nuevo equipo de
climatizacién de PAV. INST. ELECTRICA

o ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 CM. RECIBIDO C/ADHESIVO.
ALBANILERIA

o Canalizacién y cableado eléctrico de alimentacién (fuerza) realizado en
Cu. de 2 x 2,5 mm?2+T, tipo RZ1-K (AS) - 0,6/1 Kv. INST. ELECTRICA

o Manguera de interconexion (fuerza y control) de Cu. de 2 x 2,5 mm?2+T,
tipo RZ1-K (AS) - 0,6/1 kV. INST. ELECTRICA

o Mando de control remoto de T2 ambiente, cableado, con sonda de
temperatura integrada y programador horario-semanal.
CLIMATIZACION

o BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82. INST. ELECTRICA
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o TABICON DE LADRILLO H/D DE 25X12X8 CM. ALBANILERIA

o LUM. LED SUP. REDONDO. TECHO 18W. INST. ELECTRICA

o Cable Cu. de 3 x 6 mm2. RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. INST. ELECTRICA

o Identificacion y desmontaje de circuito eléctrico. INST. ELECTRICA

o Tuberias de desagiie de condensados en PVC rigido de #32 mm.
SANEAMIENTO

o PIES AJUSTABLES SUSTITUCION DE RUEDAS. CERRAJERIA

o ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL.
ALBANILERIA

o Rejilla de retorno de aire de 400x300 mm. CLIMATIZACION
o SUPLEMENTO DE ESTRUCTURA ENCUENTRO TECHO. CERRAJERIA

o Canalizaciony cableado eléctrico de control realizado en Cu. de 2 x 1mm?,
tipo RZ1-K (AS) - 0,6/1 Kv. INST. ELECTRICA.

o DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS.
MANO DE OBRA

Segun la documentacion presentada, suponiendo que todas las partidas de instalacion
eléctrica, climatizacion y carpinteria y cerrajeria estarian dentro de las cartas de
compromiso donde garantizan la baja ofertada, las partidas que no estarian justificadas
serian las relacionadas con: Vidrieria, albafileria y pintura. El % de estas partidas sobre

el presupuesto total representa mas de un 20%.
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COSTES INDIRECTOS:

No presenta ningun dato sobre los costes indirectos que se van aplicar.

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL:

El licitador no expone en ningun apartado los Gastos Generales y el Beneficio Industrial
incluidos:

Si bien no presenta justificacion a la valoracidn de este apartado, tampoco hace baja al
mismo en la oferta presentada.

4 CONCLUSION

En conclusién, teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado, a juicio del Servicio
de Infraestructuras y Estaciones proponente de la presente licitacion, se considera que
con la justificacion de la oferta aportada por la empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA,
S.L., la prestacion objeto de esta licitacidon no se puede llevar a cabo segun los términos
ofertados por los siguientes motivos:

1. La justificacion de la baja se soporta principalmente sobre las cartas de
compromiso presentadas por empresas de Cerrajeria, climatizacion e
instalaciones eléctricas. Las empresas que han presentado las cartas de
compromiso garantizando la baja ofertada, serdn en su caso, empresas
subcontratistas de la empresa principal EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. Si
garantizan estrictamente la baja ofertada no quedaria ningin margen
econdémico para la empresa principal contratista en el 80% del presupuesto, o
esta ausencia de margen no estd justificada con ninguna documentacién, o
condiciones excepcionalmente favorables para EICO que puedan soportar esa
inexistencia de margen entre la oferta presentada y el compromiso de las
empresas subcontratistas.

2. Con las cartas quedarian justificados los costes directos pero no los costes
indirectos y tampoco se entrega ningun tipo de documentacién o las condiciones
excepcionalmente favorables para EICO que garanticen la viabilidad de la obra
sin este margen.

3. Las cartas de compromiso no especifican en que partidas o materiales, se
garantiza la baja.

4. Para las partidas de Vidrieria, Albaiiileria y Pintura, que representan mas de un
20% del presupuesto, no se presenta ninguin tipo de documentacién de justifique
la baja sobre las mismas.
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5. No se incluye ningun otro tipo de informacidon que pueda suplir la carencia de

justificacion en los puntos anteriores.
Por todo lo anterior, se propone la exclusiéon de la empresa EICO INGENIERIA Y

ECONOMIA, S.L.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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