

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO VASCULAR AZURION 7 C-20 FLEXARM DE PHILIPS EN LA PLANTA SEMISÓTANO DEL EDIFICIO MÉDICO QUIRÚRGICO DEL H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN

El presupuesto máximo de licitación, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas y el plazo de duración de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (290.906,96 €), al que corresponde una base imponible de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (240.418,98 €) y un IVA (21%) de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (50.487,98 €)

El volumen económico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican según el siguiente desglose:

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	DEMOLICIONES	8.538,16
02	HORMIGONES Y ÁRIDOS	4.681,19
03	ALBAÑILERÍA	6.462,38
04	FALSOS TECHOS	2.907,78
05	PAVIMENTOS	3.966,81
06	CARPINTERÍA Y METALISTERÍA	3.971,65
07	AISLAMIENTOS RADIOLÓGICOS	5.943,15
08	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	81.823,09
09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	64.676,05
10	INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES	3.759,26
11	INSTALACIÓN DE GASES	5.746,93
12	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.269,63
13	CONTROL DE CALIDAD	1.370,42
14	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.469,73
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ANTES DE SEGURIDAD Y SALUD	199.586,23
15	SEGURIDAD Y SALUD	2.446,52
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	202.032,75
	13,00 % Gastos generales	26.264,26
	6,00 % Beneficio industrial	12.121,97
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ANTES DE IVA	240.418,98
	21,00 % I.V.A.	50.487,98
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA IVA INCLUIDO	290.906,96

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma para la implantación de un equipo Vascular Azurion 7 C-20 Flexarm de Philips en la planta semisótano del edificio Médico Quirúrgico del Hospital G.U. "Gregorio Marañón"

El plazo máximo de ejecución es de 2 meses contados a partir de la firma del contrato y como máximo deberán estar terminadas las obras antes del 31 de diciembre de 2022.

El presente contrato se pagará con cargo al capítulo 6 del programa del Hospital G. U. Gregorio Marañón

Madrid, 21 de septiembre de 2022.

La Jefa de la Sección de Obras

Fdo.: Myriam de la Puente Maroto