



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Dirección General de Promoción Cultural
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

D.G. PROMOCIÓN CULTURAL

Exp.: A/SER-035873/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TÍTULO DEL CONTRATO: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: XABIER SALABERRIA. INFRAESTRUCTURA EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MCA2M)

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecución de los servicios de montaje y desmontaje de la exposición "**XABIER SALABERRIA. INFRAESTRUCTURA EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MCA2M)**", que tendrá lugar del desde el 2 de febrero hasta el 21 de mayo de 2023 en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (MUSEO CA2M) de Móstoles, a través de la contratación externa del servicio con una empresa especializada que lleve a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Construcción e instalación de infraestructuras, incluyendo gráfica que las cubre, Manipulación de las obras y elementos expositivos, Instalación de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes, Pintura y materiales. Mantenimiento: pintura y limpieza, reacondicionamiento salas tras el desmontaje.
- Gestión y entrega de materiales.

La empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse, asimismo de la coordinación de las citadas actividades.

Este contrato de servicios tiene las siguientes características:

Plazo de ejecución: 124 días, estando previsto su inicio con fecha el 23 de enero de 2023, o desde la formalización del contrato, con los trabajos previos de traslado y montaje de infraestructuras y pintura. Exposición desde el 2 de febrero hasta el 21 de mayo de 2023 y trabajos desmontaje del 22 al 26 de mayo de 2023.

Prevista prórroga de contrato: No

Plazo de garantía: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Específica (No catalogada)

Revisión de precios: No

El importe del contrato asciende a **42.253,16** euros

Madrid, fecha el día de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL

Firmado digitalmente por: CABRERA MARTIN GONZALO
Fecha: 2022.09.23 14:42

Fdo: Gonzalo Cabrera Martín