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10.2 Valor técnico de la proposicion
Iconsistente en el desarrollo técnico de la
obra (hasta 16 puntos) PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
Max. RESTAURACIONES, S.L. TABLEROS Y PUENTES, S.A
2.1.. Medidas en materia de gestion de 2 0,00 2,00
Jresiduos
Ilmplantacién, movimiento de tierras 0,4 0,00 0,40
ICimentacion y estructura 0,4 0,00 0,40
ICubierta, cerramiento y albaiileria 0,4 0,00 0,40
Minstalaciones 0,4 0,00 0,40
[Estado final de la parcela 0,4 0,00 0,40
2.2. Medidas en materia de impacto
Imedioambiental 3 3,00 3,00
Analisis de los diferentes impactos medioambientales 1 1 ,00 1 ,00

consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro 1 1 ,00 1 ,00

Medidas para evitar la contaminacién, de disminucion del
lenergético, incluyendo su cuantificacion

medidas (equipos, herramientas informéticas de 1 1 ,00 1 ,00

|Disposici(')n de medios para conseguir la adopcién de las
monitorizacion, control y seguimiento)

2.3 Programa de ejecucion de los trabajos | 11 10,00 11,00

2.3.1) Definicion de Planificacion de obra, que

demuestre conocimiento del proyecto y defina las

actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los ? 9’00 9’00
lazos programados

Totalmente definida, completa y viable| 9

Ampliable y/o mejorable, aunque viable| 6

Incompleta de la que no se puede deducir su

0
viabilidad o inviable
2.3.2) Descripcion de la ruta critica de la obra y de
los aspectos mas conflictivos del proyecto y su 2 1, 00 2, 00

ejecucion

TOTAL| 16 13,00 16,00




