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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE INSTALACION DEL
CIRCUITO PRINCIPAL DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. (EXPTE: A/OBR-
038513/2022)

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto de la obra a realizar es la sustitucion de la red principal de impulsion y retorno de
tuberias de agua caliente sanitaria para poder garantizar la continuidad de esta instalacion,
debido a las continuas averias y fugas que se estan produciendo en la actual, por la llegada al fin
de la vida util de las tuberias de polipropileno (PPR) que la forman. Esta sustituciéon debe
realizarse en paralelo a la red existente, contemplando los trabajos de albafiileria necesarios para
ello y garantizando en todo momento el servicio y funcionamiento de la instalacion existente
hasta el momento de la puesta en marcha de la nueva red de tuberias.

Visita técnica:

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el Hospital Universitario de
Mostoles previa solicitud al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del centro, al objeto de
tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucion del
contrato. Dicha visita se solicitarda por escrito a la Unidad de Contratacién
contra.hmtl@salud.madrid.org

Divisién en lotes: No, al ser una obra completa cuya finalidad es cumplir por si misma
una funcién técnica, su division en lotes podria hacer la ejecucion del contrato
excesivamente dificil u onerosa desde el punto de vista técnico.

Numero méximo de lotes a que los empresarios podran licitar: No procede

Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: No procede

Admision de ofertas integradoras: No procede

Cddigo CPV 45330000-9 Trabajos de fontaneria
45432000-4 Trabajos de pavimentacion, revestimiento y empapelado de
paredes
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Situacion:

La zona de obra afectada comienza en los colectores de agua caliente sanitaria de la
central térmica del Hospital Universitario de Mostoles, discurre por el falso techo de la
planta semis6tano y sube por el patinillo de ascendentes en la escalera de emergencia,
junto al ascensor 10, hasta la entrada a Planta 5%

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION Paseo de la Castellana, 280 28046 Madrid
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
DENOMINACION | Hospital Universitario de Méstoles
CODIGO DIR3 A13013767
DIRECCION . . :
2
POSTAL C/ Doctor Luis Montes, S/N 28935 Moéstoles (Madrid)
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUN CION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION | Hospital Universitario de Méstoles
CODIGO DIR3 A13013767
DIRECCION . , .
POSTAL C/ Doctor Luis Montes S/N 28935 Mostoles (Madrid)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | Hospital Universitario de Méstoles
DIRECCION C/ Doctor Luis Montes, S/N 28935 Mostoles (Madrid)
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: El Servicio de Ingenieria y

Mantenimiento del Hospital Universitario de Mdstoles.

4.-

Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios

Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:

Importe del LV.A.:

67.515,32 euros

14.178,22 euros Importe total: 81.693,53 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO

Codigo de referencia unico del proyecto de financiacion: 2022/001290 Obras de mejora
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Cofinanciacion: No  Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 81.693,53 euros
Anualidad Importe
2022 81.693,53 euros
CENTRO PROGRAMA | ECONOMICA IMPORTE ANUALIDAD
GESTOR CORRIENTE
171188214 G/312A 63100 81.693,53
Estudios y Proyectos Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 67.515,32 euros

Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

Presupuesto econdmico determinado conforme al proyecto de ejecucion. Para calcular
el valor estimado, se ha tomado el importe total por la suma de partidas sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Afiadido. En este importe se han tenido en cuenta los costes
derivados de las normativas laborales vigentes, los costes de materiales, la ejecucion material
de las distintas unidades de obra, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
Todos los importes considerados se refieren a precios habituales en el mercado en el
momento del inicio de este procedimiento de adjudicacion, segun la distribucion recogida en
el documento de Mediciones y Presupuesto que se adjunta como anexo al Pliego de
Prescripciones Técnicas.

5.- Sistema de retribuciéon: Por precios unitarios de obra ejecutada
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
Tipo:
En el procedimiento simplificado abreviado las empresas no tienen que acreditar la
solvencia, basta con presentar la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, que sera obligatorio.
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Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: SI
La empresa adjudicataria presentara al servicio de ingenieria y mantenimiento del

hospital la relacién del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, indicando los
nombres, cualificacidon y experiencia profesional de los siguientes:

— Un Jefe de Obra.

— Un Encargado de Obra.

El encargado de obra deberd tener presencia permanente en la misma, debiendo estar

simplemente localizable el jefe de obra.

8.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado abreviado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO

9.- Ceriterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Incorporaciéon de cldusulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
adjudicacidn:

L' Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacién

9.1.- Criterios relacionados con los costes: Precio

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
9.1 Criterio precio 85 %

Criterio/s cualitativos:

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: Si

Nimero Descripcion del criterio Ponderacion

9.2 Objetivos por aplicacion de formulas 15%
TOTAL 100 %

Criterios relacionados con los costes:

9.1.1 Precio Hasta 85 puntos Sobre n°3
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Valoracion de las ofertas / Ponderacion:

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta economica de los
licitadores con una puntuacion maxima de 85 puntos, que se valorard aplicando la siguiente
férmula: (SOBRE 1).

x —g5:° A" B
: JA-0)

Siendo:

-Xi: puntuacion propuesta economica, con dos decimales.
-A: Presupuesto Base de Licitacion.

-B: Presupuesto ofertado.

-C: Presupuesto ofertado mas bajo.

Criterios cualitativos:

9.2.2 Evaluables de forma autom:tica por aplicacion de formulas. 15 Puntos (Sobre n° 1)

1.- Mejoras sobre los trabajos descritos .......ccoveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiineen, 15 puntos

Se valoraré la reduccion del plazo de obra, asi como la confeccion de proyecto de realizacion
de las actuaciones para reducir el tiempo de corte de suministro.

1.1- Proyecto de realizacion de las actuaciones para reducir el tiempo de corte de

suministro.
- Presenta Proyecto .......oouuiontii i 8 puntos
= NO PresSenta PrOYECTO. .. c..uuutnt ettt et ettt e 0 Puntos

Acreditacion: Presentacion de proyecto.

1.2.- Reduccion del plazo de obra.

- Reduccion del plazo de obra en dos semanas ..............coviiiiiiiiiiiiiiinn.. 7 puntos
- Reduccion del plazo de obraen una semana ............cooeveiiiiiiiiiiiiniat. 4 puntos
- Reduccion del plazo de obra inferior a una semana ............c.ccoeeevinnin.... 0 puntos
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Motivacion: Acortar el plazo de ejecucidon méaximo establecido en los Pliegos (antes del 26
de diciembre) para minimizar los efectos que pueda tener la obra en la marcha asistencial del
centro.

Acreditacion: Declaracion responsable e inclusion de las fechas en cronograma de ejecucion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusioén de valores anormales, los sefialados con los nimeros 9.1.1 (Precio), siendo los
limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en presunciéon de
temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
veinticinco unidades porcentuales.

En el caso en que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o
temeraria la baja de toda proposiciéon econdmica cuyo porcentaje exceda de veinte
unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas.

En caso de empate de ofertas, para el desempate se procedera segin el orden de
prelacion establecido en la clausula 14 del presente pliego.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo publico entre las
empresas afectadas.

10. Documentaciéon técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

- Plan de Ejecucion como propuesta técnica que incluira la planificacion de la
ejecucion,

- Cronograma en dias naturales con la secuencia de actuaciones y el tiempo
estimado, conforme al Anexo 1.

- La informacion correspondiente a la gestion de residuos, las mediciones y

presupuesto.
- Los recursos materiales y humanos asignados a la obra, asi como los medios en

cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos laborales.

- Certificado acreditativo del centro donde se han realizado las obras en edificios
publicos o declaracion responsable de las obras realizadas en edificios privados.

- Oferta econémica, que se deberd entregar cumplimentando el Anexo 1.1 del
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presente pliego. Ademas, se deberd cumplimentar en la plataforma electronica.

Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del
contrato:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:

Contenido del proyecto bésico de las variantes ofertadas: No procede

Plazo para la presentacién por el adjudicatario del proyecto de construccion de las
variantes: No procede

Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos:

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso
al sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por
medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este
pliego.

Se podran solicitar aclaraciones al pliego v a la documentaciéon técnica en la direccidén
contra.hmtl@salud.madrid.org

Subasta electronica.
Procede: No

Poélizas de seguros.
Procede: SI

Tipo de polizas: Acreditar la suscripcion de un seguro que cubra los dafios personales
(tanto de terceros, como del personal del contratista y empresas subcontratadas que
trabajen en la obra) y materiales que se produzcan en la obra. Esta poliza podra ser
general que cubra a la empresa por posibles dafios personales y materiales en la
ejecucion de obras o especifica para esta obra.

La pdliza se presentara en el momento de la formalizacion del contrato, incluyendo su
justificante de pago.

El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada
poliza, aportando documentacion de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al 6érgano de contratacion para proceder a la
retencion del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucién del contrato.
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Importe: 350.000 €

14. Plazo de ejecucion.
Total: Antes del 26 de diciembre de 2022.
Recepciones parciales: SI

15. Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:

L1 Como criterios sociales

X Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:

El licitador del contrato, se compromete mediante declaracion responsable presentada antes
de la firma del contrato, al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion a
continuacion descritas (cumplimentacion del Anexo [V):

1. Caracter medioambiental:

Acreditar mediante declaracion responsable que la empresa tiene adoptadas medidas,
relacionadas con el objeto del contrato, mediante la presentacion de un plan de mejoras
medioambientales que contemple:

- Medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos y molestias relacionados con la
generacion de ruidos y polvo en zonas especialmente sensibles como son el hospital en
funcionamiento y los edificios circundantes.

- Riesgos y molestias causados especialmente por las demoliciones. Por ello se deberan
establecer medidas que permitan minimizar estas molestias.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicion durante toda
la duracion de la ejecucion del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, el incumplimiento de estas condiciones especiales de
ejecucion sera causa de resolucion del contrato. (art. 211.f de la LCSP).

16.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si, conforme a lo establecido en la
Cléausula 14 del presente pliego y en el articulo 147 de la LCSP.
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17.- Penalidades.
Por demora: 3 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato: Estas penalidades, en su caso, deberan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y la cuantia de cada una no podra ser
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 por cien del precio del contrato, segin lo establecido en el articulo 192.1 de
la LCSP.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: Procedera la resolucion del contrato.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La penalidad
por infraccion de las condiciones indicadas en el articulo 215.3 de la LCSP no
podra superar el 50 por ciento del importe del subcontrato.
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: consistira
en un 10 por 100, sin que su cuantia, por el conjunto de supuestos previstos,
pueda superar el 10% del precio del contrato, y debiendo ser proporcional a la
gravedad del incumplimiento
- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

18. Modificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse: No procede

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar: No procede
Procedimiento para la modificacién: No procede

19. Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: Ninguna

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sin limites.
El contratista podréa concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que la prestacion o parte de ella haya de ser ejecutada directamente por él.
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20. Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Tras la finalizacion de los trabajos.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

21. Revision de precios.
Procede: NO
Foérmula/s polindmica/s:

22.. Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizaciéon de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, hechos y
asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato,
estando obligados a no hacer publicos o enajenar o hacer copia de cuantos datos
conozcan como consecuencia o con ocasion de su ejecucion, incluso después de
finalizar el plazo contractual. No obstante, sera obligatorio para el adjudicatario la
firma de contrato especifico de confidencialidad de “no encargado de tratamiento”,
en el supuesto de que, con motivo de la ejecucion de la obra, se tenga que
desarrollar dentro de las instalaciones del Hospital, que habra de entregarse junto
con el contrato.

En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la realizacion de la obra, tuviera que

tratar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del presente

contrato, cumplird con la legislacion vigente en materia de protecciéon de datos de

caracter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a

continuacion:

. Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de Proteccion de datos) en
adelante RGPD.

. Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
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proteccion de datos de caracter personal;

. Aquellas disposiciones de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera
otras aplicables en materia de Proteccion de Datos que se encuentren en vigor a
la adjudicacion de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: S afios

23. Plazo de garantia:
e De 1 afio para los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras.
e 3 afos para vicios o defectos que afecten a la habitabilidad.
e 10 afios para defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.
El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contrataciéon Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon serd de aplicacidon, con caréacter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cliusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
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pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidn, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado S de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transiciéon Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2014-2020..

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet

(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.
CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar.
Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,

espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
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incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentaciéon de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacion de
los articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 8 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 12 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 9 de la clausula 1.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberéan
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permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre

otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacioén sobre el sistema de
licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelaciéon minima de 7 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara cuatro
dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 11 de la cliusula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
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y se autoriza la presentacidon de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberdn presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 11 de la cliusula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria segin se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los programas
y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Los licitadores aportaran sus documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma
electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios
electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y

no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendran
eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracién Publica
Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos
del modelo que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
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relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electrdonicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa

o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcidén “Situaciéon de expedientes”.

También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE,

Los licitadores deberdn indicar la documentaciéon o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Gnicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningiin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Relacion de documentos a incluir en el sobre:
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1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 9 de la cldusula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacidn, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serad
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 de la cliausula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacion electréonica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendré en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electrénicos™ de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato™.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme
al modelo fijado en el anexo L2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibiciéon de contratar
alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la
mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido y que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o, en su defecto, que ha presentado la solicitud de
inscripeion en el citado Registro junto con la documentacidn preceptiva para ello.

Asimismo, la declaracidon incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
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adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracién se hard constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el 6rgano de contratacidon cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato el cumplimiento de la obligacidon anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada declaracion
se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo III de este pliego.

Subasta electroénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccidn de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicaciéon del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 9 de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.
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Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se procedera a la apertura del tinico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinara las empresas admitidas a
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

En la misma sesion, se procedera, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de
adjudicaciéon a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizaciéon de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultineamente por medios
electronicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la cliusula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la dltima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Se recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso
de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué organo administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion
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expresa, en los términos del modelo que figura como amexo II de este pliego. Si,

excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su

consulta, se solicitard al interesado su aportacion. No obstante, no podrd oponerse a la

consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion

por medios electrénicos, en el plazo de siete dias hébiles, a contar desde el envio de la

comunicacion, de los documentos que se indican a continuacidon:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacidn,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.L.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidon expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
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empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidén Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
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de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
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certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
estd incursa en ninguna prohibicioén para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracidon responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta cldusula.
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5.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

6.- Si el licitador que ha presentado la oferta més ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos, se propondra al organo de contratacidon la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, se elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 9 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.
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Tendran preferencia en la adjudicacidn las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendrd
preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caricter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendré prioridad la proposicidon de la entidad
que reina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuaciéon en el criterio de
adjudicacioén preferente.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.
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Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion
relativa a su valoracion seran accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin
restriccion alguna.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 13 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacidén del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el organo de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las
polizas que se indican en el apartado 13 de la clausula 1. Si el adjudicatario fuera una UTE
debera acreditar su formalizacion en escritura publica ante el 6rgano de contratacion en el
plazo de quince dias hébiles desde la notificacion de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compenséandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la Viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
suspender el comienzo de la misma, Justlﬁcandolo en la propia acta. La autorlzacmn de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente

a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
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ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedarad suspendida la iniciacidon de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidon urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
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de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro
de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacidn y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
cliausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 11 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definiciéon con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segln el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidén
facultativa de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendrdn libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacidén, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacidon. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidon e inspeccioén
de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 14 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidon del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el organo de
contrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administraciéon podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
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supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 17 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 17 de la cliausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucidn del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 17 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos € indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4?, Seccion 3,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 18 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 18 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.
La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la

ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensiéon del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
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condiciones previstas 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Uniéon Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacidon podra
hacerse efectiva mediante declaracidon responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma
o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacién y aportacion de las
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justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administraciéon o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacidn, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacidn habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del drgano de contratacidn, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitirda la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 17 de la clausula 1.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicidn adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidon de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacion
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valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la cliusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la cliusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicaciéon de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboraciéon con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 de la cliusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del o6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
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directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacidon de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cliusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacidén. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 13 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacidon y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato. La acreditaciéon de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion
ante el drgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construcciéon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacidn, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
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pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serda comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta las dara por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijaré la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se harad constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
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incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacidn final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serda abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcion y seré el indicado en
el apartado 23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
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instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 41. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidon del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.
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Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE,
Firmado digitalmente por: GALINDO GALLEGO MANUEL
CONFORME: Fecha: 2022 11 07 15:31
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA oo , con DNI/NIE ....................... en nombre
propio o en representacion de la empresa ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiii ,con NIF n® ...l ,
encalidadde ..o

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato;
que no se encuentra incursa en ninguna prohibiciéon de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de
otras entidades, demostrarda que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su
defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacién
preceptiva para ello.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusiéon social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores, asume la obligacién de contar con un plan
de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

| D 20 D SRR , con DNI nUMEro .......cooovvvevvvveeeesenneeenns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........o.vevvnveneeninenrenieeniennnns]s
con NIF ...oooooviiiiiiiiieennns B 1044 1103 1 410 R = + SRR
CAllE/PlAZA ...t , NUMErO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su tultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DRa oo ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ............oiiiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde ..........................cuee......, en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la
empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD
.......... , con DNI/NIE n.° ...........cceceeeuveneeenen.., €n nombre propio o en representacion de
la  eMPIesa  ..ooiii e . en calidad de!

) ..., al objeto de nuestra participacién en el presente
contrato de la Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IV - DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

La empresa ......ocooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai e, con CIF........ , Declara que durante la
ejecucion del contrato presentara de un plan de mejoras medioambientales que contemple:

- Medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos y molestias relacionados con la
generacidn de ruidos y polvo en zonas especialmente sensibles como son el hospital
en funcionamiento y los edificios circundantes.

- Riesgos y molestias causados especialmente por las demoliciones. Por ello se
deberan establecer medidas que permitan minimizar estas molestias.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicion durante
toda la duracién de la ejecucion del contrato.

El Plan anteriormente descrito se entregara a la Direccion del Hospital en los 10 dias
siguientes a la formalizacion del contrato y deberd ser aprobado por el Hospital

Universitario de Mdstoles y por la Direccion Facultativa.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicion durante
toda la duracién de la ejecucion del contrato.

Fdo:
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DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego coincide con el Pliego-Tipo para la
contratacion de suministros a adjudicar por procedimiento abierto simplificado abreviado en
el ambito de competencia del Servicio Madrilefio de la Salud, de conformidad con el acuerdo
2/2018 de 11 de abril de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
de Madrid, aprobado por informe favorable del Servicio Juridico de la Consejeria de
Sanidad, de fecha 3 de mayo de 2018 y aprobado por la Viceconsejeria de Sanidad en
resolucion de 9 de mayo de 2018.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GALINDO GALLEGO MANUEL
Fecha: 2022 11 07 15:32
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