PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
MEDIOAMBIENTAL EN METRO DE MADRID




Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por
referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el articulo 42.3 b) de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion Publica, habrdn de entenderse
hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en
la forma establecida en el articulo 42.5 de la mencionada Directiva.
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1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas -en adelante PPT-, es el establecimiento
de las caracteristicas técnicas por las que se regird la prestacién de la asistencia técnica

medioambiental para Metro de Madrid. S.A, en adelante, METRO.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance del contrato consiste en el seguimiento y control ambiental de los proyectos obras y
servicios de nueva implantacidn y/o de renovacion y mejora de las estaciones y red de METRO,
y de las instalaciones auxiliares como depésitos, cocheras, oficinas, etc. Se requiere asistencia
en todas las fases, desde la elaboracion de proyectos, revisién de la documentacién asociada a

la obra o servicio y visitas e inspecciones in situ.

Los trabajos comprenden visitas a obras (apartado 2.2) y trabajos de gabinete (apartado 2
excepto visitas a obras). Los trabajos de gabinete seran principalmente documentales y se
realizardn por la asistencia técnica en sus propias dependencias, salvo que Metro indique lo
contrario. Para las visitas a obra se realizard una planificacién mensual que podra modificarse,
siempre con el consentimiento de METRO. Como referencia y Unicamente a modo orientativo,

se calcula que el 25 % de las visitas a obras se realizardn en horario nocturno.

La tipologia de los proyectos y obras o servicios es de diversa indole. A modo de guia
encontramos: accesibilidad y modernizacion de estaciones, implantacion de ascensores,
renovacion de superestructura de vias, renovacion de sefalizacidn, construccidén de nuevas
edificaciones, etc. Esta enumeracion pretende Unicamente servir de ayuda y orientacion para la
adecuada valoracién por parte de la empresa oferente del tipo de asistencia a realizar, y

cualquier tipologia adicional no podra ser objeto de reclamacién.

La asistencia técnica medioambiental adjudicataria asumira el cargo de Director Ambiental de
las obras o servicios (en adelante DA). Su mision principal sera velar por el cumplimiento de la
legislacién ambiental, incluyendo las Declaraciones de Impacto Ambiental si las hubiera, y
garantizar el cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental a lo largo de toda la obra o servicio
hasta su finalizacidon, para lo que elaborara, comprobara y/o supervisara cuantos documentos

sean necesarios, efectuando las gestiones, visitas y/o reuniones necesarias.

Entre otras, las actuaciones que el DA tendra que realizar se definen en las siguientes fases:
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2.1. Fase Previa al Inicio de la Obra o Servicio

2.1.1 Fase proyecto

En base a la Memoria del Proyecto facilitada por METRO, el DA estudiara la posible afeccion

medioambiental y redactara un Anejo ambiental.

La finalidad del Anejo ambiental es garantizar el establecimiento de medidas preventivas y
correctivas del proyecto para minimizar el impacto ambiental de los trabajos a desarrollar. Este
anejo formara parte del proyecto y deberd incluir las pautas para que el contratista de la obra o
servicio elabore un Plan de Gestion Ambiental (en adelante PGA) con los puntos que se indican

en el apartado 2.1.2.

Ademas de las referencias expuestas en el parrafo anterior, el anejo debe incluir un Estudio de

Gestion de Residuos conforme a la legislacién vigente.

Por otro lado, sera necesario elaborar Estudios de Impacto Ambiental, tal y como exige la

normativa en aquellas actuaciones afectadas por la misma.

El plazo de entrega para los documentos de este apartado sera de 7 dias habiles.

2.1.2 Fase de adjudicacién de la obra o servicio

Una vez adjudicada la obra o servicio por METRO, el DA serd el responsable de revisar y aprobar
el PGA entregado por el contratista de la obra o servicio de forma previa al inicio de la obra o

servicio.

Es responsabilidad del DA revisar que el PGA se ajusta al Anejo Ambiental de la obra o servicio y

que incluye, al menos, lo siguiente:

o Descripcidon general de la obra o servicio: Medidas de Planificacion Ambiental de la obra
o servicio proyectada que incluya como minimo la descripcion de los trabajos y ubicacidn
de los mismos (ubicacion de los elementos auxiliares de obra, como zonas de acopio de
materiales, caminos de acceso, etc.), caracteristicas de las medidas preventivas a
adoptar en las dreas destinadas a instalaciones auxiliares para minimizar impactos

ambientales, en caso de ser necesarias, descripcion de la logistica de la obra, etc.

o Plan de Gestidn de Residuos estableciendo pautas y normas con el fin de ejercer un

control efectivo sobre la gestion de residuos que se generen, conforme a la normativa
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vigente en materia de residuos de construccidn y demolicién y al Estudio de Gestién de

Residuos del proyecto.

o Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental (PACMA) basandose en un andlisis
previo de las unidades de obra que puedan generar impactos y de la normativa aplicable,
este documento deberd desarrollar los procedimientos técnicos, instrucciones de
trabajo y plan de puntos de inspeccién adecuados que, como un sistema de autocontrol,
permitan asegurar el cumplimiento de las prescripciones legales y de los requisitos

establecidos en el proyecto. A modo de referencia, los puntos minimos a incluir son:

= |dentificacidn de aspectos ambientales de la obra en todas sus fases, tanto en

condiciones normales como anormales de funcionamiento.

= |dentificacidn de la normativa ambiental aplicable, control operacional y medios a

asignar.

= Elaboracién de Planes de Emergencia que cubran posibles incidencias de cardcter

ambiental en obra. Medidas de formacién y comunicacién ambiental en obra.

= Manual de buenas précticas ambientales.

o Plan de vigilancia ambiental en el que se estableceran cudles van a ser los pardametros
de seguimiento de los aspectos que han resultado significativos, o bien de aquellos que
la legislacion particular del lugar o que el documento ambiental del proyecto obligue
controlar. Es necesario un Plan de Puntos de Inspeccion Ambiental (PPI) acorde a los

aspectos ambientales identificados, y seguimiento del mismo.

El plazo maximo para la revision del PGA completo del contratista de la obra o servicio sera de

7 dias habiles desde su comunicacién.

2.2. Fase de Ejecucion de la Obra o Servicio

Con la periodicidad y formato que Metro determine y al menos una vez al mes, el DA elaborara

Informes de seguimiento del estado de todas las obras en curso y del cumplimiento del PGA,

prestando especial atencién al seguimiento de los aspectos ambientales que hayan resultado

significativos.
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Para garantizar el cumplimiento de la informacidn contenida en el PGA, el DA realizard cuantas
inspecciones documentales y visitas a obra considere necesarias, y asistird a cuantas reuniones

sean requeridas por METRO.

Visitas a obra

El DA realizard una planificacion mensual de visitas a obras en curso y la entregara a METRO
cinco dias antes de finalizar el mes para su aprobacidon o modificacion, pudiéndose planificar

mas de una visita en una jornada, teniendo en cuenta que:

e La duracidn de las visitas programadas se adaptard a la realidad de la obra. Se estima
una duracion de dos a tres horas por visita, que podra variarse en funcién de las

caracteristicas de la Obra.

e En cada visita el DA debera cumplimentar un acta de inspeccién ambiental (tipo

checklist o equivalente) y adjuntar un reportaje fotografico. El contenido sera
propuesto por el DA y consensuado con METRO y se reflejara, entre otros, la
supervisiéon de aspectos ambientales identificados en obra, medidas correctoras

propuestas, cumplimiento de la normativa ambiental vigente, etc.

e En el acta de inspeccion ambiental se recogera de forma clara cada deficiencia
observada, que se habrd comunicado al contratista de la obra o servicio de manera
inmediata y se establecerd un plazo de cierre. En las visitas posteriores, deberd de
comprobarse expresamente la resolucién de las deficiencias detectadas, e incorporar

en el Informe de seguimiento su conformidad o no y/o la necesidad de incorporar

acciones correctivas.

Metro podra solicitar cuantas visitas excepcionales a la planificacién mensual considere

necesarias

2.3. Fase Final de Obra o Servicio

En reunidn o visita de fin de obra el DA deberd comprobar que la zona queda en el mismo estado
que al inicio de los trabajos y que cualquier incidencia detectada a lo largo de los trabajos ha

sido subsanada.
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El DA hara entrega de un Informe Final detallado de cada obra o servicio que refleje el
cumplimiento del PGA por parte del Contratista de la obra o servicio y que incorpore toda la
documentacién generada durante el desarrollo de la obra (archivo cronolégico de residuos,
evidencias de tratamiento, etc.). El modelo y contenido sera consensuado con METRO y debe

ser entregado en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la finalizacién de la obra o servicio.

2.4. Consideraciones comunes a todas las FASES definidas

A lo largo de todas las fases anteriores (Puntos 2.1, 2.2 y 2.3), y como tareas complementarias

periddicas, el DA debera realizar:

e Mantenimiento y actualizacién de una base de datos que recogerd informacién de todos
los proyectos y obras, detallando, entro otros: el estado del proyecto/obra, fecha del
proyecto y fecha que se inicia la obra, autor del proyecto, presupuesto de ejecucion
material, presupuesto gestion de los residuos, empresa contratista de la obra o servicio,
lugar de acopio de los residuos y programaciéon de visitas, y visitas realizadas. Esta
informacién podra ser ampliada, estard permanentemente actualizada, y sera remitida

a METRO de manera automatica con la periodicidad que se establezca.

e Calculo de indicadores de avance de las obras, de entregas documentales, de

incumplimientos, de visitas, etc.

e Actualizacién continua de la legislacion ambiental aplicable, sirviendo asi mismo de
asesoramiento y redactando los informes necesarios que METRO solicite. El plazo de

resolucién de estas consultas no debera sobrepasar los 14 dias habiles.

METRO ejercerd todos los controles que considere necesarios a fin de comprobar el
cumplimiento del contrato, para lo que establecera medidas de supervisidon y control, tanto en

la parte documental como inspecciones a obras.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con la normativa interna de METRO, asi
como los procedimientos internos, para salvaguardar la integridad de los operarios y controlar

cualquier riesgo o posible incidencia relacionada con las tareas.
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3. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA.

3.1. En relacion a las instalaciones y equipos

La empresa adjudicataria dispondra de las herramientas necesarias para la correcta ejecuciéon

del contrato.

3.2. En relacién a la Direccién y Supervision de los trabajos

El seguimiento del contrato se realizara en forma de reuniones a acordar en cada caso, con el
objeto de solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas que vayan surgiendo. El DA
debera asistir a cuantas reuniones de seguimiento y control del estudio sean convocadas por

METRO vy facilitar la documentacidn que se le solicite.

3.3. En relacidon con los medios humanos

METRO podra solicitar el cambio de cualquiera de estos responsables debiendo realizar la

sustitucion en el plazo maximo de un mes.

3.4. En relacidn a la Gestion Medioambiental y Gestidn de Calidad:

La Asistencia Técnica deberd de tener en vigor Certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que dispone de la certificacion vigente en la norma ISO 14001 de
Gestion Medioambiental o equivalentes, emitidos por un organismo independiente, conforme
a las normas europeas de certificacién establecido en cualquier estado miembro de la Unidn

Europea.

4. CERTIFICACION DE TRABAJOS

Mensualmente y durante los 5 primeros dias del mes la Asistencia Técnica deberd enviar una

proforma con todos los trabajos realizados el mes anterior, para su certificacién por parte de
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METRO. Asi mismo, METRO comunicara las penalizaciones que habran de aplicarse en la factura

correspondiente.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA.

El licitador debera presentar una oferta técnica en un maximo de 15 pdginas, tal y como se

recoge en el punto 25 del Pliego de Condiciones Particulares.
1. Memoria Técnica. Organizacidn de equipo y de trabajos

2. Ejemplo esquematico (indice) de Anejo ambiental que incluya las pautas para la

elaboracion de un Plan de Gestion Ambiental indicado en el punto 2.1.2
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