

Exp.: P.A.S. HCCR-28/2022-OB
(A/OBR-045006/2022)

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO HCCR 28/2022-OB, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN INTERIOR DE ESPACIOS A REFORMAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO INVEAT (GAMMACÁMARA SPECT-TC) EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA.

Necesidad de la contratación: de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer:

Se proyectan obras con el objetivo de la adecuación interior de espacios a reformar para la implantación del equipo de Gammacámara SPECT-TC "INVEAT" en el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela.

Con fecha 18 de noviembre de 2022 se declaró desierto el expediente P.A.S. HCCR 24/2022-OB, con este mismo objeto, por falta de presentación de ofertas, por lo que se hace preciso incrementar el presupuesto de licitación en 11.182,00 euros (importe estimado de la Dirección Facultativa de los trabajos que así lo requieran, según consta en el Pliego de prescripciones técnicas del expediente).

Se tramitará de forma urgente dada la necesidad de que se ejecute esta obra a la mayor brevedad posible para que se pueda instalar el equipo SPECT-TC, adjudicado mediante el exp. AM 2021/105, Proyecto INVEAT.

- **Presupuesto de licitación:**

Base imponible:	161.819,98 euros
I.V.A.:	33.982,20 euros
Importe total:	195.802,18 euros

Plazo de ejecución: 3 meses.

Tramitación: anticipada

- Anualidad 2023: 195.802,18 €

Asciende el presupuesto de ejecución de contrata, a ciento noventa y cinco mil ochocientos dos con dieciocho céntimos.

Madrid, a 22 de noviembre de 2022

LA DIRECTORA DE GESTIÓN,



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0999817466069576336995**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....	7.099,82
02 ALBAÑILERIA/TABICQUERIA.....	32.062,56
03 FALSOS TECHOS.....	1.989,07
04 SOLADOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	10.616,07
05 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS.....	3.049,12
06 PINTURAS.....	1.928,38
07 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	247,92
08 CLIMATIZACION.....	47.712,76
09 ELECTRICIDAD Y DATOS.....	19.512,77
10 VARIOS.....	220,89
11 GESTION DE RESIDUOS.....	1.782,00
12 SEGURIDAD Y SALUD.....	1.996,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 128.217,36

13,00 % Gastos generales.....	16.668,25
6,00 % Beneficio industrial.....	7.693,04

SUMA DE G.G. y B.I.....	24.361,29
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....	152.578,65

21,00 % I.V.A.....	32.041,52
--------------------	-----------

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 184.620,17

Asciende el presupuesto de ejecución material (PEM) ICIO a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Se añade a dicho importe, el estimado para la Dirección Facultativa, 11.182 euros (IVA incluido).



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0999817466069576336995