



**MUSEO
ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

A.GEST.ECONÓMICO-ADMIN.

Exp.: A/SER-040890/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TÍTULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecución del montaje y desmontaje de la exposición “LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TARTESO” en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

En el Decreto 163/1997, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, se establece en su artículo 4 que entre las competencias asignadas a dicha institución se encuentra “organizar exposiciones temporales relacionadas con el patrimonio arqueológico, con especial incidencia en el radicado de la Comunidad de Madrid”.

Para dar cumplimiento a dicho mandato, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid mantiene una programación expositiva que se renueva periódicamente, mediante la celebración de exposiciones temporales vinculadas con el patrimonio arqueológico. En este sentido, en la programación expositiva del año 2023 el Museo ha incluido una exposición titulada “Los últimos días de Tarteso”, con el objetivo de acercar al público al estudio de la cultura tartésica a través de los hallazgos descubiertos en los yacimientos excavados, con especial incidencia en aquellos yacimientos de reciente descubrimiento que han arrojado más información sobre el final de la cultura tartésica.

Para que la exposición pueda abrirse al público, es necesario acometer las tareas de montaje y desmontaje de la misma, incluyendo las tareas de carpintería, electricidad, iluminación, gráfica y montaje de audiovisuales.

Este contrato de servicios tiene las siguientes características:

Plazo de ejecución: Del 13 de febrero de 2023 al 6 de octubre de 2023, 236 días, 7,7 meses

Prevista prórroga de contrato: No

Plazo de garantía: 1 mes a contar desde la recepción del contrato

Procedimiento: abierto.



**MUSEO
ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO**

Forma de pago: A la finalización de cada fase de ejecución de los servicios efectivamente realizados.

Revisión de precios: No procede

El importe del contrato asciende a 199.672,00 euros (SIN IVA)

Firmado digitalmente por: BAQUEDANO PEREZ ENRIQUE
Fecha: 2022.10.28 10:34

DIRECTOR DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID