Calle Edgar Neville 3, planta Baja
28020 Madrid
Teléfonos: 914 361 590

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO
DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE
“PLANTACION DE ARBOLES EN TRECE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MADRID.”.

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carécter técnico que han de regir
para el contrato de Servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras de Plantacion de
Arboles en los Municipios de Alcala de Henares, Aranjuez, Colmenar de Arroyo, Cubas de la Sagra,
Daganzo, Getafe, Méstoles, Parla, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Torrejon de Ardoz, Tres
Cantos y Valdeolmos Alalpardo, Madrid.

2. GENERALIDADES

2.1. DEFINICIONES

En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a continuacién se entenderan con
el significado que respectivamente se indica:

a) Por el Contrato se designara el contrato de estudios y servicios técnicos a que se refiere el
presente Pliego.

b) Por los Trabajos, se designara el conjunto de actividades que deben realizarse en
cumplimiento del contrato por parte del ADJUDICATARIO, asi como, indistintamente, los
soportes materiales en que se concretasen.

c) Porel Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar los trabajos.

e) Por Coordinador de Seguridad y Salud se entiende el Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico
ylo el Arquitecto Técnico, que llevaran a cabo la Coordinacion de Seguridad y Salud de las
obras.

f)  Por Propiedad se entiende a PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A’
anteriormente con denominacion social “Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras,
M.P., S.A.”, entidad que contrata los trabajos de referencia.

g) Por Control de Calidad se entiende los procesos y funciones realizadas por el contratista
adjudicatario de las obras, a través de una empresa de control de calidad, para garantizar la
calidad de las mismas.

h) Técnico Superior de Gestion de la Propiedad, sera el técnico que designe la Propiedad para la
coordinacion y vigilancia del contrato, esta figura resultara coincidente con la de la Direccion
Facultativa de las obras.

2.2. DOCUMENTACION
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PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A.” anteriormente con denominacién social “Obras
de Madrid. Gestién de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.” pondra a disposicion de los ofertantes la
documentacion:

1. Proyecto de obra incluido Estudio de Seguridad y Salud.
2. ElPliego de Condiciones Administrativas que rige el Contrato.

2.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Ademas del propio Contrato, y del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regularén
las condiciones econdmicas y administrativas establecidas libremente entre las partes firmantes, el
presente Pliego regira para todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben ajustarse los trabajos,
asi como a su forma de ejecucion.

Ademas, la ejecucion del contrato estara sujeta a la normativa y legislacion de caracter técnico que
le resulte de aplicacion, asi como cualquier otro tipo de reglamento, norma o instruccion oficial que a pesar
de que no se mencione explicitamente en este Pliego, pueda afectar tanto al objeto del contrato, como a
las posibles modificaciones del mismo.

2.4. COORDINACION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO POR LA PROPIEDAD

La Propiedad designara al Técnico Superior de Gestion que sera el encargado de la coordinacion y
seguimiento del trabajo a realizar, asi como del cumplimiento de este Pliego, en el caso de las obras de
“PLANTACION DE ARBOLES EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALA DE HENARES, ARANJUEZ
COLMENAR DE ARROYO, CUBAS DE LA SAGRA, DAGANZO, GETAFE, MOSTOLES, PARLA, SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL, SOTO DEL REAL, TORREJON DE ARDOZ, TRES CANTOS Y
VALDEOLMOS ALALPARDO, MADRID”, esta figura resultara coincidente con la de la Direccion Facultativa
de las obras.

Son funciones del Técnico Superior de Gestion

o Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas establecidas en
el contrato y en disposiciones oficiales.

o Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato en
cada una de sus fases.

e Darlas érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

e Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en las distintas fases y proponer las
modificaciones que convenga introducir en el desarrollo de los trabajos.

e Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a
los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono que se hayan acordado.

e Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
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e Convocar cuantas reuniones estimen pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su
supervision, a la que estara obligada a asistir la empresa adjudicataria, asistida de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en
la ejecucién del contrato.

o Fijar el dia de la semana y hora de las “Reuniones de obra”

e Las indicaciones que el Técnico Superior de Gestidn realice (con el apoyo del Técnico
especializado en el ambito funcional) en las distintas fases, complementaran el desarrollo de la
oferta adjudicada, sin que esto suponga, en ningln caso, un incremento del precio del contrato.

2.5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cumplira con lo establecido en el Real Decreto
1.627/97 de 24 de octubre, y sera el interlocutor con OBRAS DE MADRID y el responsable de los trabajos
contratados.

Entregar la documentacion correspondiente a la Seguridad y Salud de las Obras, en los plazos
fijados por PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A.” anteriormente con denominacion social
“Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.”

Asistir a cuantas reuniones de coordinacién y seguimiento sean fijadas por PLANIFICA MADRID,
Proyectos y Obras, M.P., S.A.” anteriormente con denominacion social “Obras de Madrid. Gestion de Obras
e Infraestructuras, M.P., S.A.” durante la realizacion de los trabajos.

Obtener toda la informacién publica y privada y disponer de los medios materiales y del equipo
técnico con la titulacién adecuada para la realizacion de la Coordinacién en materia de Seguridad y Salud
de las Obras, durante el plazo de ejecucion de las mismas, Incluyendo el periodo vacacional o si se
produjera algun tipo de ausencia justificada.

Disponer de seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de este trabajo, por un importe de
300.000,00 €.

3. EQUIPO FACULTATIVO. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El adjudicatario del contrato contara con un facultativo que debera incorporar al menos el siguiente
técnico habilitado profesionalmente para los trabajos requeridos, y que debera acreditar encontrarse en
posesion de la titulacidn universitaria que se requiere como requisito imprescindible para la celebracion del
contrato, es decir, titulado medio o superior universitario, ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico o
arquitecto técnico, con experiencia profesional de al menos, 3 obras como Coordinador de Seguridad y
Salud en la fase de ejecucion de obras de similar caracter, porimporte de honorarios de, al menos, 8.449,78
€ (IVA INCLUIDO) cada una. (*)

Haber realizado un Master Superior en Prevencion de Riesgos Laborales por parte del profesional
que vaya a ser adscrito a la figura de Coordinador de Seguridad y Salud.

(*) A los efectos de lo resefiado en el presente epigrafe, se entenderan por obras de similar
caracter, aquellas que tengan caracter de obra civil, jardineria, ejecucidn de obras forestales, restauracién
del paisaje y desarrollo urbanistico, quedando expresamente excluidas obras de edificacién de cualquier
indole (publica o privada)
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Todos los técnicos que intervengan en la Coordinacion de Seguridad y Salud deberan estar en
posesion de la correspondiente titulacién que les capacite de acuerdo con la legislacion vigente para poder
firmar el trabajo realizado, asi como contar con la experiencia requerida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

El Plazo de la duracion de la Asistencia Técnica objeto de este Pliego es, de DOCE (12) MESES, o en
su defecto el de la duracion de las obras cuya Coordinacién de Seguridad y Salud se promueve.

4, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario consistiran en llevar a cabo la Coordinacion de Seguridad
y Salud, de las obras de “PLANTACION DE ARBOLES EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALA DE HENARES,
ARANJUEZ, COLMENAR DE ARROYO, CUBAS DE LA SAGRA, DAGANZO, GETAFE, MOSTOLES,
PARLA, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, SOTO DEL REAL, TORREJON DE ARDOZ, TRES CANTOS
Y VALDEOLMOS ALALPARDO, MADRID, redactado por D. Antonio Ernesto Civantos Fernandez,
Ingeniero de Montes, colegiado COIM 3.820, y aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, M.P. S.A., en fecha 30 de noviembre de 2022 de conformidad con la legislacion
vigente.

5. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Los trabajos de Coordinacion en materia de Seguridad y Salud seran realizados por Ingeniero,
Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997) y demas legislacion aplicable a la actividad.
Entre estos trabajos se incluyen los siguientes:

o Andlisis del proyecto de ejecuciéon en cuanto a las soluciones adoptadas y métodos
constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

o Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria, y de los planes
de seguridad y salud de los subcontratistas y trabajadores auténomos que no se adhieran al
plan del principal, y, en su caso, las modificaciones y anexos que resultase necesario redactar
durante la ejecucién de las obras introducidos en los mismos, para su aprobacion por el Organo
de Contratacién.

e Tramitacion del Libro de Incidencias. La obtencién del Libro de Incidencias se llevaré a cabo de
manera previa al inicio de la obra. Tal y como recoge el articulo 13 del R.D. 1627/1997, en el
centro de trabajo existira un Libro de Incidencias a fin de realizar un control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se mantendra siempre en la Obra pudiendo
delegarse en el Jefe de Obra su custodia para que permanezca a disposicion de cualquier
persona relacionada con la obra y legalmente autorizada segun el articulo 13.3 del Real Decreto
1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones en el mismo.

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:
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- Altomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de los distintos trabajos o fases de
trabajo.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de accioén preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la ejecucion
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD
1.627/97.

e Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
31/95.

o Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias para que sélo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.

¢ Informar inmediatamente por escrito a la Direccion de la obra de las modificaciones presentadas
en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista durante la ejecucién de la obra, las cuales
seran tramitadas para su aprobaciéon mediante el formato de Anexos al Plan de Seguridad y
Salud. En este sentido, cooperara en lo posible con el contratista en la elaboracién de estas
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, sin que esta cooperacién, en el caso de que se
produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad del contratista al efecto.

o Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud, realizandose, al menos, una visita semanal.

o Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucién de cualquier tema relacionado con
la prevencién de riesgos laborales, en particular a las reuniones convocadas por los sindicatos,
segun convenio de PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A.” anteriormente con
denominacion social “Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.” con
éstos ultimos.

e Convocar al menos una reunién mensual de seguimiento de Coordinacién de Seguridad y
Salud, segun directrices de la Inspeccién de Trabajo, a la que también deberan acudir tanto el
contratista principal como subcontratistas y autdnomos.

o Realizar una reunién previa con cada subcontrata y autonomo que se incorpore a la obra, en la
que se le informe del Plan de Seguridad y Salud de la obra y especificamente de la parte del
mismo que afecte a su trabajo.

e Controlar conjuntamente con la empresa adjudicataria, el seguimiento de las empresas
subcontratadas y autonomos intervinientes en la obra a través del libro de subcontratacion, asi
como comprobar la formacion adecuada exigible para cada puesto de trabajo, sobre todo en la
autorizacion del uso de maquinaria. De igual manera, debera proceder a la comprobacion de
reconocimientos médicos, entrega de equipos de proteccidn individual, y estar al corriente de
los seguros sociales del personal interviniente en la obra, contratados, subcontratas y
auténomos. Asimismo, revision de que se cumplen los condicionantes de tipo social incluidos
en el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato de obras.

e Colaborar con la empresa adjudicataria en la eleccién del recurso preventivo de la obra, asi
como de los que pudieran ser exigibles a la distintas subcontratas y autbnomos.
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e Realizacion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras y el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Asimismo, al finalizar la obra se realizara
un informe-memoria final que contenga un resumen de todas las actuaciones realizadas en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de los trabajos.

e Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin de que sean
conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a realizar y medidas preventivas a
tomar para evitar dichos riesgos. Evaluacién periédica de la documentacion en materia de
seguridad y salud de la obra.

o Asesoramiento juridico a lo largo de la duracién de la obra en el ambito de las funciones que el
cargo requiere y cualquier otro que esté a su alcance.

e Asistencia y apoyo en el caso de que se produzcan accidentes.

6. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los informes mensuales se presentaran Unicamente en soporte informatico, en formato pdf.

El informe, memoria final, del Coordinador de Seguridad y Salud se presentara tanto en soporte
informatico en formato pdf.

Todos los documentos que se deriven del cumplimiento de este contrato deberan presentarse
firmados por el técnico competente.

Se entregaran el numero de copias suficientes de los documentos que se generen en el transcurso
de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), segun indicaciones del Técnico Superior de Gestion, en
soporte informatico en archivos pdf.

En cada plano, asi como en los documentos escritos, deberan figurar las firmas y pie de firmas de
los técnicos que hayan intervenido en la elaboracion de la documentacion.

1. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario del contrato estara a lo dispuesto por PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras,
M.P., S.A.” anteriormente con denominacién social “Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras,
M.P., S.A.” eniincidencias tales como paralizaciones temporales, suspensidn de obras, actas de suspensién
0 paralizacién, incumplimiento de plazos, etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo de la obra.

El adjudicatario del contrato debera informar por escrito a PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras,
M.P., S.A.” anteriormente con denominacion social “Obras de Madrid. Gestién de Obras e Infraestructuras,
M.P., S.A.” de cualquier incidencia que se produzca durante la ejecucion de las obras que pueda suponer
alteracién de las condiciones contractuales con la maxima urgencia. Tomara en cada caso la decisién que
proceda en el dmbito de sus atribuciones, no tomando en ningun caso aquéllas que correspondan a
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A.” anteriormente con denominacion social “Obras de
Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.”, salvo autorizacién expresa de ésta.
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8. PRESENCIA EN LA OBRA

Las visitas a la obra tendran lugar siempre que sean necesarias, y en cualquier caso cumpliendo
con las minimas establecidas en el presente pliego.

Se producira, al menos, una visita semanal, celebrandose la consiguiente reunion con los demas
técnicos con responsabilidad en los trabajos y los representantes de PLANIFICA MADRID, Proyectos y
Obras, M.P., S.A.” anteriormente con denominacién social “Obras de Madrid. Gestion de Obras e
Infraestructuras, M.P., S.A.” debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones en las actas
elaboradas a tal fin.

En cualquier caso, sera obligatoria la presencia en las obras cada vez que se le requiera para
garantizar la continuidad de los trabajos, incurriendo en penalizacion si la obra se demorase como
consecuencia de la falta de asistencia.

9. PRECIO Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El precio total u honorarios del trabajo sera el establecido en el contrato y se abonara segun los
hitos temporales establecidos en el Pliego de Prescripciones Administrativas que rige el presente contrato,
finalizandose el abono del Ultimo hito una vez que la Direccién Facultativa de las obras expida el certificado
Final de obra, siempre y cuando se haya hecho entrega del Ultimo informe y la documentacién final de obra.

Este importe se facturara siguiendo los hitos marcados en el Pliego de Clausulas Administrativas.

El Plazo de la duracién de la Asistencia Técnica objeto de este Pliego es, de DOCE (12) MESES, o
en su defecto el de la duracién de las obras cuya Coordinacién de Seguridad y Salud se promueve.

10. CONDICIONES DE ENTREGA DE RELACIONES VALORADAS Y FACTURAS.

Para todos los pagos se emitira una certificacion o relacion valorada, y la correspondiente factura
que debera emitirse a través de la plataforma FACe, acompafiada por la certificacion de los servicios
conforme el documento que se facilitara a la firma del contrato, también se podra realizar electronicamente,
se deberan entregar a través del registro en PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A
anteriormente con denominacion social “Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.”,
C/ Edgar Neville n° 3; Planta Baja, 28020, Madrid.

En Madrid, a 12 de diciembre de 2022

CONFORME: POR PLANIFICA MADRID.
EL ADJUDICATARIO PROYECTOS Y OBRAS M.P. S.A.
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