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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Cldusula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., N° EXPEDIENTE GP-AS-0031-2022-O

1.- Definicién del objeto del contrato:

El objeto del CONTRATO son la realizacién de OBRAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE VARIOS EDIFICIOS propiedad de Planifica Madrid, Proyectos y
Obras, M.P., S.A. (antes con denominacion social Obras de Madrid, Gestion de Obras e
Infraestructuras, M.P., S.A.), y que, en calidad de propietario de los edificios, tiene el
deber de conservacion y mantenimiento de los mismos y sus instalaciones, conforme la
normativa vigente, y conforme los contratos de arrendamiento suscritos con los
arrendatarios.

Division en lotes: Si

Dado que la naturaleza de las obras es similar, pero ubicado en diferentes edificios, el
contrato se ha divido en 2 lotes:

LOTE 1 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSANACION DE
HUMEDADES Y FILTRACIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE SANTA HORTENSIA, 30.
MADRID

Segun se describe en los diferentes documentos del proyecto bdsico y de ejecucion, se
trata de ejecutar los trabajos necesarios para la subsanacion de las deficiencias
detectadas en la planta sétano -1 principalmente de humedades vy filiraciones de agua
debido al fallo de la impermeabilizacion en planta baja (zona exterior) y elementos
deteriorados como canaleta perimetral, ausencia de goterones en cargaderos, levantado
de zdécalos (piezas de remate tela asfdltica)asi como la reparacion de los paramentos
horizontales y verticales deteriorados de planta sétano.

LOTE 2 OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN LOS EDIFICIOS DEL
CENTRO DE EMPRESAS SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CANTUENA 2 DE FUENLABRADA.
MADRID.
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Segun se describe en los diferentes documentos del proyecto bdsico y de ejecucion, las
cubiertas de los diferentes edificios del Centro de Empresas presentan diversas
deficiencias que deben serreparadas, para evitar filfraciones en el interior de los edificios.

Los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a todos ellos.
Codigo CPV:
LOTE 1 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSANACION DE

HUMEDADES Y FILTRACIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE SANTA HORTENSIA, 30.
MADRID

45261420-4 Trabajos de impermeabilizaciones.

LOTE 2 OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN LOS EDIFICIOS DEL
CENTRO DE EMPRESAS SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CANTUENA 2 DE FUENLABRADA.
MADRID

45261214-7 Revestimiento de cubiertas con tela asfdltica.
45261420-4 Trabajos de impermeabilizaciones.

Situacion:

LOTE 1. Calle Santa Hortensia n° 30, 28002 Madrid.
LOTE 2. Avenida de la Cantuena, 2 - 28947- Fuenlabrada. Madrid.

2.- Organo Contratante.

El Consejo de Administracion de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., el
Consejero Delegado, de dicha entfidad, en virtud de los Estatutos de la Sociedad vy los
poderes otorgados o el Gerente en virtud de los poderes otorgados.

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: Area de Gestidon Patrimonial
de PLANIFICA MADRID.

3.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base supone el
limite mdximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

Crédito en el que se ampara: Para atender alas obligaciones econdmicas que se deriven
del cumplimiento del contrato, se pone de manifiesto la existencia de crédito suficiente
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para dar cometida a dicho contrato, con cargo a los presupuestos aprobados para 2022,
en concreto en la partida INMOVILIZADO.

Tipo de presupuesto: MAximo determinado.

LOTE 1 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSANACION DE
HUMEDADES Y FILTRACIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE SANTA HORTENSIA, 30.
MADRID

Presupuesto base de licitacién: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (IVA incluido).

Base imponible. - 297.165,97 euros
Importe del I.V.A. (21%)- 62.404,85 euros
Importe total. - 359.570,82 euros

LOTE 2 OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN LOS EDIFICIOS DEL
CENTRO DE EMPRESAS SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CANTUENA 2 DE FUENLABRADA.
MADRID.

Presupuesto base de licitacion: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON TRECE CENTIMOS (IVA Incluido).

Base imponible. - 166.928,21 euros
Importe del I.V.A. (21%)- 35.054,92 euros
Importe total. - 201.983,13 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (IVA excluido).

464.09418
LOTE 1: 297.165,97 euros (IVA no incluido)

Anualidad Importe
2023.- 359.570,82 euros IVA INCLUIDO

LOTE 2: 166.928,21 euros (IVA no incluido)

Anudlidad Importe
2023.- 201.983,13 euros IVA INCLUIDO

Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones.
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Contrato no sujeto a regulacion armonizada.
El contrato no se encuentra sujeto a regulacidon armonizada, de conformidad con lo
senalado en el articulo 20 de la LCSP.

4.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato:
Procede: NO.

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica
5.1. Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias

En atencién a lo estipulado en el articulo 77.1 ), si el contrato de obra tiene un valor
estimado superior a 500.000 euros, serd requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o
superior a la exigida para el contrato, acreditard sus condiciones de solvencia para
contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, se acreditardn
por los licitadores mediante los siguientes criterios:

» La clasificacién del empresario:
La clasificacion se acreditard, en su caso, mediante el Certificado de clasificacion
empresarial expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector PUblico del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica.

La clasificacion establecida para este tipo de obras en el R.D. 773/2015 es la siguiente:

LOTE 1
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria
C Todos 2
LOTE 2
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria
C 7 3

Si el contrato de obra fiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que se
presenten a la licitacion podrdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica,
indistintamente, mediante la presentacion de la clasificacion exigida para el presente
contrato o bien, mediante los medios que se definen a continuacion en el apartado 5.2
para las Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.
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5.2. Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacién de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de que los licitadores
sean empresas No espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea, acreditardn la
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional por los siguientes criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacion:

» Requisitos especificos de solvencia econdémica y financiera, técnica o
profesional:

A) Solvencia econdémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcion de la fecha de
constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente (art.87.1 ).

Criterio de seleccidn: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar el
mejor ejercicio denfro de los tres Ultimos disponible, no serd inferior a una vez y media el
valor estimado del/los lotes a los que el licitador presente oferta.

Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales de los tres
Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito
en dichoregistro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*Si por una razdn justificada, la antigledad de la empresa es inferior a tres anos, o, en su
caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
solicitada por falta de actividad en alguno de los tres Ultimos ejercicios, podrd sustituirla
por la contemplada en el articulo 87.1.c) de la LCSP:

Medio de acreditacion: Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el
que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el
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procedimiento y en los pliegos del confrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariomente.

Criterio de seleccidn: El licitador deberd aportar declaracién responsable que acredite el
patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico por importe igual o superior alimporte de
licitacién, acompanado de la documentacion que acredite la misma.

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil General porimporte
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariomente.

Criterio de seleccidon: se acreditard, mediante la presentaciéon por el licitador de
certificado expedido por la Compania Aseguradora, en el que consten los importes y
riesgos asegurados, que no podrd ser inferior a 500.000 € y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o
renovacion del seguro, en los casos en los que el periodo de vigencia de dicho seguro,
no cubra la totalidad del tiempo de ejecucién del contrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, avalada por
certificados de buena ejecucién, en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serdn
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. (art
88.1.a) LCSP).

Criterio de seleccion: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de una
declaracién responsable con la relacién de las principales obras ejecutadas durante los
cinco Ultimos anos, indicando su importe, fechas y destino publico o privado.

Ademds de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar al menos tres (3)
certificados de buena ejecucion, de contratos de caracteristicas similares e importe igual
o superior al 50% al de las obras a ejecutar en el contrato/lote que se licita, que incluyan
lo expuesto en el pdrrafo anterior. En su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de confratacion por la autoridad competente. Cuando el
destinatario sea privado, a falta de certificado expedido por éste, se podrd acreditar
mediante una declaracion del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrdn
la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
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siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en
el capital social de esta.

*Si por una razon justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a cinco anos, o, en
su caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos ejercicios, podrd sustituirla
por la contemplada en el articulo 88.1.b) y f) de la LCSP:

Art.88.1. b): Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
infegrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Criterio de selecciéon: Declaracién del representante legal de la empresa en la que se
haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando la documentacion cuando
le sea requerida.

Art.88.1. f): Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
érgano de contratacion.

Criterio de seleccioén: El licitador deberd presentar una declaracién responsable en la que
se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd a disposicion para
la ejecucion del contrato, presentando la documentacién cuando le sea requerida.

é.- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato.
Procede: Si

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Los licitadores deberdn acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del
contrato del personal suficiente para la ejecucién del contrato, el cual contard con la
cualificacién necesaria y adecuada a la naturaleza de los frabajos.

Ademds, el contratista deberd comprometerse a adscribir al contrato los siguientes medios
personales:
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a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con minimo 3 anos de experiencia
en obras similares, como jefe de obra y solvencia técnica adecuada para la realizaciéon
de la obra. La dedicacion serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposiciéon de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A.

La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditard, en el momento de la
adjudicacion del contrato, mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mas
de fres DINA-4), en el que se refleje la realizacion de obras de similares caracteristicas.

Dicho compromiso quedard integrado en el contrato, atribuyéndoseles el cardcter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte
infegrante del contrato que de la adjudicaciéon de este expediente se derive.

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional se considerard como causa de exclusion de la convocatoria.

7.- Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Simplificado.

Publicacion: Perfil de Contratante de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contfratacion se efectuard a través del
sitio web: hitps://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Subasta electronica: NO

Seleccion del Contratista: Pluralidad de criterios.

8.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato. (art. 145 LCSP)
DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO EN EL SOBRE N°2

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio, que se evaluard con arreglo a
criterios econdémicos y cualitativos.

8.1. Criterios cuantitativos:

Criterios relacionados con los costes (valoracién méxima 70 puntos)

Ponderacién: 70 puntos.

Las ofertas econdmicas de cada uno de los lotes se puntuardn de la siguiente manera:

La asignacion de la puntuacion de las Ofertas Econdmicas se realizard interpolando
linealmente en dos framos mediante las férmulas abajo indicadas, primero entre la oferta
tipo ala que se asignan 0 puntos y la Baja media de todas las ofertas a la que se le asignan
50 puntos y un segundo tframo de asignacién de puntos entre la Baja media a la que le
11191

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLULARIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-
AS-0031-2022-S


https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Edgar Neville, 3, 12 t\
28020 Madrid i
Teléfonos: 91 436 15 90 ******* /|

Fax: 91 577 01 50 PLAMNIFICA

MADRID

asigna 50 puntos y la baja maxima de todas las ofertas a la que se le asignan 70 puntos.
Formulas Matematicas:

si BAJA < BAJA MEDIA

PUNTOS (X) = 50 x (BAJA(X)) / (BAJA MEDIA)

si BAJA MEDIA < BAJA < BAJA MAXIMA

PUNTOS (X) = 50 + 20 x (BAJA(X)-BAJA MEDIA) / (BAJA MAXIMA — BAJA MEDIA)

Siendo:

e PUNTOS (X) la valoracion econdmica de la oferta X

e OFERTA (X) Oferta a valorar

e OFERTA MEDIA valor medio de todas las ofertas presentadas

e  OFERTA MAXIMA Valor de la oferta mds econdmica presentada.

Justificacion de la férmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las
ofertas de forma objetiva, ya que esta permite una valoraciéon que equipara todas ellas
ponderdndolas a un valor comun. Al asignar la mdxima puntuacion a la oferta mas
econdmica.

Ofertas desproporcionadas o anormales:

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran fres licitadores, las que sean inferiores en mdas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el cobmputo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada cuando
sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
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obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds de
10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

5. Para la valoracion de la oferta como desproporcionadas, la mesa de
contratacion podrd considerar la relaciéon entre la solvencia de la empresa vy la
oferta presentada.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido de lo expuesto en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomard Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mads baja, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en unién temporal.

Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferfa es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberdn presentar la documentaciéon detalladas de los
costes directos de la oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas,
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o gque incumplan lo establecido en el articulo 201de la LCSP.

En el caso de la subcontratacion, ademds, se deberd aportar compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma. Deberd acreditarse también la posible
obtencidn de una ayuda de Estado.

La proposicion econdmica se presentard de acuerdo al modelo establecido en el Pliego
de Condiciones.

Se deberd indicar, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido.

8.2. Criterios cualitativos (valoraciéon maxima 30 puntos).

8.2.1. Criterios cualitativos evaluables de forma automadtica mediante aplicacion de
formulas. (maximo 20 puntos). DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO
ELECTRONICO N° 2

De conformidad con el articulo 145 LCSP, mds de la mitad de la puntuacion asignable en

la valoracion de las ofertas corresponde a criterios cualitativos relacionados con la

calidad, concretamente el compromiso de que el personal adscrito a la ejecucion del
131 91

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLULARIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-
AS-0031-2022-S



Edgar Neville, 3, 12
28020 Madrid
Teléfonos: 91 436 15 90
Fax: 91 577 01 50

* % ok f'l‘ﬁ
ekl CL_ANIFICA

MADRID

contrato tenga experiencia superior a los minimos exigidos, ya que se considera que las
cualidades de dicho personal constituyen la base de la correcta ejecucion del contrato.

El reparto de la puntuaciéon entre los diferentes criterios atiende a la importancia relativa
que se atribuye a la superior cudlificacion por experiencia por encima del minimo exigido
que tengan el equipo asignado a la ejecuciéon de la obra, sobre la calidad esperada del
resultado final de los trabajos.

¢ Titulacion del Jefe de Obra y anos de experiencia: hasta un maximo de 10 puntos
Se valorard la titulacion del Jefe de Obra y los anos de experiencia en la profesiéon, por

encima de 3 anos, en el caso de los Arquitecto o Titulado superior con habilitacion, y de
4 anos, en el caso de los Arquitecto Técnico o Titulado medio con habilitacion.

Se valora la Titulacion y los Ahos de Experiencia

Arquitecto o Titulado | 3 6 8 10 0 mds anos
Superior con

habilitacion

PUNTOS 2 [ 8 10

Arquitecto Técnico o | 4 8 8 10 0 mds anos
Titulado Medio con

habilitacion

PUNTOS 2 6 8 10

e Experiencia del Jefe de Obra en obras similares: Hasta un maximo de 5 puntos.

Se valorard la mayor experiencia del Jefe de Obra como mdximo responsable de la
misma, por encima del minimo de 2 obras de las mismas caracteristicas y con un
presupuesto similar o superior, con la siguiente asignacion de puntos:

Se valora el nUmero de Obras Similares Ejecutadas

N° DE OBRAS 2 4 6 8 o mds
PUNTOS 1 3 4 5

e Ampliacion en meses del plazo de garantia: Hasta un maximo de 5 puntos
Se valorard con la mdxima puntuacion la ampliacion del plazo de garantia hasta un
mdaximo de 12 meses. Se valorard con cero puntos las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional de plazo de garantia.
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Ampliacion del plazo de garantia
AMPLIACION EN 3 6 9 12
MESES
PUNTOS 1 2 3 5

Para la valoracion de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicacion de
formulas este apartado se aportard el modelo establecido en el Pliego de Condiciones,
en forma de declaraciéon responsable firmado por el representante de la empresa que
presenta la oferta. Se acompanard en el caso de la titulaciéon del Jefe de Obra el titulo
habilitante compulsado

*Para los anos de experiencia en obras similares, se anadird declaracién responsable
del profesional adscrito al contrato sobre la veracidad de los datos incluidos en la
oferta

Para la ampliacion de plazo de garantia, se aportard compromiso escrito
especificando los meses a los que se compromete a ampliar dicho plazo de garantia

8.2.2. Criterios evaluables mediante juicio de valor. (méximg 10 puntos).
DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N°1

8.2.2.1. Conocimiento Técnico, Metodologia y organizacién de los trabajos.

Descripcidn del criterio Ponderacion
Conocimiento Técnico, Metodologia y organizacion de los trabajos | 5 puntos

Se valorard la realizacion de una memoria justificativa, donde se analicen los
proyectos:

LOTE 1

Proyecto de Ejecucion de las “OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA
SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE
SANTA HORTENSIA, 30. MADRID".

LOTE 2

Proyecto de Ejecucidén de las “OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES Y
FILTRACIONES EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE EMPRESAS SITUADO EN LA AVENIDA
DE LA CANTUENA 2 DE FUENLABRADA. MADRID".

Donde se describa una propuesta logistica de la organizacién de las obras
de referencia propiamente dichas y en cuanto a la relacién con el entorno,
en lo que se relacionen los equipos de trabajo, movimiento del personal y de
los materiales, organizacidn de accesos, zonas de acopio, sectorizacion,
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instalaciones del personal y medidas a tomar de cardcter medio ambiental.
Se valorard el Plan de gestion de residuos ajustado al objeto de esta obra,

Se valorard un estudio de las incidencias en el frafico rodado del entorno vy las
posibles variaciones que la obra pudiera producir en el mismo, asi como
propuestas que minimicen la repercusion de las actividades de obra en el
entorno residencial o empresarial proximo.

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestion previas
a la puesta en marcha de la obra, indicando los posibles problemas que
pudieran surgir y las actuaciones previstas para solucionarlos.

Se aportard una descripcién de la implantacién de un sistema que permita
a la Direccién Facultativa y al érgano de contratacidon el seguimiento
continuo de las obras en los aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de
ejecucion; para ello se describird el protocolo a implantar que ponga de
manifiesto la periodicidad de las reuniones, sus intervinientes, los soportes
administrativos, la rutina de informacion y toma de decisiones, etc.

El andilisis de la documentacioén presentada por los licitadores a este criterio se valorard
de la siguiente forma:

e BUENO (5 PUNTOS) Si el Documento presentado describe de forma
detallada la organizacién, la descripcidn de las actividades a realizar,
Plan de gestidn de residuos, las medidas de cardcter medio ambiental
y los medios a disposicion del contrato.

e REGULAR (2 PUNTOS) Cuando el Documento presentado no describe de
forma detallada los apartados de este criterio de valoracién, o no
incluye alguno de ellos, sin aportar nada nuevo de los descrito en el
proyecto de ejecucion.

¢ MALO (0 PUNTOS) Cuando el documento presentado se limita a describir
la composicidon del equipo propuesto en el Pliego, sin describir sus
funciones ni los medios de la empresa a disposicidon del contrato.

El Documento 8.2.2.1 Conocimiento Técnico, Metodologia y organizacion de los
trabajos a realizar tendrd como maximo una extension de 10 DIN A4 escritas a una
sola cara, y 4 hojas tamano A3, de informacion grdfica. No se limitan los planos que
fueran necesarios a portar para justificar este apartado.

La presentacion de dicho documento con una extension superior a la resenada,
supondrd una penalizacién en la puntuacion de este epigrafe de 2 puntos.

8.2.2.2 Programa de trabajo:
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DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N°1

Descripcion del criterio ponderacion
Programa de Trabajo 5 puntos

Programa de trabajo que asegure la ejecucidon de las obras en el plazo de
ejecucion ofertado por el licitador, describiendo las previsiones de tiempo y costes
en un diagrama de barras, con prevision de certfificaciones mensuales, parciales
y acumuladas.

Las actividades del Programa de trabajo no solo serdn las de los capitulos del
proyecto sino las relativas a las gestiones para la puesta en marcha de la obra,
asi como las correspondientes a la gestion de residuos.

Deberd completarse con documentaciéon que justifique dicho programa de trabajo en
funcion de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencion a un calendario real y a los posibles horarios de trabajo para
los distintos capitulos de la obra, ademdas de hacer un andlisis de los puntos criticos de
la obra en relacién al programa de trabajo.

Relacién de medios humanos, organizada por capitulos, con las cualificaciones
necesarias para la ejecucion de la obra, con indicacion de los que se dedicardn
total y/o parcialmente a la ejecucién de la obra y del personal que serd
subcontratado.

Indicacién del nUmero total de personas que intervendrdn en la ejecucién de la obra
y el nUmero mdaximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente dicho
se plasmard en un grdfico personal (propio-subcontratado) /plazos de obra.

Relacién de maquinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencidn expresa de la maquinaria propia y dela que
serd alquilada.

Indicacion, silas hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la ejecucion
de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacion.

La extension mdaxima de esta descripciéon es de 10 hojas tamano A4 escritas a una sola
cara, y 4 hojas tamano A3, de informaciéon grafica o diagramas.
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Los documentos presentados por |os licitadores relativos a cada criterio dependiente
de un juicio de valor se valorardn comparativamente, teniendo en cuenta el nivel de
detalle, claridad, rigor y ajuste a la realidad y a las necesidades.

Los citados documentos no mencionardn o incluirdn datos econdmicos, féormulas o
cdlculos que puedan de alguna forma desvelar criterios evaluables mediante férmula

de la oferta que efectie el licitador.

9.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

10.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

11.- Medios electronicos.

Licitacion electronica: SI.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos. En el Portal de la Contratacion
PuUblica de la Comunidad de Madrid https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ se
ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de licitacion electronica que debe
utilizarse, asi como los manuales necesarios para proceder a la presentacion de las ofertas
y resolucion de posibles incidencias.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.
Todas las comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionardn con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacioén presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el Portal
de Contratacion PUblica-Perfil del contratante https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/

12.- Garantia definitiva.

Procede: Sl

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacién del contrato (I.LV.A. no
incluido)

Constitucion mediante retencidon en el precio: No se admite

Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Cauciéon o efectivo depositado en la Caja
General de Depdsitos.

13.- Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).
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Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncién de anormalidad, segun lo previsto en el apartado 8
de la Clausula 1 del presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicaciéon para determinar el importe de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

14.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si

14.1.Responsabilidad Civil General:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los danos causados a
terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion.
Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion (que incluya dafos
causados a conducciones aéreas y subterrdneas), patronal cruzada (danos personales),
subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 500.000 euros por siniestro. Con un
sublimite para la cobertura patronal por danos personales de 300.000 euros por victima.
El seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentard declaracion
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia.

Con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contratista deberd presentar copia
de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante
Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar estan cubiertos por
dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En
el mismo deberd figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A como
asegurado adicional.

14.2.Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de danos a la
obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado igual al importe de
ejecucion material de la obra, (aunque si durante la ejecucion de la obra se observasen
desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al Asegurador para actualizar
la pdliza correspondiente) e incluird, ademds, un periodo de mantenimiento minimo
igual al periodo de garantia del contrato y una cobertura adicional de danos a bienes
preexistentes.

Necesariaomente, la pdliza incluird una cldusula de cesidn de derechos a favor de
PLANIFICA MADRID, PROYECYOS Y OBRAS, M.P., S.A. y/o la COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.
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15.- Programa de trabajo

Obligaciéon de presentar un programa de trabajo: Si
16.- Plazo de ejecucion.

LOTE 1
SEIS (8) MESES contados a partir del dia siguiente a la firma del acta inicio y
comprobacion del replanteo para la ejecucion de las obras.

LOTE 2
TRES (3) MESES contados a partir del dia siguiente a la firma del acta inicio y
comprobacién del replanteo para la ejecucion de las obras.

Procede la prérroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al confratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- La adscripcion a la ejecuciéon del contrato de medios personales y/o materiales
descritos en el apartado 6 de la cldausula 1 del presente pliego.

- Los compromisos establecidos en los criterios de adjudicacion del contrato.
- Las establecidas en la cldusula 30 del presente pliego relativas a la subcontratacion.

- El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicaciéon en
el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, fratamiento de
residuos y gestion energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento
Comunitario de Ecogestién y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en concreto:

- Se tendrd especial cuidado durante la ejecucién de las obras en la prevencion de
la contaminacién, ya sea acustica, visual o quimica, del medio ambiente, evitando
o reduciendo en la medida de lo posible todo fipo de vestigios.

- Deberd informar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de
todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo de
la actividad.
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- Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado

ambiental durante la identificacion de cada residuo, su fratamiento,
almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando gestores autorizados que
redlicen el tratamiento de los mismos, mds alld de su depdsito en vertederos o
instalaciones de incineracion.

- A tales fines, deberd informar de las medidas adoptadas y entregar los certificados
emitidos por la empresa gestora de los residuos.

18.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contfrato realizara el
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evoluciéon y calculando
el coeficiente de penalizaciéon correspondiente, de conformidad con lo especificado
en la cldusula 27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucién del contrato se gradUan de la siguiente forma:

Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecuciéon parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1 de
la LCSP. La graduacién de la cuantia de dicha penalizacion serd propuesta por el
Responsable del contfrato, valorada y acordada por el érgano de contfratacion
atendiendo a los siguientes criterios:

o Por ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.
o Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas

afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.
o Por ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A) Leves:
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o Incumplimiento de requerimientos del &érgano de contrataciéon o  sus

representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de defectos
relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, ala
vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de
obra y/o en el libro de érdenes.

o Cualguier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado
COmMOo grave 0 muy grave.

B) Graves:

o La reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de contfratacion o
sus representantes, por parte del confratista en orden a la subsanacidon de
defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, ala vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en
las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

o Falta de contrataciéon por el contratista de seguros requeridos por el presente
contrato, o encontrarse en situacion de impago de primas de los mismos.

o Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de contratacion
o de sus representantes.

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, asi
como de prevencion de riesgos laborales.

o Falta de confrol de calidad por el contratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecuciéon de obras.

C) Muy graves:

e Carencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucién de las obras.

o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.

o Reiteraciéon de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como mdaximo, el
10 % del precio de adjudicacion del confrato.

° Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
supondrd la imposicidn de una penalidad de hasta un 2 % del importe del contrato, IVA
excluido, por cada incumplimiento, no pudiendo superar el 10 % del citado importe.

° Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La
infraccion de las condiciones de subcontratacién, la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar lugar, en todo
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caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.

19.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

20.- Subcontratacion.

Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P., S.A. (Articulo 215 de la LCSP).

Porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligacion esencial del contrato.

Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del confrato que tengan previsto
subcontratar, senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion. En este caso, cuando la subcontratacion se
refiera a trabajos a realizar por el personal minimo adscrito al contrato, ademds, se debera
aportar compromiso expreso de subcontratacion y vigencia de la misma, firmado entre las
partes.

En ningln caso podrd concertarse la ejecucidon parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar, conforme al articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mds
tardar, cuando inicie la ejecucidon de este, al érgano de contrataciéon la intencidon de
celebrar ofros subcontratos, senalando la parte de la prestacidn que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo
con el articulo 71 LCSP. Asi mismo debe notificar por escrito al érgano de contratacién
cualqguier modificacién que sufra esta informacidon durante la ejecucidén del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal, conforme al
articulo 215.4 de la LCSP.

21.- Régimen de pagos.

Expediciéon de certificaciones por la Direccidon Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.
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Cada certificaciéon se presentard en el Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P., S.A. denftro de los primeros diez dias del mes siguiente al que corresponda
la certificacion.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas.

El contratista deberd cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., en fiempo y forma, en el plazo de
30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta designada
por el confratista o pagaré, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
aprobacion de la certificacion por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura.

Datos de Facturacion:

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
Direccion Postal: C/ Edgar Neville, 3—- planta primera.
28020 Madrid CIF: A79932927

Deberd hacerse constar en el nUmero de expediente:
EXPEDIENTE: GP- AS-0031-2022-S

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Gestion subvencidon: La empresa adjudicataria deberd encargarse de la subvencion de
la instalacién objeto del lote adjudicado.

22.- Revisidon de precios.
Procede: NO

23.- Importe maximo de los gastos de publicacion.

Procede: NO

24.- Informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)
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El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aguella informacion a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardacter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el conocimiento de esa
informacion.

25.- Forma de constatacién por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A. de la correcta ejecucion del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el 62 LCSP, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A., designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucion y dictar las instrucciones necesarias para el
correcto cumplimiento de la prestacion pactada.

Para este contrato la figura de responsable del mismo recaerd en el TITULAR DEL AREA DE
DESARROLLO DE SUELO Y CONSORCIOS.

26.- Forma de recepcion del contrato:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210 LCSP

27.- Plazo de garantia:

UN (1) ANO contado a partir del dia siguiente al de la firma del acta de recepcion o, en
su caso, el mayor ofertado por el licitador adjudicatario.

28.-Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta durante,
al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas.

29.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecuciéon del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal por un periodo de 5§ anos desde el conocimiento de esa informacion.

30.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Véase la Clausula 33 del presente pliego.

31.- Visita a las instalaciones objeto del contrato:
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Hasta 6 dias antes a la fecha limite de presentacion de ofertas, los licitadores podrdn
efectuar una visita a Los inmuebles propiedad de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P., S.A., objeto de esta licitacién, con el fin de que puedan conocer las
caracteristicas de los mismos, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del licitador, o un
trabajador cualificado incluido en el personal del licitador y previamente autorizado por
este, en presencia de un trabajador de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.,
S.A.

A estos efectos, la realizacién de la visita deberd solicitarse a las siguientes direcciones de
correo: manuel.ayuso@obrasdemadrid.com; fernandosimon@obrasademadrid.com;
con una antelacion minima de 24 horas a la visita y deberd adjuntarse en el correo los
datos del representante o apoderado del licitador, con la correspondiente escritura que
acredite la representacion o el apoderamiento; y, en caso de readlizarse por un
trabajador, la autorizacién al mismo por parte del licitador.

En el caso de que la empresa licitante considere que para presentar su oferta no le es
necesario realizar la visita, aportard en el Sobre/Archivo electronico UNICO una
declaracion firmada por el representante de la misma, en la que renuncia al derecho a
la visita y asume el estado de todas las instalaciones.

CONFORME: EL GERENTE
EL ADJUDICATARIO Firmado digitalmente por 01830314C PEDRO CORBALAN (R: A79932927)

Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO
1/37016/01072022130136, serialNumber=IDCES-01830314C, givenName=PEDRO,
sn=CORBALAN RUIZ, cn=01830314C PEDRO CORBALAN (R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-
A79932927, 0=0OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A.,
c=ES

Fecha: 2022.12.23 11:36:00 +01'00'

Pedro Corbalan Ruiz.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacién y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
concretamente por los arficulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona o
empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el proyecto
aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., que recoge las
necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidén de su aprobacién, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo I, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contfractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.
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Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a
todos ellos, salvo que se establezca un nUmero maximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se
indican, asimismo en su caso, el nUmero mdaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y
las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de
un numero de lotes que exceda el indicado.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 3 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en
el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y canones
de cualguier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de refribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 4 de la clausula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado
3 de la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la

competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y
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mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidén, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacién, taly como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el perfil
de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion
de Internet (URL) https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71
de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la clausula 1,
en el que se indican, asimismo, los criterios que se aplicardn para la seleccién de las
empresas, de conformidad con lo previsto en el arficulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento
de dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificaciéon del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos

del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebraciéon no
se exija estar en posesion de la misma.
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Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

En cumplimiento del articulo 159 de la Ley /2017, de 8 de noviembre, de Confratos del
Sector PuUblico todos los licitadores deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

En relaciéon alas Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su composicion, asi
como los supuestos de modificacion durante la licitacion se estard a lo dispuesto en el
articulo 69 LCSP, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuard el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion,
gue quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisidn, aportacion o tfransmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuard el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reuna las condiciones exigidas al licitador.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar a OBRAS DE MADRID.S.A., la
circunstancia que se hubiere producido. Ademds, cuando se frate de personas juridicas,
las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad
de criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 8. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon del contfrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 8 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso, los
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que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que, asimismo, se indica para que la oferta pueda ser valorada
en la fase decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso, en este apartado los
pardmetros objetivos que deberdn permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente
se llevard a cabo una evaluacidon comparativa para determinar si las ofertas
presentadas por un licitador concreto para una combinacidon particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se
trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard  en el Perfil del contratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ donde se ofrecerd, entre otra, la
informacioén relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldausulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. El plazo de presentacion empezard a contar desde el dia
siguiente a la publicacién del anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de
Madrid.

Los licitadores podrdn solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacién de 5 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Estd informacidén se facilitar
hasta 3 dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicién en
unién temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds
de una unién temporal. La contravenciéon de estas prohibiciones dard lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

Clausula 10. Medios electrénicos.
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La utilizacidon de medios y soportes electronicos, informdticos y telemdticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11
de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede acceder
a los programas vy la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electronica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espana, publicada en la sede
electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido,
suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las
copias que aporten los interesados al procedimiento de contrataciéon tendrdn eficacia,
exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contfratacion podrd
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el érgano de confratacion, recabard de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisidon
electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad vy
solvencia de las empresas.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados podrdn relacionarse con la Mesa de Confratacion por medios
electronicos.

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentaciéon presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
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de la licitacioén, y las ofertas con valores anormales mediante su publicaciéon en el Perfil
de confratante-https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompana se presentardn redactadas
en lengua castellana, o fraducidas oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2)
SOBRES/ARCHIVOS ELECTRONICOS cuya documentacién quedard distribvida de la
siguiente forma:

A) SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE
JUICIO DE VALOR.

B) SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera ofras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacidén o en otros posteriores. El cardcter confidencial no podrd
extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusidon restringida y, en ningin caso, a documentos que
sean publicamente accesibles.

A) SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR, que incluird, preceptivamente los siguientes documentos:

La documentacién quedard distribuida de la siguiente forma:

1.- Declaracién Responsable del licitador relativa a no estar incursos en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administraciéon; no tener
deudas en periodo ejecutivo con la comunidad de Madrid y cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector publico y de los
requisitos previos necesarios para participar en este procedimiento de contratacion.
Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al modelo fijado
en el Anexo |l al presente pliego.
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La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a
contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional
0, en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar
algunay que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la
mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido, asi como su inscripcion en el ROLECE, en los términos previstos en el
arficulo 159.4.a) LCSP.

Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en la _cldusula 30 del
presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla frabajadores con discapacidad”, la obligacidn de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un
2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50
o md&s trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard
constar, ademds, que asume igualmente la obligacidn de acreditar ante el érgano
de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mdas de 50 trabajadores, en la citada
declaracién se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el arficulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Asimismo, aquellas empresas que en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de
la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la empresa no esté obligada a la elaboracion e implantacién del plan
de igualdad estdn exentas de presentar este modelo.

No obstante, deberdn presentar declaraciéon responsable indicando dicha
excepcionalidad.
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El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar exigidos en el presente pliego, en el momento de finalizar el plazo de
presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

La Mesa de confratacion requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las
condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si la Mesa
de confratacion considera que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracién y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen
desarrollo del procedimiento, podrdn recabar, en cualguier momento anterior a la
adopcidén de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicaciéon sea eficaz la unidn temporal frente ala
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la unidén.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y técnica o
profesional de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de que aporten
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en los
articulos 51 y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duraciéon de la
unién serd coincidente con la del contfrato, hasta su extincion.
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La participacion o no en UTE, se hard constar conforme al modelo fijado en el Anexo
Il al presente pliego.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con
las que, y con las cuales concurra en unidon temporal, deberdn hacer constar esta
condicién como se establece en el Anexo ll.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo
de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,
en los términos del modelo que figura como Anexo Il de este pliego.

5.-Documentacion técnica. Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de
valor:

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado
8.2.2. de la cldusula 1, en orden ala aplicacion de los criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor especificados en dicho apartado 8.2.2.1. y 8.2.2.2 de la
cldusula 1, en la forma detallada en la referida cldusula 1, asi como toda aquélla que,
con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

6.- Declaracion responsable relativa al compromiso de adscripciéon de medios
personales y/o materiales

Los licitadores deberdn presentar el compromiso pertinente que se determina en el
apartado 6 de la cldusula 1 conforme al modelo del Anexo lll.
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7.- Silos licitadores tienen previsto subcontratar los trabajos a realizar por el personal
minimo adscrito al contrato, deberdn indicar en la oferta la parte del contfrato que
tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizaciéon y
deberdn aportar compromiso expreso de subcontratacion y vigencia de la misma,
firmado entre el licitador y el o los subcontratistas.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2. PROPOSICION ECONOMICA Y

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR
APLICACION DE FORMULAS. que incluird los siguientes documentos:

B.1.) La proposicion econémica, segin el modelo establecido en el Anexo | de este
Pliego. La utilizaciéon del modelo es obligatoria.

No se aceptardn proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

B.2) Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado
8.2.1 de la cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios cualitativos evaluables
mediante aplicacion de formulas definidos conforme al modelo y requisitos del
Anexo VI de este pliego.

Serd causa de exclusion de la oferta, incluir la documentacién de Proposicion
Econdémica en el Sobre N° 1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

En la presentacion electronica de las ofertas se tendrd en cuenta lo dispuesto en la
clausula 10y en el apartado 11 de la cldusula 1 denominado “Medios electronicos”,

relativa a las “Caracteristicas del contrato”.
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Cldusula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de proposiciones no se
realizard hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de
admisidén de proposiciones, se procederd a la apertura del Unico sobre que contiene la
oferta.

Cuando, entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituird la Mesa de contrataciéon, con objeto de proceder a la
apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa y técnica relativa
a los criterios cualitativos de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
administrativa presentada, lo comunicard a los interesados, a través del tablon de
anuncios electréonico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, concediéndole un plazo no superior a tres dias naturales desde la fecha de
su publicacion, para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones complementarias.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos
del érgano de contratacion, en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas
por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion se reunird de nuevo la Mesa de confratacion,
determinando las empresas admitidas a la licitacidn, las rechazadas y la causa de su
rechazo, segun proceda, continuando a dar lectura de la valoracién de los criterios
de adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor y a la apertura
del sobre que contiene la proposicion econdmica y los documentos relativos a los
criterios de adjudicacion valorables de forma automdtica por aplicaciéon de formulas.

Tras la apertura de las ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd a evaluar las
ofertas y si se aprecia que existe alguna que puede ser considerada como
anormalmente baja o desproporcionada, conforme a lo regulado en el articulo 149
de la LCSP, se procederd a suspender la mesa para tramitar la audiencia del licitador
afectado. Transcurrido el plazo y cumplido el tfrédmite de audiencia del contratista
afectado, se reunird de nuevo la mesa de contrataciéon, para declarar en su caso las
ofertas admitidas y las excluidas y la causa de su exclusion, clasificar las ofertas,
formular la propuesta de adjudicaciéon a favor del candidato con mejor puntuacion,
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y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14 del presente
pliego.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produce empate enfre dos o mds
ofertas, mediante correo electrénico, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cldusula 15
del presente pliego, que se presentard respondiendo al correo electréonico en el que se
le requirié.

No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario incurriera en alguna deficiencia
sobre la documentacién administrativa presentada susceptible de subsanacion, se le
requerird para que en el plazo de 3 dias naturales desde el requerimiento, proceda a
dicha subsanacion.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la clausula 1.
Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 12 de la cldusula 1. La constitucidon de esta
garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., conforme al arficulo 150.2 LCSP. En todo caso, la
garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
108,109y 112de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
establecen en los Anexos IV y V al presente pliego. También podrd constituirse en
metdlico.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencion en el precio, si asi
se indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifigue al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos
de que guarde la debida proporcidon con el precio del contrato resultante de la
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modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso confrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en
sU caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacion.

La mesa de contratacidén solicitard al interesado la aportacion de los datos vy
documentos referentes a la capacidad del licitador que haya resultado propuesto
como adjudicatario, que no podrd oponerse a la consulta de los datos que figuren en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerird en su caso al licitador la presentacion por medios electronicos, en el plazo de
7 dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion, en
SU Caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucioén, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
la presentacién de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitacion.

El érgano de confrataciéon utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que excepcionalmente, no
se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que excepcionalmente, no se
pudieran recabar dichos datos o conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar, mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos. En copia
compulsada.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestaciéon de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdrrafo anterior,
informe de la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su
defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe
de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designaciéon de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la cldausula 1.

2.- Apoderamiento.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su

representacion.  Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.
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3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tfributarias y con la Seguridad Social,
salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
oposicidon expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaraciéon
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucidn expresa de la concesidén de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacidon que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con
la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas.
El cerfificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

4, Solvencia econdomica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, |os licitadores
deberdn estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestaciéon objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo cormrespondiente a esa
especializaciéon, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del empresario
de subcontratar la ejecucién de esta porcidon con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por estos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de Ia Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacién, la
documentaciéon acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por la Mesa de Confratacién el érgano de contratacién en el apartado 5 de la
cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, |os licitadores deberdn
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios
que se especifiqguen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 5 de
la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccidén en funcién
de los medios de acreditacién de la solvencia.

Si ellicitador ha recurrido a ofras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

El propuesto como adjudicatario debe estar inscrito en el ROLECE en los términos previstos
en el articulo 159.4.a) de la LCSP, en el que se recoge el modo de acreditarlo, salvo

gue la documentacioén se haya presentado en el sobre Unico de la oferta. En caso de
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haber solicitado la inscripcion antes de la fecha final de presentacion de ofertas, deberd
acreditarlo presentando el acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente
Registro y de una declaraciéon responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcién
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE)
eximird a los licitadores inscrifos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A.

El propuesto adjudicatario deberd cumplir con la obligacién de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico (ROLECE); la
inscripcion debe estar vigente.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de contratacién al mismo por
medios electronicos.

Los érganos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6. Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion.

7. Ensu caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidén del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8. Si el licitador que haya presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la
contfratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes
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de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidén Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa
de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacidon propondrd al érgano de
contratacién la adjudicaciéon a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan
qguedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar
con PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., mediante la presentacion de la
documentaciéon correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
que incluird en todo caso la ponderacidon de los criterios indicados en el apartado 8 de
la cldusula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 15. Adjudicacién del contrato.

El 6rgano de confratacion adjudicard el confrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos
en el apartado 8 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista
ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.
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Tendrdn preferencia en la adjudicacion, en caso de empate, las proposiciones
presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere
la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacidon con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla tfrabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para
la adjudicacion del contfrato. A efectos de aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores
deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo vy
documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicaciéon del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reUna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién
en el criterio de adjudicacion preferente.

Las empresas que han incurrido en empate presentardn la documentacién acreditativa
del cumplimiento de las caracteristicas exigidas en esta Cldusula. bien respondiendo al
correo electrénico desde el gue se le solicitd bien en papel en el reqistro de entrada de
Obras de Madrid.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas,
estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado
a dicha uniéon. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 14 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Estas pdlizas se emitirdn sin franquicias o, en caso
contrario se acompanard una declaracién responsable en la que el contratista asume
el coste de la franquicia.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que medie intfimacion de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato. Renuncia o desistimiento.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion en contrato privado, que se
efectuard dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacién previaomente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en
el apartado 14 de la cldusula 1 y la constitucién de la UTE.

Si el adjudicatario fuera una UTE deberd acreditar su formalizacién en escritura publica
ante el érgano de contrataciéon en el plazo de quince dias hdbiles desde la notificacion
de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su oforgamiento. En este caso, el contratista deberd
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entregar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. una copia legitimada y
una simple del citado documento en el plazo mdéximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de confratacion decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores
compensdndoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y
con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Cldausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato
se realizard ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A. los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd presentar,
en los casos en los que proceda y asi se determine por la Direccidn de obra, un informe
sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las companias
correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de la situacion
fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el apartado 18, de la Cldusula 1 del presente pliego, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., procederdn a la comprobacion del replanteo
hecho previaomente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado por
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto
en el articulo 140 del RGLCAP.
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No obstante, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd ordenar la
comprobacioén del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra vy sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenocs, se
dard por aquél la autorizaciéon para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otfras observaciones que pudieran
afectar ala ejecuciéon de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidird
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La
autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el
confratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar inmediatamente all
responsable del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., estas
circunstancias, para que el Organo de Contratacion resuelva lo que proceda. A estos
efectos, el Director de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una
estimaciéon razonada del importe de dichas modificaciones. Si el dérgano de
contratacién decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccidn
facultativa, la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo
caso el inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacién. El régimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el arficulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de
cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el representante del érgano de
contratacion dictard la resolucidn correspondiente, que se noftificard fehacientemente
al confratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepciodn de la noftificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase

reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
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de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para
suU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacidén urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion
del contrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio
de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se
excediese este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. vy al contratista y asi
se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad vy salud o, en su caso, del estudio bdsico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
tfrabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion
de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A. antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de frabajo, se estard alo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

50 | 91

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLULARIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-
AS-0031-2022-S

49



Edgar Neville, 3, 12
28020 Madrid -
h 7 9 2 [l
Teléfonos: 91 436 15 90 o W W
Fax: 91 577 01 50 PLAMNIFICA

MADRID

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontrataciéon se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad y
salud en la fase de ejecucidon de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd
comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

El contfratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de
Madrid.

El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que
le incumban en relacidon con la gestidon de los residuos de la construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa vy
aceptado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A., pasard a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada para
la ejecucidon de la obra.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacién de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., el programa para su realizacion, que previamente deberd haber sido
conformado por la Direccién Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos
en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
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infroduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratfista queda
obligado a la actualizaciéon y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizaciéon y puesta al dia serd
causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de frabagjo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retfribucion del confrato estd configurado a fanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construcciéon de las variantes ofertadas
a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 10 de la cldusula 1, sin que en
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variaciobn como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidon deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccidon de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3¢ del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que
se menciona en el apartado 2 de la clausula 1.

El drgano de contratacién, a fravés de la direccion facultativa de las obras y, en su caso,

del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucion del mismo,

efectuard lainspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
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ejecutada, agjustdndose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de confrol ejercido por la Intervencidon General, serd mision
exclusiva del director la comprobacion de la realizaciéon de las obras segun el proyecto,
asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el conftratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de
lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas
no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizédndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas ordenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizaciéon de tales inscripciones por la direccidén con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., si bien podrd ser consultado en todo momento por el
contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
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acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el arficulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contfrato, el érgano de
contratacién podrd exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccidn de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas
a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y
reconstrucciéon de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP
y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andilisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del confrafista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine ofra cosa en la cldusula 1.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva
con posterioridad la framitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucidn de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se framitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Cldausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 16 de la clausula 1
o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijlen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo mdximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobaciéon del replanteo, si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El confratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuarlas obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccidn de Ias obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en
el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Cldausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere

imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
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organo de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al fiempo perdido, a no
ser que el confratista pidiese otro menor, reguldndose su peticidn por lo establecido en
el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contrataciéon estard facultado para proceder a la resoluciéon
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contrataciéon concederd la
ampliaciéon del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrd las mismas
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por parte
del contratista, podrd optar por la resoluciéon del contrato o por las penalidades que se
determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion
del contfrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd imponer al contratista las penalidades
indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de
la LCSP.

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por danos y

perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3
de la LCSP podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un
50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando
se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdarrafo de la letra f) del apartado 1
del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217
de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird
la imposicidon de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de
la cldusula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato.

Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., ésta serd
responsable denfro de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccion
facultativa de la obra, derivada de su actuacién profesional.

También serd PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. responsable de los
danos que se causen a tferceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicaciéon lo preceptuado en el
articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora enla
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
danos causados a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., esta exigira al
conftratista la indemnizacion por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1
de la LCSP.

Cldusula 27. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su tramitacion se ajustard a lo dispuesto en el
articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.
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En lo concerniente a su régimen se estard, asimismo, a lo dispuesto en el articulo 242 de
la LCSP, asicomo alo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 19 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cldusula 1 sdlo podrdn
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn
en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
confratante de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. vy deberdn
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contfrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccion de obras, el confratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas serdn fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., donde figurard el importe aproximado de la modificacion, asi
como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

e Audiencia al confratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

e Elevacion al érgano de contratacion de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., 0 persona en quien este delegue para que resuelva lo que estime
procedente.
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e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Dicha decision serd vinculante.

¢ Siel Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de contratacion
la redaccion de la modificaciéon del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., podrd suspender la ejecucion de la unidad de obra,
hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona en quien este
delegue.

Cldusula 28. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en fodo
o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y conservacion de las obras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos de
mantenimiento y conservacion.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., por razones de interés publico,
podrd acordar la suspension de la ejecucidon del contrato. Igualmente, podrd proceder
la suspensidn del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia
senalada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que lo
han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd ser
firmada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista y el
director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las
mismas.

Serd de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.

Cldusula 29. Cesidn del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contfrato podrdn ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. ningun pacto, cldusula o compromiso internos
concertados enfre cedente y cesionario, que exonere, limite o modifique las
responsabilidades pactadas entre PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A. vy
el cedente.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del contfrato frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacién, su intencion de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista
deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacién. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por

celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
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referirse a partes de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podrdn celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectlUen la notificaciéon y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. o situacidon de emergencia
justificada, excepto si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. notifica en ese
plazo su oposicion.

Cualguier modificacion que sufra esta informacidn durante la ejecucion del contrato
deberd ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la
informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorizacién que se
otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacidon deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y
conservar el Libro de Subcontrataciéon habilitado por la Direccion General de Trabajo de la
Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a
lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las
infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aqguellos subcontratistas o suministradores que participen en el confrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden unarelacion directa con
el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de contratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aguéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que
se establecen medidas de lucha confra la morosidad en las operaciones comerciales,
en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrdn la consideraciéon de
condiciones esenciales de ejecuciéon del contfrato y su incumplimiento, ademds de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cldausula 1,
respondiendo de la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por ese
motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subconftratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo
1.110 del Cdodigo Civil.

Los subconftratistas no tendrdn, en ningun caso, accidén directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contfraidas con ellos por el confratfista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de
lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el nUmero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccidon de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidén pueda redalizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
confratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada,
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aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird
por la direccion de la obra en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
aprobacion de las certificaciones por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A.,
no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha de las mismas. Serd de aplicacion lo
dispuesto en el apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacioén
de la certificacion de obra por parte de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobaciéon
de la certificacion, devengard a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el Registro
de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y forma, y haber
presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia
Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En tfodo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos
a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacidon y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificaciéon final de las obras ejecutadas, que se
expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liguidacién del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a

lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
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alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en Ila misma proporcion que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada,
en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el apartado 21 de la
cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia
que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacién de las mismas serdn fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de confratacion, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo
estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar
el estricto cumplimiento de esta obligacion por el Confratista, deberdn aportar en
cualquier momento a requerimiento de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A., justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos
legales.

Si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tuviera constancia fehaciente de
que el contratista no cumple la obligacidon de pago a subcontratista o suministradores o
de aseguramiento, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd descontado del precio
del contrato, bien en la préoxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., antes de efectuar el pago

directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista el
641 91

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLULARIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-
AS-0031-2022-S



Edgar Neville, 3, 12 t\
28020 Madrid -
Teléfonos: 91 436 15 90 ******* 7|

Fax: 91 577 01 50 PLAMNIFICA

MADRID

importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que
aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a confar desde
la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato.

Cldusula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en
lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaciéon de la economia espanola y
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relaciéon de materiales
bdsicos y las férmulas-tipo generales de revisidn de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones PUblicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato y
al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacién de
éste diera al conftratista la Direccion de las obras, que serdn de obligado cumplimiento
para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en
el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, si
estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura, y otros, ademds de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones
(contratos de mantenimiento, gastos por la gestidon de las acometidas, gastos por los
suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la
puesta en marcha de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su

cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera
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otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del confrato durante la vigencia del
mismo.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de
entrega se contienen en el apartado 14 de la cldusula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A. Los gastos de produccion, colocacién, mantenimiento de los carteles durante
la ejecucion de la obra vy retfirada del cartel a la liquidacidon del contrato, serdn por
cuenta del contratista. El cartel deberd ser mantenido en buen estado hasta Ia
liguidacién del contrato.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER,
el contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del
FEDER, al menos en igual nUmero que los que hagan publicidad de la empresa
confratista.

El confratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los frabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la
clausula 23 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Confratacion de
Obras del Estado.

El confratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligaciéon de
adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion
de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de PLANIFICA MADRID,

PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A. y de la Direccidén Facultativa el uso de una sala o espacio
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de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos, hasta la terminacién de las obras. Asimismo, deberd facilitarse a PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. vy a la Direccidn Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la misma.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y/o la Direccién de Obra podrdn
solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y de unidades de
obra, asimismo podrdn solicitar la emisidon de informes cuando se giren las visitas de
control de ejecucién de la obra vy la realizacion de las pruebas de funcionamiento de
todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta del contratista, no
pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidon
Material de este contrato, sin afectacion de la baja ofertada en su caso. En dicho
porcentaje, no se considerardn incluidos aquellos ensayos extraordinarios vy
contradictorios derivados de la deteccidén de anomalias y/o unidades de obra
ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra, por lo que dicho
coste adicional serd de cuenta y cargo del contratista.

La Direccidén Facultativa hard enfrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicdndolo a su vez ala Propiedad para la obtencidén de su visto bueno. Dicho Plan
de Confrol de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos,
alcances y voliUmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademds de lo anteriormente expuesto, en relacion al confrol documental de la obra y
las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird, al menos, lo
siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccién de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucién de las obras, que
se deberdn remitir a la Direccién Facultativa y PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecuciéon de las obras.

- Andlisis de la documentacidén técnica que se genere durante la ejecucion de las obras,
relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas técnicas, DIT,
etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la ejecucion
de las obras.
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Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas garantias,
de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirdn con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccidn Facultativa no los
reunan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del Contratista, se presentardn
ala Direccion Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento
y aprobacidn, sin la que no se autorizard su colocacidn y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidon Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contfemple el Plan de Control
de Calidad. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccion aquellos
laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los ensayos. La
Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de control de
entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algiun elemento,
podrd instar al contratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre dicho elemento,
aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan de
Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista. El
coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del contratista cuando el resultado
asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
cldausula 1, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tfratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contfrataciéon administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la

vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
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discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el artficulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariaomente por el RD. 364/2005, de 8 de aboril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable
que se cita en la cldausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de confratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nUmero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevenciéon, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las
que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2°
y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrdn obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
profeccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacién Generall
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del Portal de Contratacidon Publica de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | al presente pliego se
hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligaciéon ante el érgano de contratacion, si es requerido
para ello, en cualguier momento durante la vigencia del contrato.

Cldusula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrafo estuviese comprendido en el dmbito del arficulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y
Supresidon de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de
15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de
todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Cldusula 37. Propiedad intelectual. Confidencialidad. Tratamiento de datos de cardcter
personal

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposiciéon de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd
cedido por el contratista a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion
del contrato serdn propiedad de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
S.A., quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El érgano de confratacion no podrd divulgar la informaciéon facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas que se hayan designado como tales en la declaracién responsable.
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El contratista reconoce que podrd tener acceso a informacion confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacion e
informacioén que le sea facilitada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A.
para la prestacion del servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo
de cinco (5) anos después de su prestacion, mantener el cardcter confidencial de toda
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasidon de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacion, el contratista no podrd proporcionar informacién
confidencial de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en cualquier
formato, a un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén bagjo
obligaciones de confidencialidad) o darle a la informacién confidencial de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. cualquier otro uso diferente al que es objeto
de la contratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucidn de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacién expresa del érgano de
contratacion.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informacién confidencial, para garantizar
que la informacién confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes
con incumplimiento de estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo contractual
(arficulo 5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Proteccion de Datos).

El confratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidn Europea en
materia de proteccion de datos. Si el contfrato implica la cesion de datos al contratista,
esta obligacién serd condicién especial de ejecucion del contrato, con el cardcter de
obligacién contfractual esencial, cuyo incumplimiento serd causa de resolucion del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 211.1.f) de la LCSP.
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El contratista, como encargado del fratamiento, tal y como se establece en el art. 28 de
la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Ley, especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12 y 28 a 32, en el Reglamento
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter personal
referente a terceras personas, se entenderd que el licitador o contratista estd legitimado
para ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacidén de los datos a
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el consentimiento de los mismos y
ha informado de la finalidad del tratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacion vigente, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. podrd ceder sus datos a cualquier tercero con el cual tenga la
obligacién de comunicar los datos. Los datos relativos a la identidad del licitador e
importe de la proposicion econdmica podrdn ser cedidos a cualquier tercero que lo
solicite.

El interesado, mediante la firma y presentacion de la oferta y la documentacion
asociada a la misma, autoriza expresamente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P.S.A. areadlizar el fratamiento de los datos con la finalidad indicada. En todo
caso, los licitadores podrdn ejercer sus derechos de acceso, rectificacién, supresiéon y
oposicion, limitacién del tratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccion de datos personales
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico (LCSP), efectuada
por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracion digital,
confratacion del sector publico y telecomunicaciones, que enfrd en vigor el 6 de
noviembre de 2019, serd igualmente obligacion del contratista:

- Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales y
medioambientales (cldusula de proteccidén de datos personales en los contratos de
servicios), el confratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos.

- Respecto ala cldusula relativa a la subcontratacion, el contratista asumird la total
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responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., incluido, ademds del cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, proteccidon el sometimiento a la normativa nacional y
de la Union Europea en materia de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
215.4 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos
(RGPD), el contratista serd encargado del tratamiento, para fratar por cuenta de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., los datos necesarios derivados de la
ejecucion del contrato de obras de la presente licitacion. Para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del procedimiento, EL ENCARGADO accederd Unicamente a los
datos personales que sean necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el contrato en su
integridad, EL ENCARGADO debe devolver, destruir o trasmitir a otro encargado que
designe PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. los datos personales, y
suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrd mantener bloqueados
los datos para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

a)  Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contfrato, nunca para fines
Propios.

b) Tratarlos datos de acuerdo conlasinstrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A.

c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., que contenga los requisitos
mencionados en el RGPD.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizacidon expresa de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. En el caso de subcontrataciones, se
solicitard autorizacién previa. EL ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus
empleados, siempre que sea necesario para la prestacion de los servicios y siempre que
aquellos se comprometan por escrito a
adoptarlas medidas que especifica el RGPD y, en especial, a tratar los datos personales,
exclusivamente, conforme a las instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P.S.A.
e) Mantener el deber de secreto respecto alos datos a los que haya tenido acceso,
incluso después de que finalice el encargo.
f) Garantizar que las personas autorizadas para fratar datos se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a
disposiciéon de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. la documentacion
acreditativa del cumplimiento de dicha obligacién.
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g) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacion del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electronico a la direccion que indique PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. . La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y
en ningun caso mdas alld del dia laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud,
juntamente, en su caso, con ofras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.

h) Nofificar al cliente, sin dilacion indebida y a través de la direccidon de correo
electréonico que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante
para la documentacién y comunicacion de la incidencia, en los términos exigidos por
el RGPD.

i) Poner a disposicion de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. toda la
informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como
para la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u otro
auditor autorizado por él.

i) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas
medidas de seguridad incluirdn mecanismos para:

a. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes
de los sistemas y servicios de tratamiento.

b. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rdpida, en
caso de incidente fisico o técnico.

c. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tfratamiento.

d. Seudonimizary cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacion o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamacion de un
tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que
se le imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberd
entfregarle copia de la Resolucidén que se dicte.

En caso de que una autoridad de confrol sancionase al RESPONSABLE o a cualquier
tercero como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya
cumplido las estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizard al
RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual a la sancién, mdas los
intereses legales, mds los gastos de defensa y procesales que la misma origine, mds la
cuantificaciéon de cualesquiera otros danos y perjuicios que pudieran ocasionarse.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
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Cldausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de
esta comunicacion y la designaciéon de representante por la Intervencion se regulardn
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intfervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., las dard por recibidas, levantandose Ia
correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregdndose un ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces el
plazo de garantia. En el acta de recepcidén el director de la obra fijard la fecha para el
inicio de la medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligaciéon, el responsable del contrato o el
representante PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. le remitird un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contfratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta,
y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el confrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
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director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al Director
de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
suU puesta en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd proceder a
levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el
uso publico.

Clausula 39. Medicion general y certificacidn final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta
dias a partir de su aprobaciéon, a cuenta de la liguidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado
Final de las Obras donde se refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria,
Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue componen el proyecto
de liguidacioén se entregardn en soporte informdatico, de la siguiente manera:

[1 Memoria en formato Microsoft WORD.
[1 Planos: AUTOCAD.
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" Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa
compatible.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcioén y sera el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o, en su caso, el mayor ofertado por el
contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion vy vigilancia durante el
plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto y alas instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, ajuicio de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obray en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificdndose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del franscurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contfratacion deberd aprobar la liquidacidn y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma. En este caso, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
sU puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos vy
consecuencias propios del acto de recepcidn de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Cldusula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucidon de aquélla o de
cancelacion del aval o seguro de cauciéon, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantia,
contado desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a
la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el arficulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los
danos y perjuicios durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepciéon de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados danos prescribirdn
en el plazo de dos anos desde que se produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio
de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
confractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dano o perjuicio,

quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Cldusula 43. Resolucidon del contrato.

Son causas de resolucion del contfrato las recogidas en los arficulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

o Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 25.

o La obstrucciéon a las facultades de direccion e inspeccion PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 25.

o Elincumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contfrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 17 de la cldusula 1, una vez se
supere el porcentaje méximo de penalidad previsto en el apartado 20 de la citada
cldusula.

La resolucidon del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del conftratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidén del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le
serd incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. los danos y perjuicios ocasionados, en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos
212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
249 de la LCSP.

Cldausula 44. Recursos y Jurisdiccion competente
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De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en el
procedimiento de preparacion y adjudicacion del contrato, asi como las modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas Ultimas se base en el incumplimiento de
lo establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha
modificaciéon debid ser objeto de una nueva adjudicacion, podrdn ser objeto de recurso
especial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP.

Tratdndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracion de Administraciones PUblicas, la competencia estard atribuida
al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracidn a que esté
vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en
el arficulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector Publico, y
siendo esta Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal
Administrativo de Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extinciéon de este
contrato.

Aprobado por el érgano de contratacién, a fecha de la firma,

EL GERENTE

Firmado digitalmente por 01830314C PEDRO CORBALAN (R: A79932927)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO
1/37016/01072022130136, serialNumber=IDCES-01830314C,
givenName=PEDRO, sn=CORBALAN RUIZ, cn=01830314C PEDRO CORBALAN (R:
A79932927), 2.5.4.97=VATES-A79932927, 0=OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A., c=ES

Fecha: 2022.12.22 12:00:11 +01'00'

Pedro Corbaldn Ruiz
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ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DD e e e et ——————————aaetet et —————————— con DNI
NUMEIO oo en nombre (propio) o actuando en representacion de
(empresa que represeNtQ) e con
CIF/NIF ..o, CON AOMICHTIO EN ..uiiiiiiiiiireeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt calle
.......................... nimero.................. en relacién con la licitacién del contrato de servicios,

a adjudicar por el procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios para la
redlizacién de los trabajos consistentes en: “EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN
DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRS, M.P., S.A.
EXPEDIENTE GP-AS- 0031-2022-S y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccidon del medium ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion
de riesgos laborales, asicomo las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que
le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccidon para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano
de confratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contfrato, en
las condiciones siguientes:

NOMBRE DEL LOTE | BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. i
Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO

N°. 2- Proposicion econdmica y criterios objetivos evaluables por aplicacion de féormulas.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION; NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID Y CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

D/ DNG. i, con DNI/NIE ........cccoeenie. en
nombre propio o en representacion de Ia Sociedad .......cocvviiiiiiiiii
enfidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.LF. ..................., en
calidad de ..o al objeto de participar en la contratacion

denominada “ EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. EXPEDIENTE GP-AS- 0031-2022-S, convocada por
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.:

DECLARA bajo su responsabilidad:
l.- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Il. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad objeto del contfrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de
conftratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de
la Ley 92/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

lll.- Que la Empresa estd al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria 'y con la
Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

V.- Que la empresa estd participando en el procedimiento de contfratacion junto con otros
en UTE:
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[ ] Si, junto con , siendo el porcentaje de participacion

de , aportando el compromiso a que se refiere el articulo 159.4

c) enrelacion con el art. 69.3 LCSP.

[ 1 No.
VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio:

[] Si (*), la empresa pertenece al Grupo

[ ] No.

(*) En caso afirmativo deberd presentar ademds declaracion en la que se indique si
concurre con alguna/s empresa/s del grupo o si por el contrario lo hace de forma
individual expresando ademds si alguna/s de la/s empresa/s del grupo presentan
oferta a este procedimiento.

Asimismo, deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1Ccom

VIL.- Que se integra la solvencia por medios externos:

L] Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

[ 1 No.

VIIl.- Que se trata de empresa extranjera:

[ ] Si. y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualquier orden, para fodas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

[ 1 No.
IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[ 1 Menos de 50 trabajadores.
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[]500mds trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

[ ] Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2%
sean frabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social.

[ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abiril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva a
favor de trabajadores con discapacidad.

X.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[[] Emplea a mds de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboraciéon y
aplicacién de un plan de igualdad.

[ ] Emplea a 50 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la
Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

[] En aplicaciéon del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no
estd obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Xl.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, y AUTORIZA el acceso a la
informacion contenida en el ROLECE:

[ ] Si,ylamisma no ha sufrido variacién.

[ ] Si.ylos datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos

sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.
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Datos que han sufrido variacion:
Documentacién justificativa que se adjunta:

[ ] No. Se acredita haber presentado la solicitud de inscripcidén en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para ello.
Dicha solicitud se ha presentado antes de la fecha final de presentacion de
las ofertas.

Xll.- Direccion de correo electréonico “habilitada” para efectuar las nofificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

..................................

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°1-Documentaciéon administrativa y documentaciéon relativa a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicio de valor,
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ANEXO Ill. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

D./DAQ...c.cceeeiiinnnn... , en nombre propio o en representacion de la empresa............ con
NLF. N s, en Calidad de ..o (*)
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contfrato, y durante la vigencia del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP se compromete a dedicar o
adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
segun lo establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas que rigen el CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. EXPEDIENTE GP-AS- 0031-2022-S

En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 8.3. de la cldusula 1 del PCAP,
se compromete a adscribir al confrato los siguientes medios personales que constituye el
equipo minimo requerido:

o Jefe de OBIA: D./DAQ c.oniiiie e con minimo 3 anos de
experiencia en obras similares, como jefe de obra y solvencia técnica adecuada para la
realizacion de la obra. La dedicacion serd total y la presencia en obra permanente, a
plena disposicion de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Firmado:

(*) Indiguese la representacion gue ostenta el declarante en la empresa.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°1. Documentacién administrativa y documentacion relativa a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicio de valor,
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ANEXO IV. MODELO DE AVAL

La entidad.....ccveeveenennen. (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

reciproca), NIF.............. , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

...................... ,enla calle/plaza/avenidq......eeeeeeeeeeeccciveeeeeeeee, CP ., Y €N SU
nombre (nombre y apellidos de los apoderados).........oo..... .

.................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun

resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A e e e (hombre y apellidos o razén social del
avalado), NIF e, , en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del
LCSP para

responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el
procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacion
de los trabajos consistentes en: " ................ ", ante PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., porimporte de ............... (en letray en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de La
Comunidad de Madrid o de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., con
sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A., 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon
o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y
legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el niUmero...
................................ (Lugary fecha)
..................... (Razén social de la enfidad)
. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ANEXO V. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NnUMero .....cueeeeueennee...

La enfidad aseguradord (1) ....ccceceeeeeeieenennee. en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en  , calle LY NIF......... debidamente representado
por D. (2) . con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la

verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento
ASEGURA

A (B) e NIF e, en concepto de tomador de seguro,

ante (4) PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en adelante asegurado, hasta el
importe de (5) , (en cifray letra) Euros, en los términos y condiciones establecidos en
la Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6) , en concepto de garantia (7)

, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme
a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, nila cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid o de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en los términos
establecidos en la Ley de Conftratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
PUblico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:
(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s
(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.
(4) Organo de contratacion.
(5) Importe por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, ) el contrato en virtud
del cual se presta la caucidn, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucioén.
8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.
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ANEXO VI. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE
APLICACION DE FORMULAS (15 PUNTOS)

D./DAQ i con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion  de 1O emMPreSa ..o, con NIF n°
.................................... en calidad de ............eeeeiviiiviiniieeen..., €N relacién con el

contrato de “EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. EXPEDIENTE GP-AS- 0031-2022-$

DECLARO:

Que, en relacidon a los criterios evaluables por aplicaciéon de férmulas, la titulacion y la
experiencia aportada es la siguiente: (Marcar la casilla correspondiente)

1.- Titulacion del Jefe de Obra y anos de experiencia: Hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorard la titulacion del Jefe de Obra y los anos de experiencia en la profesion, por
encima de 3 anos, en el caso de los Arquitecto o Titulado superior con habilitacion, y de 4
anos, en el caso de los Arquitecto Técnico o Titulado medio con habilitacion.

Se valora la titulacion y los anos de experiencia

Arquitecto o Titulado Superior con habilitacién (Marcar la casilla de ainos correspondiente)

ANOS Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

[]3 (]2
[ ¢ [ ¢
E [ ]8
[ ]100mas [ ]10

Arguitecto Técnico o Titulacion Medio con habilitacién ((Marcar la casilla de anos
correspondiente)

ANOS Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

[ 14 [ 12
[ s [ ]6
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[ 18 [ 18
[ ]100més [ ]10

2.- Experiencia del Jefe de Obra en obras similares: Hasta un maximo de 5 puntos. (Marcar
la casilla de Obras correspondiente)

Se valorard la mayor experiencia del Jefe de Obra como mdximo responsable de la misma,
por encima del minimo de 2 obras de las mismas caracteristicas y con un presupuesto
similar o superior

N° Obras Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

[ ]2 Bk
[ ]4 13
[ 6 [ ]4
[ 18 0mdés [ ]5

3. Ampliacidon en meses del plazo de garantia: Hasta un maximo de 5 puntos(Marcar la
casilla de meses correspondiente)

Se valorard con la mdxima puntuacion la ampliacion del plazo de garantia hasta un
mdximo de 12 meses. Se valorard con cero puntos las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional de plazo de garantia.

MESES Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

[]3 [ 1
[ 6 [ ]2
(19 []3
[]12 [ 15

*Para la Titulacion del Jefe de Obra se acompanard copia del Titulo habilitante
compulsado.

* Para los anos de experiencia u obras no realizadas para la propia empresa licitadora, se
anadird declaraciéon responsable del profesional adscrito al contrato sobre la veracidad
de los datos.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°2 Proposicién econdémica y documentacién relativa a criterios cualitativos evaluables
mediante aplicacién de féormulas.
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