

PRESUPUESTO EXPTE.: A/OBR-002860/2023 OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA INSTALACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Capítulo	Resumen Partida	Importe capítulo	%
Cap01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	12.532,87 €	4,72
Cap02	ALBAÑILERIA	44.224,38 €	16,65
Cap03	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	11.458,04 €	4,31
Cap04	FALSOS TECHOS	2.700,11 €	1,02
Cap05	CARPINTERIA DE MADERA	2.204,83 €	0,83
Cap06	PINTURAS	1.577,42 €	0,59
Cap07	INSTALACIONES	180.100,02 €	67,82
Cap08	ROTULACION Y SEÑALIZACION	38,54 €	0,01
Cap09	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.831,58 €	0,69
Cap10	CONTROL DE CALIDAD	2.482,22 €	0,93
Cap11	SEGURIDAD Y SALUD	6.392,52 €	2,41

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Presupuesto de Ejecución Material	265.542,53 €
13 % Gastos Generales	34.520,53 €
6 % Beneficio Industrial	15.932,55 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata	315.995,61 €
21 % I.V.A.	66.359,08 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA incluido)	382.354,69 €
10% Mediciones finales	38.235,47
Valor estimado	346.201,63

AÑO	ANUALIDAD
2021	382.354,69 €

EPIGRAFE	63100
PROYECTO	2022/000954
PLAZO EJECUCIÓN	3 MESES

SOLVENCIA E.	SOLVENCIA T.
519.302,45 €	242.341,14 €

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN

