

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN EL IES FRANCISCA DE PEDRAZA EN ALCALÁ DE HENARES

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-031409/2022

10.1.B) Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	TABLEROS Y PUENTES, S.A	CONSTRUCTORA CONSVIAL S.L.
<b>2.1. Medidas en materia de gestión de residuos</b>	<b>2</b>	<b>1,95</b>	<b>1,75</b>
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,35
Cimentación y estructura	0,4	0,35	0,35
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,35
Instalaciones	0,4	0,40	0,35
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,35
<b>2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00
<b>2.3 Programa de ejecución de los trabajos</b>	<b>11</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>
<b>2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados</b>	<b>9</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	<i>9</i>		
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	<i>6</i>		
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	<i>0</i>		
<b>2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>15,45</b>	<b>14,75</b>