

INFORME SOBRE LA PUNTUACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL CONTRATO C DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SEDE JUDICIAL DE LEGANÉS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ACOGIDA AL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP). EXPEDIENTE A/OBR-045247/2022.

OFERTAS PRESENTADAS

EMPRESA	CRITERIO 1 Precio		CRITERIO 2 Reducción del Plazo de ejecución
	SIN IVA	CON IVA	
INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.	987.256,22 €	1.194.580,03 €	60 días naturale
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	1.014.663,91 €	1.227.743,33 €	60 días naturale
INESCO, S.A.	1.036.117,44 €	1.253.702,10 €	60 días naturale
PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	1.048.999,00 €	1.269.288,79 €	60 días naturales
GARUBE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	1.049.846,51 €	1.270.314,28 €	60 días naturales
ACONSSA, APAREJADORES CONSTRUCTORES, S.A.	890.977,54 €	1.078.082,82 €	60 días naturales
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.	998.245,41 €	1.207.876,95 €	60 días naturales
CEVIAM EPC, S.L.	999.668,34 €	1.209.598,69 €	60 días naturales
GRULOP 21, S.L.	983.249,83 €	1.189.732,29 €	60 días naturales

PUNTUACIÓN FINAL

EMPRESA	PUNTUACIÓN		
	Precio	Reducción plazo de ejecución	TOTAL
INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.	42,17	20	62,17
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	31,40	20	51,40
INESCO, S.A.	22,97	20	42,97
PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	17,91	20	37,91
GARUBE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	17,57	20	37,57
ACONSSA, APAREJADORES CONSTRUCTORES, S.A.	80,00	20	100,00
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.	37,85	20	57,85
CEVIAM EPC, S.L.	37,29	20	57,29
GRULOP 21, S.L.	43,74	20	63,74

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación:

En Madrid, a la fecha de la firma
LA JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN

F mado d g almen e po CORRAL MARTIN ARACELI
Fecha 2023 06 20 10 05