

REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ", "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA", "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY", "AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID" Y "AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2"

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-005455/2023

LOTE 4: AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID

| | | 10.2.- Valoración del desarrollo técnico de la obra | | | | 10.3.- Medios personales | 10.4 Aumento del plazo de garantía | Total 10.2, 10.3 y 10.4 | 10.1.- Importe licitación (base imponible): Supuesto en el que concurren 4 o más licitadores: 2.430.089,28 | | | | | | Puntuación económica | PUNTUACIÓN TOTAL |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----|--------------|-------------|----------------------|------------------|
| Nº | EMPRESA | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Total | | | | Nº | IMPORTE (Base imponible) | BAJA % | Nº | | | | |
| 8 | SERANCO, S.A.U. | 1,70 | 3,00 | 11,00 | 15,70 | 9 | 5 | 29,70 | 1 | 2.049.050,30 | 15,68 | 1 | 2.049.050,30 | NO ACEPTADA | | |
| 3 | CONTRATAS CENTRO, S.A. | 1,90 | 2,90 | 11,00 | 15,80 | 9 | 5 | 29,80 | 1 | 2.194.370,62 | 9,70 | 1 | 2.194.370,62 | | 70,00 | 99,80 |
| 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. | 2,00 | 2,90 | 7,00 | 11,90 | 9 | 5 | 25,90 | 1 | 2.204.090,97 | 9,30 | 1 | 2.204.090,97 | | 67,11 | 93,01 |
| 7 | PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES | 1,80 | 2,90 | 10,50 | 15,20 | 9 | 5 | 29,20 | 1 | 2.249.998,00 | 7,41 | 1 | 2.249.998,00 | | 53,48 | 82,68 |
| 5 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A. | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 9 | 5 | 29,00 | 1 | 2.262.092,81 | 6,91 | 1 | 2.262.092,81 | | 49,89 | 78,89 |
| 4 | EDHINOR, S.A. | 1,75 | 2,50 | 7,00 | 11,25 | 9 | 5 | 25,25 | 1 | 2.278.451,71 | 6,24 | 1 | 2.278.451,71 | | 45,03 | 70,28 |
| 9 | TABLEROS Y PUENTES, S.A. | 1,90 | 3,00 | 7,00 | 11,90 | 9 | 5 | 25,90 | 1 | 2.291.275,62 | 5,71 | 1 | 2.291.275,62 | | 41,22 | 67,12 |
| 2 | CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. | 1,90 | 3,00 | 7,00 | 11,90 | 9 | 5 | 25,90 | 1 | 2.303.238,61 | 5,22 | 1 | 2.303.238,61 | | 37,67 | 63,57 |
| 1 | BARROSO NAVA Y CÍA., S.A.* | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 13,00 | 9 | 5 | 27,00 | 1 | 2.380.616,53 | 2,04 | 1 | 2.380.616,53 | | 14,69 | 41,69 |
| | | | | | | | | | 9 | | | 9 | | | | |

ADJUDICATARIO

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SUMA | 20.213.185,17 | SUMA | 20.213.185,17 |
| MEDIA | 2.245.909,46 | MEDIA | 2.245.909,46 |
| 10% MEDIA | 224.590,95 | 6,7% MEDIA | 150.475,93 |
| LIMITE: media+10% | 2.470.500,41 | L.Baja: media -6,7% | 2.095.433,53 |

Supuesto 4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 6,7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, excluyendo del cálculo de dicha media la/s oferta/s de cuantía/s más elevada/s superior/es a dicha media en más de 10 unidades porcentuales. Si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ". "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA", "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY", "AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID" Y "AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2"

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-005455/2023

LOTE 4: AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID

| | | 10.2.- Valoración del desarrollo técnico de la obra | | | | 10.3.- Medios personales | 10.4 Aumento del plazo de garantía | Total 10.2, 10.3 y 10.4 | 10.1.- Importe licitación (base imponible): Supuesto en el que concurren 4 o más licitadores: 2.430.089,28 | | | | | | Puntuación económica | PUNTUACIÓN TOTAL |
|----|---------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----|--|--|----------------------|------------------|
| Nº | EMPRESA | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Total | | | | Nº | IMPORTE (Base imponible) | BAJA % | Nº | | | | |

* Apartado 10.A de la Cláusula 1: "La oferta que iguale el precio de licitación puntúa 0".

ADJUDICATARIO

| | | | | |
|----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| BARROSO NAVA Y CÍA., S.A. | 2 | 3 | 8 | 13,00 |
| CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. | 1,9 | 3 | 7 | 11,90 |
| CONTRATAS CENTRO, S.A. | 1,9 | 2,9 | 11 | 15,80 |
| EDHINOR, S.A. | 1,75 | 2,5 | 7 | 11,25 |
| EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A. | 2 | 3 | 10 | 15,00 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. | 2,00 | 2,90 | 7,00 | 11,90 |
| PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L. | 1,80 | 2,90 | 10,50 | 15,20 |
| SERANCO, S.A.U. | 1,7 | 3 | 11 | 15,7 |
| TABLEROS Y PUENTES | 1,9 | 3 | 7 | 11,9 |