

**RESUMEN DE CAPÍTULOS**

Pág.: 1

Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS	11.538,69
02	ALBAÑILERÍA	37.485,46
03	ESTRUCTURAS	15.468,79
04	FALSOS TECHOS	5.261,12
05	PAVIMENTOS	9.149,51
06	CARPINTERÍA Y ACABADOS	27.198,32
07	REVESTIMIENTOS VERTICALES	1.754,38
08	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	32.040,15
08.01	CUADROS	8.746,48
08.02	CANALIZACIONES	4.018,68
08.03	LÍNEAS	6.868,30
08.04	MECANIZADOS	2.816,61
08.05	ILUMINACIÓN	8.060,08
08.06	TELECOMUNICACIONES	1.530,00
09	CLIMATIZACIÓN	25.775,61
10	GASES MEDICINALES	8.235,67
11	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	5.691,94
12	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.118,16
13	LEGALIZACIONES	1.700,00

**TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..... 182.417,80 €**

13 % Gastos Generales ..... 23.714,31 €

6 % Beneficio Industrial ..... 10.945,07 €

**TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ..... 217.077,18 €**

21 % I.V.A. .... 45.586,21 €

**TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..... 262.663,39 €**

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En Madrid, 1 de Marzo de 2023

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE OBRAS

Myriam de la Puente Maroto