PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, DEL
DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN
DESViO PARA OBRAS DE RENOVACION EN LiNEA 1 NORTE

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012300222

2. Organo de contratacion: Consejera Delegada

3. Estamento responsable del contrato: Servicio de Superestructura de Via.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM y BOE.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de suministro.

Objeto: Disefo, fabricacién y suministro de cinco diagonales y un desvio para obras de renovacion
en Linea 1 entre Chamartin y Sol (zona norte) segln el alcance establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cesidn de datos:

Pagina 1 de 157



;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo dispuesto en el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico
espafol diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la contratacion publica en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario
y de litigios fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion
adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la
ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato,
en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol. sin
perjuicio de la debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a
113).

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccidon de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? Si

Lote 1: Suministro de tres diagonales en Linea 1 entre las estaciones de Plaza Castilla y
Valdeacederas, entre las estaciones de Valdeacederas y Tetuan y entre las estaciones de
Estrecho y Alvarado.

Lote 2: Suministro de dos diagonales y un desvio en Linea 1 entre las estaciones de Alvarado
y Cuatro Caminos, entre las estaciones de Iglesia y Bilbao y entre las estaciones de Bilbao
y Tribunal.

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? Si

Numero maximo de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador: 1 (no podréan adjudicarse ambos
lotes al mismo licitador, salvo que sea la Unica oferta valida)

Se adjudicaran los lotes en el orden establecido a continuacion hasta alcanzar el numero maximo:
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1°) Lote numero 1
2°) Lote nimero 2

Un licitador solo podra resultar adjudicatario de un maximo de 1 lote de los que configuran la
licitacion, con la siguiente excepcion: en el caso de que los licitadores con ofertas validas sean ya
adjudicatarios de un lote y aun queden lotes pendientes de adjudicar, dicho lote se adjudicara a la
oferta con mejor relacion calidad — precio de entre todas las ofertas presentadas por los licitadores

a dicho lote.

Para la adjudicacion de los lotes concretos al licitador que pueda resultar adjudicatario de un numero
de lotes que exceda el numero maximo indicado, se tendra en cuenta el orden de los lotes establecido
anteriormente, de forma que los lotes se adjudicaran por ese orden hasta alcanzar el nUmero maximo.

;Se permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 34946000-0 Materiales y suministros para la construccion de vias férrea

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacion calidad precio

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP

Fase de determinacion final del precio: No

9. Plazos y prérrogas

Plazo de ejecucion del contrato:

5 meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de

inicio que se indique en la propia acta

El plazo de ejecucion del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12.1
del PCP.

¢ Existen prorrogas? No
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10. Precio del contrato

Base imponible: 2.197.404,03 euros

Importe del IVA: 461.454,85 euros

Presupuesto base de licitacion: 2.658.858,88 euros, IVA incluido

Desglose Total Presupuesto Base de Licitacion

Costes Directos

1.872.570,39 €

Costes Indirectos

38.215,72 €

Presupuesto Ejecucion Material

1.910.786,11 €

Gastos Generales 9% 171.970,75 €
Beneficio Industrial 6% 114.647,17 €
Base Imponible 2.197.404,03 €
IVA 21% 461.454,85 €
Presupuesto Base de Licitacion 2.658.858,88 €
LOTE 1

Costes Directos 1.068.750,69 €
Costes Indirectos 21.811,24 €
Presupuesto Ejecucién Material 1.090.561,93 €
Gastos Generales 9% 98.150,57 €
Beneficio Industrial 6% 65.433,72 €
Base Imponible 1.254.146,22 €
IVA 21% 263.370,71 €

Presupuesto Base De Licitacion

1.517.516,93 €

LOTE 2

Costes Directos

803.819,70 €
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Costes Indirectos 16.404,48 €
Presupuesto Ejecucion Material 820.224,18 €
Gastos Generales 9% 73.820,18 €
Beneficio Industrial 6% 49.213,45 €
Base Imponible 943.257,81 €
IVA 21% 198.084,14 €
Presupuesto Base de Licitacion 1.141.341,95 €

Valor estimado: 2.197.404,03 euros, IVA no incluido
Método de calculo del valor estimado:

El valor real del contrato analogo adjudicado con anterioridad, ajustado en funcion de los precios

habituales en el mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a suministrar

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la
vigencia del contrato.

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion

de las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No
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14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion

10.1.2 del PCP, salvo mediante retencion en el precio.

En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caucidn, debera realizarse conforme al modelo
del anexo Il del PCP vy, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caucion deberé ser entregado
en formato electronico autenticado mediante firma electronica reconocida del representante de la

entidad avalista o aseguradora.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso de acuerdo con lo previsto en la condicion 10.1.3 del PCP, por importe del 5

por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 4 de septiembre de 2023.
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacién SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al
vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.
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A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona
de contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de
contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la concreta licitacion
en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de
firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de
contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan
en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

en la aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas

de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electronico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacién, siempre que el acto
objeto de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el
caso de que la publicacién no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en
el momento de la recepcion de la notificacion. A la finalizacion del plazo indicado en la
notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente
Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato.
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Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracidén responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanaciéon de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la

documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el

Registro Mercantil de los firmantes de la proposicion segun la normativa vigente al respecto.

b. Enelsupuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso serd un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econdémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a

Lote 1: 1.200.000,00 euros
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Lote 2: 900.000,00 euros

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente

para cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del
cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefalado, la oferta serd excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

documentos siguientes:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdsito en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los
ultimos tres disponibles. En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no
aplique todavia la obligacidon de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito
podra acreditarse con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante la presentacidn de los libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizara la
suma del volumen de negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En
el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el
equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el

registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracidn responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberd aportar ademas el

compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.
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21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relacion de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de, como maximo, los tres ultimos anos, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario acompafnado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la
solvencia los suministros deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la
presente licitacion por importe conjunto de:

Lote 1: Al menos 3 contratos de suministros por importe conjunto de 1.000.000 euros
(IVA no incluido).
Lote 2: Al menos 3 contratos de suministros por importe conjunto de 700.000 euros
(IVA no incluido).

Los licitadores presentaran ademas una tabla resumen similar a la siguiente, en la que se
indiquen los suministros mencionados en los certificados aportados y sus caracteristicas

_ SISTEMA DE
SUMINISTRO ANO/S CLASE DE . )
IMPORTE ) FIJACION DEL | OBSERVACION
EJECUTADO EJECUCION| SUMINISTRO )
APARATO DE VIA
CRUZAMIENTO/ PLACA /

SUMINISTRO

e | T g DIAGONAL/ TRAVIESA/ | ——ooeeeeeeee

BRETELLE/-- TACO

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar todos los
requisitos especificados anteriormente para cada uno de los lotes de los que el licitador

resulte la mejor oferta.
b. Tener implantado un sistema de:
e Gestion de la Calidad o medidas de control de la calidad.

Para acreditar estos requisitos, el licitador debera presentar los Certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que el licitador dispone de la certificacion vigente
en la norma (ISO 9001 o equivalente), certificados por organismos conformes a las normas

europeas relativas a la certificacion. Para acreditar este requisito, también se reconoceran

Pagina 10 de 157




certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado

miembro de la Union Europea.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del
cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefalado, la oferta serd excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

concretos documentos a que se refiere este apartado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el

compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso serd un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la
oferta) la capacidad aportando la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP como
parte de la documentacién administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, sin
perjuicio de la acreditacion definitiva por parte del licitador que haya presentado la mejor oferta a
través de la documentacién correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los

requisitos exigidos, sin perjuicio de lo dispuesto articulo 57.13 del RDLSE.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
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contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si

a. Medios personales:

N° N°
Funcion Titulacion Experiencia |Disponibilidad
lote | personas
=5 anos de
experiencia
. como
Ingeniero
o responsable en
Técnico o L
. redaccion de
Superior de
proyectos y
1 1 Responsable | larama de 100%

N direccion de
del contrato | construccion .
trabajos de

o Industrial o L
. diseno,
equivalente .
fabricacion y
suministro de
aparatos de via.
> 5 anos de
. experiencia
Ingeniero
oo como
Técnico o
. responsable en
Superior de

redaccion de
2 1 Responsable | larama de 100%
.. proyectos y
del contrato | construccion

. direccion de
o Industrial o .
. trabajos de
equivalente oL
diseno,

fabricacion y
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suministro de

aparatos de via.

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote y segun la excepcion definida
en el apartado “6. Division del objeto del contrato en lotes”, resulte la mejor oferta en mas de
uno, para acreditar el medio personal exigido en cada uno de los lotes podra utilizarse el

mismo perfil para todos los lotes adjudicados.

Medios materiales:

Lote 1: Una (1) Regla de medicion de ancho de via y peralte.

Lote 2: Una (1) Regla de medicion de ancho de via y peralte.

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote y segun la excepcion definida
en el apartado “6. Division del objeto del contrato en lotes”, resulte la mejor oferta en mas de
uno, para acreditar el medio material exigido en cada uno de los lotes podra utilizarse el mismo

medio material para todos los lotes adjudicados.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion

responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando

que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un

plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro

resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la

oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerird la aportacion de los documentos

siguientes:

a.

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran

de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el ambito de la Union Europea.
Documentacion acreditativa de la disponibilidad de los medios materiales:

Lote 1: Factura de compra, albaran, justificante de pedido o certificado de calibracion de la
Regla de medicién de ancho de via y peraltes que posee la empresa o esté en tramites de

adquirir.

Lote 2: Factura de compra, albaran, justificante de pedido o certificado de calibracion de la
Regla de medicién de ancho de via y peraltes que posee la empresa o esté en tramites de

adquirir.
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25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si
;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si
La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:

- Memoria descriptiva: donde se definan las caracteristicas técnicas y el sistema de montaje
de la fijacidon segun los requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas de un sistema de placa adherizada Sufetra o equivalente, con una rigidez estatica
de 30 kN/mm y dinamica de 31 kN/mm, y en las que un Unico elemento monobloque sea
capaz de mantener independizado el anclaje a la plataforma de las continuas deflexiones
derivadas de los ciclos de carga.

- Presentacion de la planificacion de trabajos de cada una de las fases del contrato.

*En caso de que el mismo licitador presente oferta a ambos lotes, serd necesario presentar una

oferta técnica por cada uno de los mismos.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacidn de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos
b. Criterios econdmicos: 70 puntos, precio

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios economicos, siempre que haya superado

el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

1. Memoria descriptiva: De 0 a 10 puntos.
1.1. Exposicién caracteristicas técnicas. De 0 a 4 puntos.
Memoria descriptiva de los elementos y materiales que componen el aparato de via.

La puntuacion se otorgara en funcion de la documentacion presentada:
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- Agujas. De 0 a 0,4 puntos

- Contraagujas. De 0 a 0,4 puntos

- Cruzamientos. De 0 a 0,4 puntos

- Contracarriles. De 0 a 0,4 puntos

- Juntas encoladas. De 0 a 0,4 puntos

- Resbaladeras. De 0 a 0,4 puntos

- Dispositivos antidescuadre. De 0 a 0,4 puntos
- Falsas traviesas. De 0 a 0,4 puntos

- Placas nervadas. De 0 a 0,4 puntos

- Cerrojos de una en los cambios de aguja. De 0 a 0,4 puntos.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracién de cada criterio

Puntos

Agujas

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de perfil, el proceso de fabricacion (forjado, etc---),
inclinacion de la pieza, elementos para su accionamiento, apertura maxima

de la aguja y parametro de encerrojamiento, y proceso de mecanizado.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de perfil, el proceso de fabricacion (forjado, etc:+), inclinacion de la
pieza, elementos para su accionamiento, apertura maxima de la aguja y

parametro de encerrojamiento, y proceso de mecanizado.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de perfil, el proceso de fabricacion (forjado, etc--+), inclinacién
de la pieza, elementos para su accionamiento, apertura maxima de la aguja y

parametro de encerrojamiento, y proceso de mecanizado.

Contraagujas

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de perfil, tipo de placas de apoyo, topes de aguja, y proceso

de mecanizado.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de perfil, tipo de placas de apoyo, topes de aguja, y proceso de
mecanizado.

0,2

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de perfil, tipo de placas de apoyo, topes de aguja, y proceso de
mecanizado.

Cruzamientos
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La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de cruzamiento, material constituyente, inclinacion,
elementos del cruzamiento (bloque central, etc..), proceso de fabricacion y

enderezado/curvado, y disposicion de contracarril o pestafia de guiado.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de cruzamiento, material constituyente, inclinacion, elementos del
cruzamiento (bloque central, etc..), proceso de fabricacion y

enderezado/curvado, y disposicion de contracarril o pestafia de guiado.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de cruzamiento, material constituyente, inclinacion, elementos
del cruzamiento (bloque central, etc..), proceso de fabricacion y

enderezado/curvado, y disposicién de contracarril o pestafia de guiado..

Contracarriles

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de perfil, proceso de laminado y mecanizado, cota de
proteccion tedrica, tipo de clips utilizados, sobreelevacion y placas de

sujecion.

0.4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de perfil, proceso de laminado y mecanizado, cota de proteccion tedrica,

tipo de clips utilizados, sobreelevacion y placas de sujecion.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de perfil, proceso de laminado y mecanizado, cota de proteccion

teorica, tipo de clips utilizados, sobreelevacion y placas de sujecion.

Juntas encoladas

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de junta del disefio, justificacion de su uso, longitud y

posicion dentro del aparato de via.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de junta del disefio, justificacion de su uso, longitud y posicion dentro del

aparato de via.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de junta del disefio, justificacion de su uso, longitud y posicion

dentro del aparato de via.

Resbaladeras y rodillos

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de placas resbaladeras, material constituyente, fijacion
elastica, tamanos requeridos, y necesidad de utilizacion de laminas elasticas

bajo contraaguja.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de placas resbaladeras, material constituyente, fijacion elastica, tamaiios

requeridos, y necesidad de utilizacion de laminas elasticas bajo contraaguja.

0,2

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de placas resbaladeras, material constituyente, fijacion elastica,
tamanios requeridos, y necesidad de utilizacion de laminas elasticas bajo

contraaguja.

Dispositivos antidescuadre
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La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe la necesidad de su utilizacién, fijacion a aguja y contraaguja,

calidad del material, y tolerancia admitida para movimientos longitudinales.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de: la
necesidad de su utilizacion, fijacion a aguja y contraaguja, calidad del

material, y tolerancia admitida para movimientos longitudinales.

0,2

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: la necesidad de su utilizacion, fijacion a aguja y contraaguja, calidad

del material, y tolerancia admitida para movimientos longitudinales.

Falsas traviesas

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe la necesidad de su utilizacion, material constituyente, elementos

que lo componen, elementos de fijacion, y su aislamiento eléctrico.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de: la
necesidad de su utilizacion, material constituyente, elementos que lo

componen, elementos de fijacion, y su aislamiento eléctrico.

0,2

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: la necesidad de su utilizacion, material constituyente, elementos que

lo componen, elementos de fijacion, y su aislamiento eléctrico.

Placas nervadas

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el tipo de placa, inclinacion de carril, elementos constituyentes,

rigidez, correccion que permite en alineacion/nivelacion, y premontabilidad.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
tipo de placa, inclinacion de carril, elementos constituyentes, rigidez,

correccion que permite en alineacion/nivelacion, y premontabilidad.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: tipo de placa, inclinacion de carril, elementos constituyentes, rigidez,

correccion que permite en alineacion/nivelacion, y premontabilidad.

Cerrojos de uia en los cambios de aguja

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Describe el disefio, aislamiento eléctrico, elementos constituyentes, carrera,
apertura maxima de la aguja a la altura del cerrojo, valor del encerrojamiento,

y entrecalle minima del cambio.

0,4

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio de:
disefo, aislamiento eléctrico, elementos constituyentes, carrera, apertura
maxima de la aguja a la altura del cerrojo, valor del encerrojamiento, y

entrecalle minima del cambio.

0,2

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo de: disefio, aislamiento eléctrico, elementos constituyentes, carrera,
apertura maxima de la aguja a la altura del cerrojo, valor del encerrojamiento,

y entrecalle minima del cambio.

1.2. Planos en detalle. De 0 a 5 puntos.

Pagina 17 de 157




Planos en detalle de las partes que componen el aparato de via en formato editable.
La puntuacion se otorgara en funcién de la documentacion presentada:

- Plano/s de implantacion del aparato de via en la red de Metro de Madrid. De 0 a 1 punto.

- Plano/s general/es descriptivo/s del aparato de via (se representara las dimensiones y
cotas caracteristicas, esquema unifilar, y ubicaciéon y dimensiones de las falsas
traviesas) De 0 a 1 punto.

- Plano/s descriptivo/s de planta y perfil del cruzamiento, donde se representen sus
dimensiones. De 0 a 1 punto.

- Plano/s descriptivo/s de planta y perfil de del cambio, donde se representen sus
dimensiones. De 0 a 1 punto.

- Plano/s descriptivo/s de las placas de fijacion, donde se representen sus dimensiones.

De 0 a 1 punto.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracion de cada criterio Puntos

Plano/s de implantacion del aparato de via en la red de Metro de Madrid.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye
cajetin con nomenclatura del aparato tipo Metro (incluyendo tambien
denominacién segun interestacion), implantacion del aparato en el trazado de
via, tanto en planta como alzado, con PK's identificados de junta de
contraaguja, identificacion de via 1 y 2 y de estaciones anexas, y estado de 1
alineaciones (Pk's de transicion entre distintas alineaciones, valor del radio
de curvatura, Kv de acuerdo vertical, etc...). La escala del plano es adecuada
y permite su perfecta visualizacion, con delineacion de texto a tamafio
adecuado.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del aparato
tipo Metro (incluyendo tambien denominacién segtn interestacion),
implantacion del aparato en el trazado de via, tanto en planta como alzado,
con PK's identificados de junta de contraaguja, identificaciondevialy 2y 0,5
de estaciones anexas, y estado de alineaciones (Pk's de transicién entre
distintas alineaciones, valor del radio de curvatura, Kv de acuerdo vertical,
etc...). La escala del plano es adecuada y permite su perfecta visualizacion,

con delineacion de texto a tamafo adecuado
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La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacién a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del
aparato tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segtn interestacion),
implantacion del aparato en el trazado de via, tanto en planta como alzado,
con PK's identificados de junta de contraaguja, identificaciondevialy 2y
de estaciones anexas, y estado de alineaciones (Pk's de transicion entre
distintas alineaciones, valor del radio de curvatura, Kv de acuerdo vertical,
etc...). La escala del plano es adecuada y permite su perfecta visualizacion,

con delineacion de texto a tamafo adecuado

Plano/s general/es descriptivo/s del aparato de via (se representara las
dimensiones y cotas caracteristicas, esquema unifilar, y ubicacién y

dimensiones de las falsas traviesas)

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye
cajetin con nomenclatura del aparato tipo Metro (incluyendo tambien
denominacién segun interestacion), dimensiones y cotas caracteristicas,
esquema unifilar, ubicacion y dimensiones de las falsas traviesas, e
identificacion de las juntas aislantes del aparato. Incluye dibujo de detalle
acotando cota de proteccion teodrica y la distancia entre pestanas de
cruzamientos, ambos con sus valores admisibles. La escala del plano es
adecuada y permite su perfecta visualizacion, con delineacion de texto a

tamano adecuado.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del aparato
tipo Metro (incluyendo tambien denominacién segun interestacion),
dimensiones y cotas caracteristicas, esquema unifilar, ubicacion y
dimensiones de las falsas traviesas, e identificacion de las juntas aislantes
del aparato. Incluye dibujo de detalle acotando cota de proteccion tedricay la
distancia entre pestanas de cruzamientos, ambos con sus valores admisibles.
La escala del plano es adecuada y permite su visualizacion, con delineacion

de texto a tamano adecuado.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del
aparato tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segun interestacion),
dimensiones y cotas caracteristicas, esquema unifilar, ubicacion y
dimensiones de las falsas traviesas, e identificacion de las juntas aislantes
del aparato. Incluye dibujo de detalle acotando cota de proteccion tedricay la
distancia entre pestafnas de cruzamientos, ambos con sus valores admisibles.
La escala del plano es adecuada y permite su visualizacion, con delineacion

de texto a tamafno adecuado.

Plano/s descriptivo/s de planta y perfil del cruzamiento, donde se

representen sus dimensiones.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye
cajetin con nomenclatura del aparato tipo Metro (incluyendo tambien
denominacién segun interestacion), planta y alzado acotados de

cruzamientos, incluyendo secciones transversales acotadas.
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La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del aparato
tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segtn interestacion), planta y
alzado acotados de cruzamientos, incluyendo secciones transversales

acotadas.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del
aparato tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segun interestacion),
planta y alzado acotados de cruzamientos, incluyendo secciones

transversales acotadas.

Plano/s descriptivo/s de planta y perfil de del cambio, donde se

representen sus dimensiones.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye
cajetin con nomenclatura del aparato tipo Metro (incluyendo tambien
denominacién segun interestacion), planta y alzado acotados de cada tipo de

cambio (Il, ID,etc...), incluyendo secciones transversales acotadas.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del aparato
tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segun interestacion), planta y
alzado acotados de cada tipo de cambio (I, ID,etc...), incluyendo secciones

transversales acotadas.

0.5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacién a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del
aparato tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segun interestacion),
planta y alzado acotados de cada tipo de cambio (Il, ID,etc...), incluyendo

secciones transversales acotadas.

Plano/s descriptivo/s de las placas de fijacion, donde se representen sus

dimensiones.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye
cajetin con nomenclatura del aparato tipo Metro (incluyendo tambien
denominacion segun interestacion), planta y alzado acotados de cada tipo de

placa, incluyendo seccion transversal acotada.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del aparato
tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segtn interestacion), planta y
alzado acotados de cada tipo de placa, incluyendo seccion transversal

acotada.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: cajetin con nomenclatura del
aparato tipo Metro (incluyendo tambien denominacion segun interestacion),
planta y alzado acotados de cada tipo de placa, incluyendo seccion

transversal acotada.

1.3. Descripcion funcional del aparato de via. De 0 a 1 punto.
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2.

Definicion de los criterios funcionales y de operacion: Velocidades maximas de seguridad y
confort de paso del tren por los distintos escapes de via, tanto por via general como por la
desviada.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracién de cada criterio Puntos

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto. Incluye:
calculo y justificacion de la velocidad maxima de paso por via directa y 1

desviada, tanto valor maximo de seguridad como el de confort.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en

relacion a las siguientes necesidades: calculo y justificacion de la velocidad

0,5
maxima de paso por via directa y desviada, tanto valor maximo de seguridad ’
como el de confort.

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: calculo y justificacion de la 0

velocidad maxima de paso por via directa y desviada, tanto valor maximo de

seguridad como el de confort.

Planificacion y asignacion de recursos humanos. De 0 a 8 puntos.
2.1 Planificacion de trabajos. De 0 a 5 puntos.

Sera necesario presentar un plan de diseno, fabricacion y suministro que garantice la entrega
del suministro en el plazo requerido.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion teniendo en cuenta la
calidad de lo ofertado:

Valoracion de cada criterio Puntos

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.

Se entendera como tal la planificacion que incluya la duracion temporal de
las fases de disefio, fabricacion y suministro (con detalle de sus actividades 5
asociadas), la coherencia entre la ejecucién de las mismas, y el cumplimiento

del plazo de ejecucion indicado en licitacion.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio.
Se entendera como tal la planificacion que incluya la duracion temporal de
las fases de disefio, fabricacion y suministro (sin detalle de sus actividades 2,5

asociadas), la coherencia entre la ejecucion de las mismas, y el cumplimiento

del plazo de ejecucion indicado en licitacion.
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La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la falta de entrega del plan, o bien aquel que no
incluya la duracion temporal de alguna/s fase/s de disefo, fabricacion y 0
suministro (sin detalle de sus actividades asociadas), y/o que exista

incoherencia entre la ejecucion de las mismas, y/o su duracion sea superior

al plazo de ejecucion indicado en licitacion.

2.2. Metodologia de asignacion de recursos humanos. De 0 a 3 puntos.

Metodologia de asignacion de recursos humanos que demuestran la capacidad, viabilidad y

disponibilidad de medios humanos necesarios para la correcta ejecucion.
En cada una de las fases del contrato sera necesario detallar los equipos de trabajos.

La puntuacion se otorgara en funcion de la documentacion presentada, siendo la puntuacion

de cada uno de los requerimientos de 0 a 1 puntos:
- Equipos de trabajos en la fase de disefno. De 0 a 1 punto.
- Equipos de trabajos en la fase de fabricacion. De 0 a 1 punto.

- Equipos de trabajos en la fase de suministro. De 0 a 1 punto.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracién de cada criterio Puntos

Equipos de trabajos en la fase de disefo

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase
de disefio, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal técnico,

con detalle completo de su experiencia profesional.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio.

Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase 05
h

de disefio, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal técnico,

con informacion limitada de su experiencia profesional.

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion, o presentacion incompleta, de la
relacion de trabajadores en fase de disefio, asignados a la licitacion,
incluyendo mandos, y personal técnico, con o sin informacién de su

experiencia profesional.

Equipos de trabajos en la fase de fabricacion
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La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase
de fabricacion, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal

técnico, con detalle completo de su experiencia profesional.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio.

Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase 05
\

de fabricacion, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal

técnico, con informacion limitada de su experiencia profesional.

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion, o presentacion incompleta, de la
relacion de trabajadores en fase de fabricacion, asignados a la licitacion,
incluyendo mandos, y personal técnico, con o sin informacion de su

experiencia profesional.

Equipos de trabajos en la fase de suministro

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase
de suministro, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal

técnico, con detalle completo de su experiencia profesional.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio.

Se entendera como tal la presentacion de la relacion de trabajadores en fase 05
. . - . . . - ’
de suministro, asignados a la licitacion, incluyendo mandos, y personal

técnico, con informacion limitada de su experiencia profesional.

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion, o presentacion incompleta, de la
relacion de trabajadores en fase de suministro, asignados a la licitacion,
incluyendo mandos, y personal técnico, con o sin informacion de su

experiencia profesional.

3. Logistica, embalaje, transporte y entrega. De 0 a 6 puntos.

Presentacion de protocolos de embalaje que facilite la identificacion de elementos, protocolo de
transporte, y comprobaciones de estado y cantidad en la entrega.
La puntuacion se otorgara en funcion de la documentacion presentada:

- Protocolos de identificacion y embalaje de componentes del aparato de via que facilite

la identificacion de los elementos. De 0 a 2 puntos.

- Planificacion y protocolos de aviso de salida de fabrica y entrega al cliente. De 0 a 2

puntos.

- Verificaciones y comprobaciones presenciales en las instalaciones de Metro de Madrid

a la entrega. De 0 a 2 puntos.
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Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracion de cada criterio

Puntos

Protocolos de identificacion y embalaje de componentes del aparato de

via que facilite la identificacion de los elementos.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto,
incluyendo la numeracion del fabricante, numeracion de Metro, con
identificacion de todas las piezas y conjuntos. Se identificaran los marcajes
generales y especificos, asi como el procedimiento de embalaje para la

identificacion del aparato.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en

relacion a las siguientes necesidades: numeracion del fabricante, numeracion
de Metro, con identificacion de todas las piezas y conjuntos. Se identificaran
los marcajes generales y especificos, asi como el procedimiento de embalaje

para la identificacion del aparato.

La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: numeracion del fabricante,
numeracion de Metro, con identificacion de todas las piezas y conjuntos. Se
identificaran los marcajes generales y especificos, asi como el procedimiento

de embalaje para la identificacion del aparato.

Planificacién y protocolos de aviso de salida de fabrica y entrega al

cliente.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto, en
relacion a la planificacion y protocolo de envio de los materiales. Se incluye
un preaviso minimo de 48 horas a Metro antes de la entrega, packing list,
listado de materiales, planos, y cualquier otra documentacion que permita su
identificacion inequivoca, incluyendo ficha de caracteristicas logisticas. Los

bultos de envio deberan venir convenientemente identificados.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: planificacion y protocolo de envio de
los materiales. Se incluye un preaviso minimo de 48 horas a Metro antes de
la entrega, packing list, listado de materiales, planos, y cualquier otra
documentacion que permita su identificacion inequivoca, incluyendo ficha de
caracteristicas logisticas. Los bultos de envio deberan venir

convenientemente identificados.
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La informacién es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacion a las siguientes necesidades: planificacion y protocolo de
envio de los materiales. Se incluye un preaviso minimo de 48 horas a Metro
antes de la entrega, packing list, listado de materiales, planos, y cualquier 0
otra documentacion que permita su identificacion inequivoca, incluyendo
ficha de caracteristicas logisticas. Los bultos de envio deberan venir

convenientemente identificados.

Verificaciones y comprobaciones presenciales en las instalaciones de
Metro de Madrid a la entrega.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto, en
relacion a las siguientes necesidades: el protocolo de recepcion permite
realizar una comprobacion que asegure el control y trazabilidad del material 2
entregado, permitiendo identificar los marcajes y materiales del suministro, y

el estado del mismo.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio, en
relacion a las siguientes necesidades: el protocolo de recepcion permite

realizar una comprobacion que asegure el control y trazabilidad del material 1
entregado, permitiendo identificar los marcajes y materiales del suministro, y

el estado del mismo.

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo, en relacién a las siguientes necesidades: el protocolo de recepcion
permite realizar una comprobacion que asegure el control y trazabilidad del 0
material entregado, permitiendo identificar los marcajes y materiales del

suministro, y el estado del mismo.

4. De 0 a 3 puntos.

Documento donde se especifique los controles que se llevaran a cabo durante el suministro y
posterior montaje de los aparatos de via.

La puntuacion se otorgara en funcion de la documentacion presentada, siendo la puntuacién de cada

uno de los requerimientos de 0 a 1 puntos:

- Descripcion de los controles durante el premontaje en las instalaciones de Metro De
Madrid. De 0 a 1 punto.

- Descripcion de los controles durante el montaje en obra. De 0 a 1 punto.

- Descripcion de los controles de verificacion del correcto montaje del aparato de via a la

finalizacion de los trabajos. De 0 a 1 punto.

Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoraciéon de cada criterio Puntos

Descripcion de los controles durante el premontaje en las instalaciones
de Metro De Madrid.
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5.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion completa, detallada y coherente de los
controles de calidad a realizar durante la fase de premontaje de los aparatos

de via.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio. Se
entendera como tal la presentacion completa, y coherente de los controles de
calidad a realizar durante la fase de premontaje de los aparatos de via, pero

el nivel de detalle es limitado desde el punto de vista técnico.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion de la documentacion indicada, o su
presentacion con incoherencias, incompleta o con un nivel de detalle muy

reducido desde el punto de vista técnico.

Descripcion de los controles durante el montaje en obra.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion completa, detallada y coherente de los
controles de calidad a realizar durante |la fase de montaje en obra de los

aparatos de via.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio. Se
entendera como tal la presentacion completa, y coherente de los controles de
calidad a realizar durante la fase de montaje en obra de los aparatos de via,

pero el nivel de detalle es limitado desde el punto de vista técnico.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion de la documentacion indicada, o su
presentacion con incoherencias, incompleta o con un nivel de detalle muy

reducido desde el punto de vista técnico.

Descripcion de los controles de verificacion del correcto montaje del

aparato de via a la finalizacién de los trabajos.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion completa, detallada y coherente de los
controles de calidad a realizar a la finalizacion del montaje de los aparatos de

via.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio. Se
entendera como tal la presentacion completa, y coherente de los controles de
calidad a realizar a la finalizacion del montaje de los aparatos de via, pero el

nivel de detalle es limitado desde el punto de vista técnico.

0,5

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle
bajo.

Se entendera como tal la no presentacion de la documentacion indicada, o su
presentacion con incoherencias, incompleta o con un nivel de detalle muy

reducido desde el punto de vista técnico.

Recomendaciones de mantenimiento. De 0 a 3 puntos
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Recomendaciones de puntos a inspeccionar donde se especifique las tolerancias de cada una de las
partes del aparato de via a controlar.
Los puntos se asignaran conforme a la tabla indicada a continuacion:

Valoracion de cada criterio Puntos

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto.
Se entendera como tal la presentacion de un plan de mantenimiento
identificando todos los parametros del aparato a medir, con su valor teérico y 3
tolerancias admitidas. Incluyendo actividades, gamas de mantenimiento,

periodicidad, y criterios de intervencion.

La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio.

Se entendera como tal la presentacion coherente, completa y con detalle medio
de un plan de mantenimiento, incluyendo actividades, gamas de mantenimiento, 1,5
periodicidad, y criterios de intervencion, e identificando todos los parametros

del aparato a medir, con su valor tedrico y tolerancias admitidas.

La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle bajo.
Se entendera como tal la no presentacion del plan de mantenimiento indicado
en el parrafo anterior, o su presentacion incoherente, y/o incompleta y/o con
detalle insuficiente de la documentacion (actividades, gamas de mantenimiento,
periodicidad, criterios de intervencion, y parametros del aparato a medir, con su

valor teérico y tolerancias admitidas).

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro
resumen de este PCP.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas: No procede

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 15 puntos seran calificadas como aptas o
técnicamente aceptables

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique
a la oferta con mejor relacion calidad-precio

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Se otorgara una puntuacion econdémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de
licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)S/z]
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Ci = puntuacién obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos
B; = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Méxima baja ofertada admitida (%)
Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
B; = [1 - (Of;/PBL)1*100
B; = Baja (%) de la oferta economica “i”

Of; = Oferta economica “i

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Notas:

* El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio unitario de

licitacion. El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta.

** Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con

IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

*** El importe de la celda “Importe oferta sin I.V.A.” debe incluir el importe correspondiente a las

celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo validas las ofertas que no tengan
todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las
celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren

en blanco, la oferta sera excluida del procedimiento.

El precio ofertado se entiende como total, para el suministro con embalaje en los almacenes de
metro y toda clase de tributos y arbitrios estatales, autondomicos y locales, excepto el IVA, que se

figurarad expresamente aparte.

**#** La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono
adicional por parte de Metro de Madrid.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla

de la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
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28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacion mensual de los trabajos.

Se emitira una primera certificacion tras la formalizacion de contrato para el abono a cuenta indicado
en el apartado siguiente.

30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? Si

Si, un 50% del importe total del contrato a la firma del contrato.

En relacion al pago anticipado por Metro de Madrid al Contratista (50% del importe total del contrato
a la firma del contrato), se garantizara por parte del Contratista, mediante aval bancario a primer
requerimiento (se adjunta modelo de aval bancario como Anexo IX de este PCP) de igual importe al
abono a cuenta correspondiente, que deberan entregarse a Metro de Madrid de forma previa al abono

a cuenta anteriormente indicado.
La garantia por pago anticipado sera devuelta al contratista en el plazo maximo de 5 meses, tras la

firma del acta de recepcion o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al propio
contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que
pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente la devolucion de la

garantia por pago anticipado.

31. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? Si

La cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.
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32. Subcontratacion

;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No
;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segln se prevé en la

declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

33. Plazo de garantia

;Hay plazo de garantia? Si, dos afios para cada uno de los lotes.

34. Modificacion del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No

35. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del
PCP? Si

a. El incumplimiento de la condicion esencial de ejecucion establecida en el apartado 40 de
este PCP.

b. El tercer incumplimiento, por parte del contratista, de los compromisos presentados en la

oferta técnica y mediante los cuales se realizo la valoracion técnica de su oferta.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si.
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a. El primer y segundo incumplimiento por parte del contratista de la implantacién de

cualquiera de las medidas propuestas / de los compromisos adquiridos en el apartado 27
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del cuadro resumen de este PCP por los que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica,

conllevara una penalidad economica por dia natural del 0,2% del precio del contrato.

El incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales exigidos en
el apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econémica diaria de 170,00
euros, por dia natural.

El incumplimiento de la obligacidn de aportar los concretos medios materiales exigidos en
el apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econémica diaria de 170,00
euros, por dia natural.

Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:

En atencion al incumplimiento de plazos (demora) en la ejecucion del contrato. Dicha
valoracion supondra una penalidad de un 0,3 por mil diarios del importe total del contrato, a
contar por cada dia de retraso de la fecha de recepcion prevista. Los precios referidos en
este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de

demora se entenderan como dias naturales.

En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las
penalizaciones establecidas en la condicién 11.22 de este PCP en el caso de que se

produjera el incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 11.20 de este PCP, se

aplicard una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Serd aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros

Poliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicion 10.1.4 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato
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Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros

Por victima 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
(patronal)

Retirada de 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
residuos

Union y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

39. Gastos de publicacidn oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto
del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacién sera proporcional en los

términos indicados en la condicion 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato
seran abonados por el contratista a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias habiles desde la emisidn
de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que se indique al efecto.
En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podrd compensar el importe de los gastos

con cualquier otro pago pendiente a favor del contratista

En caso de que el procedimiento de adjudicacion del contrato quede desierto, en su totalidad o
respecto de algunos lotes, Metro de Madrid asumira los gastos de publicacion oficial
correspondientes

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

XCondicion medioambiental

OCondicion de tipo social o relativa al empleo

OCondicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion

Condicion medioambiental:
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Compromiso de realizar durante toda la vigencia del contrato todas las comunicaciones y entregas
de documentacion en formato electronico, eliminando el uso de papel. Una vez formalizado el
contrato se solicitara al contratista una declaracion responsable en la que quede reflejado este

compromiso.

Esta condicion de ejecucion tiene el caracter de obligacion esencial del contrato.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores
aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo
especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrdnica por el licitador, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electronicamente
por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo
IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica
o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electronica reconocida del representante del licitador.

42. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacién SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1
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a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segin el anexo X de este PCP (Gnicamente
se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracién citada en el punto
anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),

en su caso.

La inclusion en esta carpeta 1 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econdémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador del lote correspondiente.

2. Carpeta N°2

a. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

b. Documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP

La inclusion en esta carpeta 2 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador del lote correspondiente.

3. Carpeta N°3

Proposicién econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

Con la presentacion y firma de la proposicién econdmica, el licitador se adhiere, en
caso de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que
se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Nota: la documentacién indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.
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Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM y
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacién.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato y modificacién del contrato:

Reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,

conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincidn del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de
Madrid si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se

tramitaran ante los organos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 21 del PCP.

44. Visitas

No procede

Fecha: 10 de julio de 2023.

Pagina 35 de 157



SUMARIO

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO...ovuieereeeeeeeeeeeeeeeeeieeean. 42
1.1, NUMEro de liCitaCioN...u e 42
I O o (o) (ol o LY I eTo T a1 =1 o N 42

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato .eeoveeeeeeeeeceeceee e 42
1.2.2. Division del objeto del contrato en loteS ..ovveeceececeeeeeeeeeeee e 42
1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato......ccccoeceeeeeecceec e, 42
I = 0 €= [T T o ISR 43
1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato ....ccceeeeeceee e, 43

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 43

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del contrato ....ccccceeeeeeecieccieecnnennee 43
2.2. Criterios de adjudicacion del contrato.....cecieeciccecce e, 44
3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES....coi ettt 44
ST R OF=Y o F=Yo3 [ =Y SN 45
3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medioS.....cccveeeveeeee. 45
3.3, Garantia ProViSiONal. e en 46

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

.......................................................................................................................................... A7
4, ANUNCIO DE LA LICITACION ..o eeeeseeeseeseeseeesn s e esneesnesnnnnes A7
5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ..o, A7
T R Yo F= TR ==Y =T =1 L= 48
5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas.....occcceeeee e e, 48

Pagina 36 de 157



5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos.....ceceeeveevceeecveeccveeeenee, 49

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM.....coovveeereerernnenns 51
R oY o Fo T = =Y Y=Y =Y F=Y 51
6.2. Informacion de caracter confidencial......cccooiieiininnie 52
6.3. Documentacion a incluir en 1as Carpetas ...ceeiceeecee e e 53

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS ..o aeeeess e 55

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE

LAS OF ERTAS et b et b e a bttt ene e 55
R oY o o Tl ey Y a1 =] 1= T 55
8.2. Apertura y calificacion de la carpeta NOL ... 56
8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°2 ......coevveeneeeee. 56
8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3......... 57

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO .o snesneenes 57
9.1. Adjudicacion del CONTIato e e 57

9.1.1. REEIAS SENEIAIES cueitiiei ettt e enee e 57
9.1.2. Adjudicacion del contrato con base en un Unico criterio.....ccccoeveeeeeeennen.n. 58
9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio.....ccccccceeennee.. 59
9.2. Ofertas anormalmente Dajas...ccueceeiie e 60

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

...................................................................................................................................... 60
9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas.....ccccccccveveeennnnne. 61
LSS T B LT Y=Y o 0 o T L TS 62

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del

(o0 ] a1 A=) (o T 63

Pagina 37 de 157



9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar.......ccceceeeveeeceeevee e, 63

9.4.2. REPIESENTACION weiieieieiee ettt e e e e e e e e et e e e s enree e s enrees 63
9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios......cueeuu...... 64
9.4.4. ClasifiCACION coieeeeiecee ettt e eere e aeeeaneeas 64

PUDBIICO bbb 64

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudiCacion.....cecceeeecee e 64
9.6. Nulidad de 18 adjUdiCACION cueeeceee ettt et e e eneeeens 65
10. FORMALIZACION DEL CONTRATO c.ceoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s ennenn. 66
10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato.....occecveeeceeeeeeccveeeenee. 66
10.1.1. Documentacion previa a la formalizacion contractual .....cccoveeeeeeeveeeneee. 66
10.1.2. Garantia definitiva ..o s 68
10.1.3. Garantia complementaria, N SU CAS0 cuiiiiiieecieeeeiee et 70
O Y=Y = (o 1S 70
10.2. Formalizacion contractual ... e 71
10.2.1. Reglas BENEIAIES .ciiiie ettt 71
10.2.2. Plazos para la formalizacidn del contrato ..ccoceeceeceevee e 72
10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato .....ccccevveennes 72
10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato ......cccceeeeeeneee. 73
10.3. Publicidad de la formalizacion ..o 74
10,4, GASTOS ittt n e 74
11. EJECUCION DEL CONTRATO c.ooieceeeeeeeeeseeeeeseee s asss s sssssnsssnssssssssnsnnenns 74
R R 1= (o T VA VZ=Y L (T T 75

Pagina 38 de 157



11.2. Propiedad de los trabajos realizadoS. ... ecceeeceeceee e 75

11.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial......coeeeeeeeeceeecceecee e 75
11.4. Programa de trabajOS e ccee ettt 76
11.5. Horario de ejecucion de [0S trabajos .o vceeeecee e 77
11.6. Direccion de [0S 1rabajos it 78
11.7. Delegado del Contratista. . 79
11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos......... 80

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion

eI CONTIATO e 80
11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral ........ccouvvveveeeneen. 81
11.11. Prevencion de riesgos 1aboralesS .t 82
11.12. Vigilancia y control de [0S trabajos ..cciecce e 82
11.13. Competencia desSIEal . 83
11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas.......ccceeuee.... 83
11.15. Imagen de Metro de Madrid......cccoceeeiecieciece e 83
11,16, LiCENCIAS Y POIMISOS uieiiiieieiiresiiereateeesteeessteeesteeessteeesseeesseeesnseeesnseeenneeesseeesnnes 84

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccién al servicio

de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como

consecuencia de la ejecucion de [0S trabajos ..ueuevceveeicee e 84
11.18. Modificacion del CONTrato ... e e 85
11.19. Cesion del CONIrato e e e 85
11.20. SUDCONTIAtACION et e 87

Pagina 39 de 157



11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-

meédica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de

AV O TSRS 91
A R B o Yo Fo o YR = [ [ = £ 91
11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega .ooveeceeeecee e 91
11.22.3. OBliACIONES .ttt et e e eae e 92
11,224, REPOSICION 1ottt ettt e ebe e e e abe e e eaeeeennes 93
11.22.5. PeNaliZACIONES weeiueiiieeesieeee ettt 93

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS. ........... 96

12.1. Plazos CONTraCtuales ..o e e 96

12.2. REGIMEN A& PrOrTOZAS uei ettt ettt et e e e e et e e et e e ear e e eneeeenns 97

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA

EJECUCTION oottt 97
14. PLAZO DE GARANTIA ..o 98
15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID ...coiiiiieieee e 99
15.1. Pago del precio y facturacion ... 99
15.2. REVISION A PrECIOS. iiitieiieieccteecetee ettt e et etee et e e tte e e ebee s sbe e e ssaesesaeessreeesnreeeans 100
15.3. Recepcion del objeto del contrato. . 100
16. FACULTADES DE METRO ...ttt 102
17. EXTINCION DEL CONTRATO coccoiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessseseesseessessss s s sssesesnnnees 102
17.1. Cumplimiento del CONTrato .o 103
17.2. Resolucion del CoONtrato ..o 103

Pagina 40 de 157



17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato .o 105

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS......ovveeeererennes 105
19. CONFIDENCIALIDAD ..ottt 106
20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL .....oovveeveereeeeereeeeeeeeeeeae 107

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal
obrantes en los archivos de METRO ..o 107

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el

CONTRATISTA @ METRO ...ttt 109
21. SUMISION A FUERO ... eseeee s sse s ene e 111
ANEXOS. ettt n et e Rt a et R et et e et ne e neene e 112
Lo INErOAUCCION ettt 155
2. Principios generales de aCtUaCiON ..o ieiiiceie et 155
3. Principios de Contratacion responsable ......ceecieee e 156
4. BUZON d€ DENUNCIAS cueiiiriiiiirieeieeieee ettt 157

Pagina 41 de 157



1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del contrato se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisiéon del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del

PCP, donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 43 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol diversas directivas de la
Unidn Europea en el ambito de la contratacién publica en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del &mbito tributario y de litigios fiscales (RDLSE),
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el IVA.
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El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 4 del RDLSE, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en

particular, el importe de los suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, serd el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del
cuadro resumen del PCP, la preparacion y adjudicacién de este contrato se regirad por lo
dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava
de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y
en el ordenamiento juridico espanol, sin perjuicio de la debida aplicacién de las normas
contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacién del contrato

La forma de adjudicaciéon del contrato sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro

resumen del PCP.
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De conformidad con el articulo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podréa decidir no adjudicar o
no celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de

acuerdo a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid solo podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato por razones
de su interés que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de
licitacion, siempre y cuando estas queden debidamente justificadas en el expediente.
En este caso, no podrda promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

-  Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion,
siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacidn) y se determine en la resolucion que se adopte a tal
fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento

de licitacion.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision
a los licitadores, publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines
oficiales cuando corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos

en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 71.2 del RDLSE.

2.2. Criterios de adjudicacidon del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los
licitadores en relacion con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado,

seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES
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3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
qgue constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de
alta en el Impuesto de Actividades economicas en la actividad correspondiente al objeto del
contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién
del plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en

que se proceda a la formalizacidn del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional
y adscripcion de medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados
numero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La acreditacion documental de la

solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitird la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracion de la ejecucidn del contrato dispondra efectivamente
de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion

de contratar, en los términos y condiciones del articulo 36, 56.3 y 57.4 del RDLSE.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto
en el articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion
responsable contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y

firmado digitalmente por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los
medios externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la
ejecucion del contrato, asi como que el cedente no estd incurso en prohibicion de contratar.
Este compromiso sera exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de
presentacion del mismo sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de

subsanacidn por plazo de tres dias naturales.
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El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente

a Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio
ademas de la propia integracion o acumulaciéon de la solvencia de los distintos miembros de

la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

Se exigirad garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado

13 del cuadro resumen del PCP.

La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la perfeccion del contrato, tendré el importe indicado en ese apartado, que no podra

ser superior al 3 por 100 del presupuesto base de licitacién del contrato, IVA excluido.
La garantia provisional se constituira por medio de alguna de las formas siguientes:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusidon y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafna en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante deposito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucidon se confeccionaran conforme a los modelos del
anexo Il del PCP. Preferentemente, el documento acreditativo de la constitucion de la
garantia debera ser entregado en formato electrdonico autenticado mediante firma electronica

reconocida del representante de la entidad avalista.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las empresas que conformen la union, siempre que en conjunto se alcance

la cuantia requerida y se garantice solidariamente a todos los miembros de la union temporal.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serad devuelta a los licitadores

después de la formalizacion del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada

para la adjudicacion del contrato, hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva,
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e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la

adjudicacion.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que deberd pertenecer a alguna persona de contacto

de la empresa dada de alta en la aplicacidon informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el
contratista deberd correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del

cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION
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5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacidon relativa a la convocatoria de

licitacion de este contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas

de ninguna clase.

Cada licitador no podré presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision

de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefénicas, por fax, correo electronico, etc.

Soélo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o
en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran

admitidas en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos
(PCP y PPT) y sobre la documentacion complementaria con una antelacién minima de diez
dias naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado

16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién
adicional solicitada, si procediera, con una antelaciéon minima de seis dias naturales respecto
ala fecha de presentacion de las ofertas (en el caso de que la tramitacion del expediente sea
mediante un procedimiento abierto acelerado, el plazo se reducird de seis a cuatro dias

naturales de conformidad con el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,

deberan hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
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la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el

procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para
la retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacidn

y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a

través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la
aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior
presentacion de ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el

siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que

se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

, ya que sélo esa persona podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP
y PPT) o presentar oferta. Los Certificado de firma digital se validan y registran en la Opcion
2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-
Entrada a la Aplicacién. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona

que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la

compatibilidad de la aplicacién SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-

presentar-ofertas#panell
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Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico
previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacién SRM, antes

de la fecha y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se darad acceso al interesado a la aplicacion informatica
facilitando niimero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el
apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a
cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas

al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse, preferentemente, en forma de un unico fichero
informatico (RAR, ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no
superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamano de los archivos. En este ultimo
caso se admitira el menor nimero de ficheros necesarios para poder presentar la oferta
completa. La informacion deberd estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF,

JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacidn requerida conforme a lo previsto en la condicion 6 de este PCP. Ademas, la oferta
economica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la
aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede

insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el
licitador puede no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha

informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la
oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el

rendimiento en la subida de datos.
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A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacion por correo electronico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica)
en formato electronico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos
deberan acompanarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador,

de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de

firma electrénica https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en

su escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en
Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Asuntos Econdmicos vy

Transformacion Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado

42 del cuadro resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales
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Cada licitador podra presentar sélo una proposicidén en relacion con el contrato, o del lote o
lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean
de exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente,
que estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas

integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia
y habilitacion empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion
del plazo de presentacion de ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también en el

momento de perfeccidn del contrato.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato,
0 bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso,
la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la
informacion facilitada por los operadores econdmicos que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o
comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento

de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos
de los incluidos en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos
de la oferta ni las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta

economica e importes que puedan determinar la valoracion técnica).
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La condicion de confidencial deberéa reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de

cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal

condicion, utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademas los

motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no

hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion

como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta

ubicacién (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte

sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1

2)

3)

4)

Declaraciéon  responsable debidamente cumplimentada y firmada
electrénicamente por el licitador o su representante legal de acuerdo con el
anexo |V del PCP. En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo
el compromiso formal de constituirse en UTE, se deberd presentar una
Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo

por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el
anexo X de este PCP (Unicamente se aportard en caso de que dos o mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo

31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP
(debidamente cumplimentada y firmada electrénicamente por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras
entidades), en los casos en los que el licitador acredite la Habilitacion,

Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

Resguardo o documento acreditativo de la constitucion de la garantia

provisional, en su caso.
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b. Carpeta N°2, que incluird los siguientes documentos:

1. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de

que asi se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en

el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo
documento la informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar
cualesquiera otras informaciones que estime o considere necesarias para permitir la
mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion

dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo XII de este PCP) y/o
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas conforme a lo especificado en el

apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio

aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores
deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro

resumen del PCP vy, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:
- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de
licitacion.
- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta

no podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto,
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salvo que en el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique

expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electronicamente por el licitador o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro

resumen del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas serd el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los

actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP,

conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.
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8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacion administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen

del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el
PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen,

en su caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir
los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables
mediante juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de

forma automatica por aplicacion de férmulas, seran excluidas del procedimiento de

Pagina 56 de 157



adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacidn inferior al limite de

suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacidon cualitativos evaluables de
forma automatica por aplicacién de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la
puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado

apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por
aplicacién de formulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento

de adjudicacién del contrato.

En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas

econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como

con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econdmica presentada, Metro de Madrid
solicitara la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores
interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran

excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales
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Metro de Madrid adjudicaréa el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP,

que se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacidn del contrato con base en un tnico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de
Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse

mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar

en todo caso lo establecido en el articulo 97 del RDLSE:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

b. Alas empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las

extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi
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como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente
para la conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y

hora del comienzo y finalizacién de la subasta electrdnica.

El dispositivo electronico utilizado seréd una plataforma de subasta electrénica a la
qgue accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario vy
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electronica, y estableciéndose una conexion segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la

subasta electronica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion
en el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de
la identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta.
Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas,

informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en
el plazo méaximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a
Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada,
debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente,

presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el

contrato a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios

de adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del

cuadro de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion

final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

En el caso de que se establezca una subasta electronica, esta serd conforme a lo previsto en

el articulo 97 del RDLSE y se realizarad de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este
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PCP. En el caso de que se estableciera una peticién sucesiva de ofertas, Metro de Madrid

deberd notificar a cada licitador la siguiente informacion:

Puntuacion de la oferta que haya obtenido la méaxima puntuacidn en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
economica), asi como importe economico de esta oferta

Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar

una nueva oferta economica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion

sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro

de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacion

total definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econémica) que determinara la mejor oferta

en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las

ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando

sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
dos con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de dos con cinco unidades porcentuales, se procedera al calculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media

se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacidon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decisidén sobre su admision o rechazo, sera
el establecido en el articulo 69 del RDLSE.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informaciéon y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se
podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en

lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el

método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras.

c. La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado

o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE.

e. La posible obtenciéon de una ayuda de Estado.
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En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias héabiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusién de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 27.4 del RDLSE. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presunciéon de anormalidad si estdn basadas en hipotesis o préacticas

inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifigue las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente
baja se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de
que Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucién del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios
de desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en

el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el

plazo de tres dias naturales.
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9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores,
Metro de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo
maximo de siete dias habiles remita la documentacidn acreditativa del cumplimiento de los

siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion,

su oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias naturales. En caso de que la

subsanacién no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacidon del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente

oferta mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida
en los apartados niimero 18 y 22 (este ultimo para el caso de empresas extranjeras) del

cuadro resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

Pagina 63 de 157



9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados numero 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

No procede.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que

figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
los licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca
en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion
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Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las

condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 72 del RDLSE, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por

las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos
contemplados en el articulo 45 del RDLSE, apartados 6y 7, los motivos de la decision
de no equivalencia o de la decisién de que las obras, los suministros o los servicios
no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al

adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas

ofertas admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del
Portal de Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso en el DOUE y
BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid
no podré divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2
del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115

del RDLSE seréa nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continue la
ejecucion del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar

el grave trastorno o perjuicio al servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La
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continuacion de los trabajos en los términos sefnalados anteriormente requerird de una

declaracion expresa en tal sentido.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

10.1.1. Documentacién previa a la formalizaciéon contractual

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion,

presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la
garantia complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir
a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la
UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que conformen la
UTE.

b. Certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI
de este PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE
(solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda

ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades economicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la

Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
d. Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.
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Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad
adjudicataria suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique
que no esta incursa en ninguna de las causas de prohibicidn de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de
prohibicion para contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a
Metro de Madrid, S.A.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se ponga de manifiesto
dénde van a estar ubicados los servidores y desde ddnde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
gue se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en
esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo
incumplimiento constituira causa de resolucién del contrato.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de

intereses conforme al anexo VIl del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha

Administracion.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no
tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espafol

ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaraciones responsables

a que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros

de la misma.
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En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se
presente en formato electronico con firma electronica de el/los representante/-s de la
entidad avalista, ésta deberd aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro
de Madrid (Avenida Asturias n° 4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser

remitidos conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacion del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro
de Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el
procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto de que el
licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de

los requisitos previos a la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva conforme a

lo establecido en el apartado 14 del cuadro resumen del PCP.
La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del

cuadro resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depodsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucién, que se formalizardn conforme a los modelos del
anexo Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las
obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion. En el caso
de optar por constituir la garantia mediante aval o seguro de caucion, y siempre que sea
posible, la garantia debera ser entregada en formato electrénico autenticada mediante firma

electronica reconocida del representante de la entidad avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:
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o

De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento

de sus obligaciones.

c. Delafalta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia

gue se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre

lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucidn del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de

modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucidn del contrato por causa no imputable al

propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
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clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente

la devolucion de la garantia definitiva.

10.1.3. Garantia complementaria, en su caso

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente
baja, se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria conforme a lo

establecido en el apartado 15 del cuadro resumen del PCP.

El réegimen de la garantia complementaria sera analogo al de la garantia definitiva, segun se

establece en la condicidon anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a
mantenerla durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general
gue garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del
contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,

serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza deberd también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en

el apartado 38 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La poliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecuciéon del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
se acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva

poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la
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anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia
del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su
costa las pélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

10.2. Formalizacion contractual

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato
se formalizard, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

Pagina 71 de 157



La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,

suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizaciéon del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafa, publicada en la
sede electrdénica del Ministerio de Asuntos Econdmicos y Transformacion Digital, que pueden

consultarse en el siguiente enlace:

https.//sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de
Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacidén del contrato, en el

plazo méaximo de un mes desde su elevacién a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se
practique la notificacion de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacion haya sido
objeto de reclamacion de acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE,
no podra procederse ala formalizacion del contrato hasta que dicha reclamacién sea resuelta,
o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnaciéon de dicho acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato (PCP y PPT):
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Definicion del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las

consideraciones sociales, ambientales y de innovacién.

d. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.
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La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.
El precio cierto, o el modo de determinarlo.

La duracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucidny

para su finalizacion, asi como la de la prorroga o prorrogas, si estuviesen previstas.
Las condiciones de recepcidn, entrega o admision de las prestaciones.
Las condiciones de pago.

Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en
el articulo 110 del RDLSE, en su caso.

Los supuestos en que procede la resolucion.

En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el

precio, en su caso.

La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.
El valor estimado del contrato.
La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de

ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de

aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que

modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o

qgue impliquen alteracién de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta

presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se le

exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en

concepto de penalidad.

Dicho importe podra hacerse efectivo de forma preferente mediante la incautacion de la

garantia definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara el contrato al licitador que
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haya presentado la segunda oferta mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la
formalizacion contractual conforme a lo previsto en esta condicion, previa acreditacion

documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid daréd publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en
el articulo 79 del RDLSE. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado en el
apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera
impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizaciéon del contrato y que no

se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de

publicacion se realizara en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacion de la licitacidon: reparto proporcional al Presupuesto Base de
Licitacion de cada lote en relacion con el Presupuesto Base de Licitacion total de la
licitacion.

b. Gastos de publicacion de la adjudicacién y de la formalizacién: reparto proporcional
al importe de adjudicacidon de cada lote en relacidn con el importe de adjudicacion
total.

11. EJECUCION DEL CONTRATO
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11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de

los plazos parciales seflalados para su ejecuciéon sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucidon del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucidon de las prestaciones contractuales, asi como el resultado economico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso

de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se
encuentren, seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento

la entrega de la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

11.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de
fabrica y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los
derechos por tales conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso

procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual,
industrial y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro
de Madrid con fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira
los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal

motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta
haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya

efectuado en esta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos
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qgue haya de satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no

le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su
propiedad, utilizacién o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de
la recepcion, si procede ésta, o finalizacion de la ejecucion del contrato, la sustitucion total y
a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos,
procedimientos o equipos afectados por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas
y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta

al efecto, y de forma que el suministro contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustituciéon de los elementos
que procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin
necesidad de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion
de los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o
equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con

caracter inmediato a la presentacidn de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de

conformidad con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarard expresamente y bajo su
exclusiva responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los
derechos legales de comercializacion de dichos productos y presentarad la documentacion

justificativa en caso de que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad
intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su
documentacién preparatoria, documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas,
salvo que en el propio cuerpo del contrato se especifique otra cosa, se entenderan

transmitidos con caracter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o

intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el
plan de programacion de la ejecucién de los trabajos, y dicho plan forme parte de la

documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos,
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que sometera a la aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de

los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT,

asi como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresiéon de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan
en el PCPyenel PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucidn de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y

materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del

programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacidn, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en
horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid,

y siempre de acuerdo con la legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.
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Siademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio

de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de

dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias habiles.

11.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demds condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista)

para lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna

intervencion en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
qgue no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucidon de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado,

e incluso las horas de realizacion cuando sea necesario.
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b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucién

del contrato.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos,

que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcidén de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro

de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicard a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la

apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso

debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro
de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante

en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los

trabajos asi lo haya hecho constar en el PPT, podréa exigir del contratista la asignacion del
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equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le

asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habréd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacidn con el responsable del

contrato, asi como para la confeccion de certificaciones y liquidacidon de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del

programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ninglun caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacidon de los trabajos establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la
finalizacion de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro
de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el

contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del

contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales

pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.
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El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
Metro de Madrid por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento
de las obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen
a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el Derecho de la Union Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Reino de Espafa, y en particular las establecidas en el anexo Xl del
RDLSE.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Serd responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidon de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como
del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos

competentes.
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11.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud

en el trabajo le resulte de aplicacidn.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante
el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e
higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su

cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en
cuanto a la proteccidon y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la
empresa subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente

condicion.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral,

cumpliendo, en este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en

el control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las
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indicaciones formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar
o paralizar determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa

justificada.

11.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de

informacion obtenida como consecuencia de la ejecucion del contrato.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas,
por ejemplo, si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato,
se seguiran las instrucciones de la direccion de los trabajos, que sera el unico arbitro de

posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acciéon
que ofrezca dudas en este sentido, deberd ser sometida a la consideracion de Metro de

Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.
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11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive,

en su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid,
por lo que el contratista reintegrard de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades
que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos,
guedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente

reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecuciéon de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista
cualquier tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de
cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacién en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no sélo por el
dano emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.
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11.18. Modificacion del contrato

Los contratos sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro
resumen del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110

del RDLSE, y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE.

En todos los contratos y al margen de los casos senalados, si fuese necesario ejecutar el
contrato de forma distinta a la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un
nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio

publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la

Comunidad de Madrid, y, en su caso en el DOUE.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante
precios unitarios, se podré incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su

modificacion.

11.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato)
podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y que la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado

31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando ésta suponga una alteracion sustancial
de las caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del

contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si

la resolucion sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos
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d.

meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
serd de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicién de contratar.

Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian

al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesidon del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la

garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del numero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitard la autorizacion previa y expresa del d6rgano de
contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Pagina 86 de 157



Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal,
continuard la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacidon exigidos.

11.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestaciéon, salvo

respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con

lo previsto en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108

del RDLSE. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sdélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro
de Madrid, con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 27.4 del RDLSE, asi como de la obligacion a que hace referencia
el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. El
conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de
autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

El contratista deberda comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras
la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar

la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP, los
licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefAalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos

difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
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indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte
dias desde que efectlen la notificacidn y aportacién de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por Metro o
situacion de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su

oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
debera ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda

la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de
la LCSP.

El contratista deberad informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.
Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicidon adicional séptima (RDLSE), cuando
la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del

contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 108 del RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista
de la obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacidon directa
con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 108 del RDLSE y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales..
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11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica

del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos meédicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-
médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las

valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacién del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que
le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la
deteccién de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacién (rebase de sefal con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacion o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldogicos seran siempre por cuenta y cargo
del contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse
por el personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan
conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles
toxicologicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la

actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicologicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulaciéon de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogiday valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:
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o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacidon de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos
meédicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
, que resulte de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que
conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la

obtencidén de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccion del
contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud
exigidas (resultado Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la
conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de
conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion
para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el
conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para

conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de
drogas de abuso, deberad retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los
vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmaciéon del resultado por medio
del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada
a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de
confirmaciéon sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion
de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no

se produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacion del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informacién contenida

en la presente condicion 11.21 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir
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vehiculos ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a

la actual legislacion de proteccion de datos personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccidon de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la
plantilla de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste
también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica
del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, la obligacion de informar a este
personal en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a la actual legislacién de
proteccion de datos personales, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada

una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores
de control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan

C.AA. 0 no se necesite su uso.

11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

e [l contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a
ejecutar el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya
subcontratado. En el caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de
forma simultanea, se le asignard una Unica tarjeta adecuando los permisos a las

necesidades de los distintos contratos.

e El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emisién de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.l. digitalizada, de cada uno de
los trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones

impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion de caracter personal.
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e Laentrega se realizara en la direccidén que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida
por METRO.

11.22.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las

tarjetas, habiendo el contratista de velar por su observancia:

e (Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e
intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su
titular a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo
emplearse como titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de
Madrid.

e Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por

personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Para los casos de acceso cuando la tarjeta estd deteriorada o en proceso de
duplicado se habilitaran medios alternativos que el usuario seguird para acceder a

las diferentes dependencias.

e Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se
encuentre dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema

de PRL (Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

e Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccién de las mismas.
Para todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se

detalla para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto
tenga conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan

entregado.
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Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha

denuncia al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

e El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
el trabajo contratado. Deberd proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a
la ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y deberd hacer respetar

y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los
trabajadores a los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion

de las mismas.

e El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del
contrato con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador
que cause baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de
METRO.

e Lafaltade cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que
el contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o
modificaciones de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya

desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

11.22.4. Reposicion

El Contratista habrd de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de
realizarse, con independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que

se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

11.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:
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Incumplimiento

o

o

Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion
de los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que
esté asignado): 50€.
Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.
Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.
Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:
a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se
penalizarad por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento
de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida

en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicaciéon

del apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000
€

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro

de la vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO

como critica.
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En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,

esto podré ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que

esté asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizaciéon econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serdn revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se

necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato
los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO
como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra

determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicaréa a cada trabajador, independientemente de los

contratos a los que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicién

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable

del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran
al contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun
el procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos

costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el
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caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista
0, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo

contra la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de

manera personal independientemente del contrato en el que participen.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

12.1. Plazos contractuales

El plazo de ejecuciéon del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

En caso de que se asi se prevea en el citado apartado, el plazo de ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacidn del acta de inicio de
los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Dicha acta debera
formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la

fecha de formalizacién del contrato.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a

todos los efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice

la duracidn del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las

penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este
caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual

al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del
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contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por

motivos imputables al contratista.

La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa

aprobacion del 6rgano de contratacion.

12.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el niumero y duracion de las prorrogas, se

establecen en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga del contrato debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa

aprobacién del 6rgano de contratacion.

Seré obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos

meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacidén, en su caso, del

régimen de prorroga excepcional establecido en el articulo 29.4 /n fine de la LCSP.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a
la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del

mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez
por ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la

resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas.
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Como permite el articulo 1152 del Cdédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la

naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada

para exigir al contratista la indemnizacion de los dafos y perjuicios provocados por el

incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a.

Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.

Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidird y le notificara si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

El pago de las penalidades se efectuard por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraera
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En
caso de que no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes,
se procedera contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la
obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner

fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid,

sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA
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El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos,

salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
ejecucion del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 29 del cuadro

resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de diez dias
sobre la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confecciéon de

otra ajustada en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unidn Europea), tanto

del contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripciéon de los

suministros efectuados que comprenda.
c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. ldentificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcién, certificado
acreditativo del hito de facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales,

asi como cualquier otra informacion que se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucién, asi como la actualizacidon de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del
firmante, la integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de
Madrid.
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A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente

direccion: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos

a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al cémputo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que
proceda la revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen
del PCP.

15.3. Recepcion del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones

generales de recepcion.
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Recepcion en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera
comunicarselo a Metro de Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcion

cualitativa indicando el lugar en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
maquinaria, aparatos, energia y toda la documentaciéon necesaria para el control, incluyendo
la documentacion de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas

y ensayos, etc.).

Recepcion en destino

Tendréd lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratdndose de una
recepcion fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en
origen, o fuera necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino

incluiria ambos conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de

Madrid el personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcién
de las instrucciones de Metro de Madrid, procederd, bien a su retirada y posterior reposicion,
o bien a la correccion de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente

un nuevo proceso de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicion, siendo de la
exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este

motivo sobre los plazos de entrega pactados.

Liquidacion
Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, el contratista

deberd entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VI
del PCP.
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En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrd mas
que reclamar a Metro de Madrid en relacidon con el contrato, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no

tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid
un certificado final de subcontrataciéon en el que se recogera todas las condiciones asociadas

a la subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicion 11.20 de este PCP.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion serd ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
el contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos,
los requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista,

etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, sera causa de extincion del contrato la finalizacion del plazo de duracion indicado
en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que, estando prevista, su
prorroga no sea activada o de que su plazo no sea ampliado conforme a lo previsto en la
clausula 12.1 del PCP.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.
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17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el

contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya

verificado la total y correcta ejecuciéon de los trabajos.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

personalidad juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o
de la normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta
pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del contrato
para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la
prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del

contrato.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por

parte del contratista.
d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. Si el contratista dificulta las labores de direccidn e inspeccion de Metro al impedir o
limitar el acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento
reiterado (al menos 3 veces) por parte del contratista de las 6rdenes emitidas por

escrito por el Director de los trabajos.
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El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor

para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion

6.1 de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

La comisién de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicion 11.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacion de reponer la garantia definitiva, en los términos

establecidos en la clausula 10.1.2 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva, en los términos

establecidos en clausula 10.1.2 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como
la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigenciay a
las condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al

contratista, segun lo indicado en la clausula 10.1.4 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se

establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

n.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio
del contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo
71 “Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o

continuar su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo
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anterior, si el motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de

una declaracién de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspensién del
inicio de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo
superior a seis meses a partir de la fecha de formalizacién del contrato y la suspension de la

prestacion por un plazo superior a un ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los
trabajos realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafos vy
perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafos

y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafnos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de los trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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Sidurante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedard exento de responsabilidad por razéon de los trabajos

ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen

en relacion con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo
copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a
otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados

como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante
la ejecucién del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial

o reservado que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberd informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los danos y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento
en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacidn, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de
la informacién durante la ejecucidén del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion
contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible

de devolucidn, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial

Pagina 106 de 157



del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse
por el propio contratista o ponerse a disposicién de las autoridades judiciales o

administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

El CONTRATISTA estd obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa

nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizaciéon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habrd de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido
de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizarad al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —
en adelante, Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los

Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
pais o una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del

Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
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b)

d)

e)

en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informaréa al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados,
dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra
a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafol o de la Union Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el
encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacién a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion

de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de
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evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidn

de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimird todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn

Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informard inmediatamente a METRO si, en su opinion, una
instruccion infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones

en materia de proteccion de datos de la Union Europea o de Espanfa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que
acceda en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el

contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafnos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida
el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento,
presentase a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la

obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:
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Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacién con licitadores y proveedores.

Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

X El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

X El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto
69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del
uso de medios electronicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica
de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cddigo de
Comercio.

X El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucidn del

contrato.

Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

Que pueden ejercitar, silo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion
de tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.
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21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resoluciéon de
cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relaciéon con la interpretacion, el
cumplimiento y la extincion del presente contrato y, en todo caso, regird el Ordenamiento

juridico espanol.
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ANEXOS
ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA - Lote 1

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D® , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.LLF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de

D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN DESVIO
PARA OBRAS DE RENOVACION EN LINEA 1 NORTE - Lote 17, se compromete a tomar a su cargo
la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA % IVA Importe del | Importe total oferta
no incluido) IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Lote 1" que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para
la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.
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Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA - Lote 2

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D® , con D.N.l. niumero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de

D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN DESVIO
PARA OBRAS DE RENOVACION EN LINEA 1 NORTE - Lote 27, se compromete a tomar a su cargo
la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA % IVA Importe del | Importe total oferta
no incluido) IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Lote 2" que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para
la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*E| fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.
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Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombrey representacion de Q segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario
de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por@con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de(2_)a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En_ Madrid,a__de_ de20_ .
oy
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

Pagina 115 de 157



ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMero; «=«rossererrarreaeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en s-reeeeeereeeenen , calle
........................... Y N.I.F. R R RAARERLTIIT LTI debidamente representado por dOl’]
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----=- , ante el Notario de
............... , dOl’] R R AR TN o101 numero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A «-eevee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condiciéon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

(Sélo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

Aval n®:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D.

, con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia

expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) , con N..LF. ___, domiciliado en , calle , ,
por la cantidad de-------ereveeee . EUROS (€), »eeeeereeeee ..en garantia al exacto cumplimiento de las
obligaciones contraidas por (2) =+« .con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la
licitacion N° ,parareeeeeeeees _y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este aval se establece que Qse obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,y a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado
a @ como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta
presentada, con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucién del
avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A,, certificara la negativa de (2) a pagar la
cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) , obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el unico

limite del importe total avalado, arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta la constitucidon de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario

del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacidén en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid, a de de 20 .

Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora

ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.

Deben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Niumero de Expediente de la Licitacion.

Pagina 119 de 157



e FElaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMero; «=«rossererrarreaeeees .

........................... ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en «reeererereaeeean , calle
........................... o Y N|F’ debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de-++------.. de ------ , ante el Notario de
............... , don R AR AR LAE LI o10] | numero de su prOtOCOlO.

ASEGURA A «+oevee (2)eereenes oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,

ante Metro de Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------------------ . (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el
pliego de condiciones particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacidon
------------------------------ , en concepto de garantia provisional, para responder de forma solidaria
en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) -« .con METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° [oF:1¢- RRERRERRERELILE y

responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que Qse obliga a
pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez,
METRO DE MADRID, S.A. haya reclamado a @ como consecuencia del incumplimiento por
parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacion minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del asegurador. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su

silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por @

obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite

del importe total asegurado, arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida

ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento del mismo en su condicion de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en
caso de resultar adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su

cancelacion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO
DIAGONALES Y UN DESVI0O PARA OBRAS DE
RENOVACION EN LiNEA 1 NORTE

N° Licitacion: 6012300222

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo O No pertenece a ninguin grupo empresarial

empresarial: Lo .
P O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

Sdlo para el caso de contratos (o 0Si

lotes) reservados: 7 No

¢Es el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
“

tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequena Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

1%) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

22) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de
correo electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener
registrado un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar
senaladas en el articulo 71 de la Ley

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
9/2017, de 8 de noviembre, de

contratar
Contratos del Sector Publico.
Si el licitador ha respondido que si a) Circunstancia por la que esta incurso en
esta incurso en prohibicién para prohibicién de contratar:

contratar, tiene que indicar |la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
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en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algin O Si
. .. ”
registro de licitadores? O No
Si el licitador ha respondido que si a) Nombre de la lista o certificado:

estd inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcién o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

b)

c)

d)

N° de inscripcion o certificado pertinente:

Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

a)

b)

Direccion de internet:

Datos de ldentificacion:
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¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

a Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las
demas entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
UTE:
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articulo 31.4 del RDLSE. Este
compromiso sera un unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP).

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

o sSi

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econoémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
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cuadro resumen del PCP?

entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

o sSi

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
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anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano
de contratacion tenga la posibilidad
de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

iTiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del
contrato a terceros?

o sSi

O No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato
que tenga previsto subcontratar y el
importe estimado de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga previsto
subcontratar:

¢) Importe estimado de subcontratacion:
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¢El licitador va a acreditar Ia
solvencia y/o la adscripcion de
medios necesarios para celebrar el
contrato con medios de sus
subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador
debera aportar, ademas de su
Declaracion Responsable conforme a
este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme al anexo IV Bis por
cada una de las empresas a cuya
capacidad recurra)

asi

O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seran
aportados por sus subcontratistas?

o sSi

O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.

Si asi se hubiera requerido en el punto
32 del cuadro resumen de este PCP:

¢Tiene el licitador intenciéon de
subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefnalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de
este PCP?

o sSi

O No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
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empresarial).

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente O sl
del cumplimiento de las obligaciones 0O NO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan

garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ NEEEEEREER actuando
en nombre prOpiO/ oen representacién de |a EMPIESA srrerrrrrrrrreeeeeens BEEEE R PR PP ,con
N|F no Ceeeeeereeeaeeeaes y d0m|C|||O SOCia| ............................................. , en Ca“dad de
........................... et e SegUn poder Otorgado ante e| notario de

....................................... , D./Dr"]a. S 0O fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de
capacidad de obrar, representacion, solvencia, habilitacion empresarial y

adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo
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previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los
certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo
en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID.
S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se
trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier
Estado miembro de la Union Europea que pueda consultarse de forma
gratuita, para lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A.

tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaraciéon conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE
MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara tnicamente cuando el
licitador acredite la solvencia y/o adscripcion de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO
DIAGONALES Y UN DESVIO PARA OBRAS DE
RENOVACION EN LiNEA 1 NORTE

N° Licitacion: 6012300222

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/0 ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un

listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibiciéon de
contratar, en los
condiciones del articulo 56 del
RDLSE.

términos y

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante S| esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:
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BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estd la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si
estd inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcién o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

O Si

O No

Pagina 136 de 157




En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdmica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ NEEEEEREER actuando
en nombre propio/ oen representacién de |a EMPIESA rrrerrrrrrrrareeseeens BEEEE R PR PP ,con
N”: no Ceeeeeereeeaeeeaes y dom|C|||O SOCial ............................................. , en Ca“dad de

........................... R R R R R R R R R TAE TR S Segun poder otorgado ante el notario de

....................................... , D/Dﬁa R R L R LR R R R LR LR R LR TR con feCha

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
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documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de

caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D./Da ............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: -ooeeeveeeeeneee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en --+----+----=--. (localidad),
con ClIF: seerrerreeeeneenns ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacidon
NOrerererernenens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro resumen de este PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse
ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos,

como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D8  oeerer e (nombre 'y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: «ocoeeeeeereene ..(cédigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razdén social de la mercantil), domiciliada en --+---++------. (localidad),
con ClF: severrereereeneens ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de e . (descripcién del trabajo que realiza el
contratista) -contrato num ---eeeeeeeenes -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liquidacion no ««eeeeeeeeeneeneennns (num de factura), de fecha -+ BEEERTEITD .. (enletra) y de importe
--------------- .. (cifra) euros mas IVA y n® «--eooeeveeveeveeees (num de factura), de fecha
------ oo (en letra) y de importe -----e---e-ee (cifra) euros mas IVA [ardadir tantas

referencias facturas pendientes como procedan/, quedaran saldados y finiquitados todos los
trabajos realizados, y «rroroorerreraeieiienen .(razdn social de la mercantil contratista) no tiene
nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad
con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas
anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucidn de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® -=-eeeverereeeenes .. 0

documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, e .(nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en
la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en
relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente
escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a

iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
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............................................................... .(nombre y dOS ape”idos del/la representante

del contratista), en »«-ereeeeees . (localidad), a -+ .(dia) de »++++--+- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del

contratista
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ANEXO VI

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la pdéliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla,

suscrita con esta compania aseguradora.

e Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

e Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

» Por victima (patronal):

= Retirada de residuos:

= Uniony mezcla:

e Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera
resultar civilmente responsable por dafnos materiales o personales, asi como por los
perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como
consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitacion n° 6012300222 -
DISENO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN DESVIO PARA
OBRAS DE RENOVACION EN LINEA 1 NORTE, durante el periodo de pruebas y ensayos,

asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

e Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.
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e Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a

la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero

de DNIJ, actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razén social de la entidad], con CIF

[indicar numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razon social de

la entidad]:

a)

b)

d)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda
ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la
sancion, salvo que la falta haya prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una
organizacion criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion
exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacion,

salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o

de control sobre [denominacion razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos

mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).

Pagina 144 de 157



C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de
la entidad]:

a) no estéa afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria
plantearse en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza
econdmica, o por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente,
cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a
los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas
similares;

b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacién que constituya
conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

c) no ha concedido ni concederd, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica
ilegal o implique corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o
una recompensa derivados de su participacion directa o indirecta en la operacion
cofinanciable a través de la concesion de una subvencién, la adjudicacién de un
contrato o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco

de la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluiré la denominacion o razén social
de la entidad] podréa ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara

que las declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... _(nombre y dOS ape”idOS), EN e,
(localidad), a «-++-- ..(dia) de ++--++-- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del

adjudicatario.
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ANEXO IX
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n®:

D., en nombre y representacion de Q segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de
, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @ con N.ILF. |
domiciliado en, calle , , por la cantidad de---------=+-+- . EUROS (€), «+rmeereeeeees .en garantia al
exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) ==+ .con METRO DE MADRID,
S.A. (A-28001352), para garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A.

en la licitacion N°

Para la efectividad de este aval se establece que Qse obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las
obligaciones derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificara la negativa deﬂa pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) , obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.
El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid, a __de de 20 .

(D

Por Poder:

(1) Entidad avalista

(2) Entidad licitadora
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ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el niumero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con
CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa ,
con CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

,con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en
caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “DISENO, FABRICACION Y
SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN DESVIO PARA OBRAS DE RENOVACION EN
LINEA 1 NORTE", a formalizar la constitucion de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera

la siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma
conjunta varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios,
en Unién Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una

Declaracion responsable (conforme Anexo IV de este PCP)).
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ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.
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ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N°3 de SRM
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ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D s ., con  DNI/NIE i, actuando en
representacion de ..ece e , con NIF n® e y domicilio social
............................................. , en calidad de ..ccccccevvveeeciciccee e, SEEUN poder otorgado
ante el notario de .eeevcciiceeeeee s D D e, , con fecha
....................... y numero de protocolo ......cceceevenes,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la

presente declaracion.
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ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)
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PRINCIPIOS
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de
cumplimiento normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la
consecucion de sus objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus
empleados, sino también a sus proveedores, contratistas y colaboradores externos,
y persigue establecer con ellos relaciones firmes yduraderas basadas en la confianza

y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de
valor, lo que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de
ética, transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel
activo de Metro en el desarrollosostenible. La compania también esta adherida a
diferentes iniciativas, como a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud deempleados y clientes,
en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos en los que

deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacion con los
principios de actuacidén y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estandares
éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno
respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la transparencia y el respeto al

medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas
y proveedores son los mismos que recoge nuestro Codigo Etico: servicio publico,
profesionalidad e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los

siguientes principios generales deactuacion:

www.metromadrid.es
C
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

a)

b)

c)

d)

Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacion, haciendo
de estas unafuente de cambio y de mejora.

Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de
funciones,valorando y reconociendo el esfuerzo.

Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacion y recursos,
valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a
los principiosque inspiran este documento.

Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para

prevenircomportamientos contrarios a la ética.

No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
profesionales.

Principios de Contratacidn responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con

nuestracompania en lo siguiente:

Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacion aplicable y vigente: nacional e internacional.

Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser

complicede cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a)

Prohibicion del trabajo forzado y del trabajo de menores.

Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacion y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, vy
rechazando cualquier tipo de acoso.

Apostar por la inclusion de todas las personas y colectivos.

Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

f)

Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en

el trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio

ambiente, lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras

continuas en la conservacion del entorno, y apostar por la sensibilizacién y difusion

de buenas practicas en materia de desarrollo sostenible.

b)

c)

d)

e)
f)

g)

4,

Practicas operativas justas

Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacion de la empresa.
No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e
internacionales, asicomo las leyes antimonopolio y respetar los derechos de
propiedad intelectual.

No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa,

y en casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.

Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.
Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccion de

datos.
Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccidon y el trato de

losproveedores.

Buzon de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacion

contraria a este documento a través del Buzon de Denuncias confidencial habilitado

para tal fin en el siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de

la linea telefdnica 91 001 67 67, de 9 de la manana a 18 h. de la tarde, en horario de

lunes a viernes.
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