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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DIRECCION DE FACULTATIVA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES AL
CTE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD EN EL
EDIFICIO UBICADO EN C/ SANTA CATALINA, 6 (MADRID).
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1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de caracter técnico
qgue han de regir el contrato de servicios de Redaccion del Proyecto Basico y de
Ejecucion, Direccion Facultativa y Coordinacidon de Seguridad y Salud, de
Adecuacion de las Instalaciones al CTE para solicitud de licencia de actividad,
mediante actualizacion de las instalaciones térmicas con un sistema de aerotermia
con aporte fotovoltaico en el edificio situado en ¢/ Santa Catalina, 6 (Madrid), a fin de
legalizar la actividad y reducir la demanda energética del edificio, su dependencia
de combustibles fésiles y evitar asi emisiones contaminantes al medio ambiente.

2 GENERALIDADES

2.1 DEFINICIONES

En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a continuacion se
entenderan con el significado que respectivamente se indica:

- Por el Contrato se designara el contrato de estudios y servicios técnicos a que se
refiere el presente Pliego.

- Porlos Trabajos, se designara el conjunto de actividades que deben realizarse en
cumplimiento del contrato por parte del ADJUDICATARIO, asi como,
indistintamente, l0s soportes materiales en que se concretasen.

- Por el Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar los
trabajos.

- PorDireccion Facultativa se entiende a los Técnicos con titulacidon que les habilite
segun la LOE para llevaran a cabo la Direccion de las Obras.

- Por Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidon de la
obra: el técnico competente integrado en la direccidon facultativa, designado
por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9,
del R.D. 1627/1997 por el que se establecen la disposicion minima de seguridad y
salud en obras de construccion.

- Por Propiedad se entiende a PLANIFICA MADRID Proyectos y obras, M.P., S.A.,
entidad que contrata los trabajos de referencia.
2.2 COORDINACION Y VIGILANCIA

La Propiedad designara al Técnico o Técnicos Coordinadores del Contrato, que sera
el encargado de la coordinaciéon y seguimiento del trabajo a realizar, asi como del
cumplimiento de este Pliego.

Son funciones de los Técnicos Coordinadores del Contrato:
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- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato y en disposiciones oficiales.

- Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion
del contrato en cada una de sus fases.

- Darlas 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo de las
obras y de la Seguridad y Salud de la misma.

- Decidir sobre la tecnologia y sistemas que se propongan, aceptary aprobar los
esquemas de principio.

- Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en las distintas fases y proponer las
modificaciones que convenga introducir en el desarrollo de los trabajos.

- Comprobar, en su caso, las certificaciones parciales y las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecuciéon y
abono que se hayan acordado.

- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
trabajos y su supervision, a la que estard obligada a asistir el adjudicatario,
asistido de aquellos técnicos, o especialistas que tengan alguna intervencion
en la ejecucioén del contrato.

- Las indicaciones que el Coordinador realice (con el apoyo del Técnico
especializado en el ambito funcional) en las distintas fases, complementaran el
desarrollo de la oferta adjudicada, sin que esto suponga, en ningdn caso, un
incremento del precio del contrato.

2.3 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Ademas del propio Contrato y del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que
regularan las condiciones econdmicas y administrativas establecidas libremente entre
las partes firmantes, el presente Pliego regira para todos los requerimientos de tipo
técnico a los que deben ajustarse los trabajos, asi como a su forma de ejecucion.

La ejecucion del contrato estara sujeta a la normativa y legislacion de caracter
técnico que le sea de aplicacidon y enumerada a continuacion, asi como cualquier
otro tipo de reglamento, norma o instruccion oficial que, aunque no se menciones
explicitamente en este Pliego, puedan afectar al objeto del contrato, como
igualmente a las posibles actualizaciones de las mismas.

- Cdbdigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios.

- Real Decreto 842/2022, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
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electrotécnico para la baja tension, y sus posteriores modificaciones.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, asi como el
Reglamento RD 1098/2001 de 12 de octubre y sus posteriores modificaciones.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresion de Barreras.

- Normativa y Legislacidon sobre instalaciones y acometidas que le sea de
aplicacion.

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

- Normativa sobre la producciéon y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

- Normativa urbanistica vigente en la Comunidad Autbnoma y en el Municipio
de Madrid, que le sea de aplicacion.

- Normativa técnica de la Agencia para la Administracion Digital de la

Comunidad de Madrid.

- Instrucciones y criterios complementarios que, durante el cumplimiento del
contrato, se reciban de PLANIFICA MADRID Proyectos y obras, M.P., S.A.

Y demas normativa vigente, actualizaciones de las indicadas en este pliego o que
entre en vigor durante la ejecucién del contrato y que resulte aplicable tanto a la obra
principal como al contrato de servicios.

2.4 EQUIPO ADSCRITO AL CONTRATO

El adjudicatario del contrato contard con los siguientes técnicos habilitados

profesionalmente para los trabajos requeridos, y que deberan acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

- Arquitecto como Redactor del Proyecto Basico y de Ejecucion y Director de

obra, habilitado profesionalmente para las funciones descritas en Ley 38/1999

de 5 de noviembre de Ordenacioén de la Edificacidn, con un minimo de siete (7)

afos de experiencia en trabajos ( redacciéon de proyecto o direccion de obra)

de mejora o renovacidn de instalaciones térmicas (bien como actuaciéon

especifica, bien como parte de una intervencion integral de rehabilitacion de

un edificio), asi mismo debera contar con experiencia en trabajos de obtencion

de Licencias de Actividad, y que tendra la obligaciéon de realizar las funciones
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descritas posteriormente.

Dicho Arquitecto coordinara los trabajos y sera el Interlocutor principal ante el
Organo de Contratacion. Sera responsable de la Redaccion de Proyecto y de
la Direccion de Obra, asi como de la Tramitacion de las Licencias necesarias
para la ejecucion de la obra y la actividad del Edjificio.

Ingeniero Industrial Superior o titulacion que le habilite profesionalmente para
las funciones solicitadas, que sera necesario contar con su colaboracion para
el desarrollo de las instalaciones en el Proyecto de Ejecucion, y que firmara
solidariamente con el Arquitecto los documentos correspondientes a la
descripcion de las instalaciones del Proyecto.

- Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial, o titulaciéon que le habilite para
elaborar las mediciones y presupuesto, en colaboracidon con el Redactor del
Proyecto de Ejecucion, realizar la Direccidon de Ejecucion de la obra y la
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud segun las funciones descritas en
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacioén de la Edificacién y cumplira con
lo establecido en el Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, con un minimo de
siete (7) afnos de experiencia en direccion de obra o ejecucion de proyectos
de instalaciones en edificios,

La persona designada como técnico responsable de los trabajos de
coordinacioén de Seguridad y Salud, debera contar con la formacion especifica
de Evaluacion y Prevencion de Riesgos relativos a las Obras de Construccion,
con una duracidon minima de 200h, y al menos tres (3) afios de experiencia en
el ejercicio de dichas labores.

3 ESTADO ACTUAL EDIFICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Sera imprescindible realizar visita al edificio objeto del contrato.

3.1 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
El inmueble cuenta, actualmente con las siguientes instalaciones:
Datos de los generadores:

- Enfriadora:

- Marca: PETRA

- Modelo: PSCC105

- N° de unidades: 1

- Potencia eléctrica nominal: 110,78 kWe

- Dos (2) Calderas:
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- Marca: GABARRON

- Modelo: C-82E

- N° de unidades: 2

- Potencia eléctrica nominal: 110,78 kWe
- Combustible: electricidad

Ubicacion generadores: Las calderas en la planta semis6tano y la enfriadora en bajo
cubierta.

- Ocho (8) termos eléctricos de 50 L de capacidad.

4 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos consistran en la redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion de
Adecuacion de las Instalaciones al CTE para solicitud de licencia de actividad y obra
y actualizacion de las instalaciones térmicas.

4.1 FASE 12: REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

4.1.1 PROYECTO BASICO DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES AL CTE

El Proyecto Basico recogerla las caracteristicas constructivas y de las instalacines del
edifico, justificando contra CTE el cumplimiento de los documentos DB-SI, DB-HS, DB-
SUA y DB-HE. Del mismo modo, se tendran en cuenta la normativa municipal, y
cualquier otra regulacion normativa que resulte de aplicacion.

Dada la catalogacion de nivel 2 del edificio y su condiciéon de estar incluido en el
Conjunto Histérico Villa de Madrid Cerca y Arrabal de Felipe Il, se debera realizar un
estudio de las caracteristicas originales del edificio y su evolucion y estudio de
antecedentes, asi como la documentacion indicada en la ley 8/2023 de Patrimonio
Cultural de la comunidad de Madrid.

4.1.2 ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE
ACTIVIDAD

El adjudicatario del contrato prestara al Organo de Contratacion, la asistencia
técnica precisa para la obtencidn de cualquier licencia o autorizacién necesaria
para poder ejecutar y legalizar las obras.

Cuando el Organo de Contratacion se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas o anejos complementarios que sean
requeridos durante el tramite de obtencion de las licencias urbanisticas, de
actividad y cualquier otra licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar
la obra y ponerla en uso.
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Si por la tramitacidon de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesatrio, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados
del proyecto redactado fuesen requeridos,

4.1.3 REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES AL CTE

El objeto del Proyecto de Ejecucion es el disefio y definicidon de las modificaciones a
realizar sobre las instalaciones térmicas del edifcio, e integracion del estado actual del
resto de instalaciones (ya adaptadas a normativa) con su correspondiente justificacion
contra el CTE.

La redaccion del Proyecto se realizara segun las especificaciones de este pliego,
teniendo en cuenta el Cdédigo Técnico de la Edificacion, la Ley de Ordenacion de la
Edificaciéon, Normativa Municipal vigente y demas normativa de obligado
cumplimiento en vigor.

El Redactor del proyecto realizara las gestiones precisas para la tramitacion de
cualquier licencia o autorizacidon necesaria para poder ejecutar y legalizar las obras.
Estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, para la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones
exigidas.

Las Prescripciones Técnicas Generales del proyecto de ejecucion de obra se regira por
lo determinado en la Ley LCSP 9/2017. Asi como, por la Ley 38/1999 de Ordenacion de
la Edificacion y el Codigo Técnico de la Edificacion, en cuanto a las exigencias basicas
de calidad que deben cumpilir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer
los requisitos basicos de “seguridad y habitabilidad”.

El proyecto describira el edificio e instalaciones y definira las obras de ejecuciéon que
se desarrollaran en el mismo, con el detalle suficiente y adecuado a sus caracteristicas,
de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias de la normativa aplicable, pudiendo ser valoradas e interpretadas
inequivocamente durante su ejecucion. La justificacion expresa a dicha normativa se
contendra en la memoria. El proyecto debera justificar el cumplimiento del CTE.

El proyecto se compondra de los documentos que se Indican en el Anejo 1
"CONTENIDO DEL PROYECTO" de la Parte 1 del Cdodigo Técnico de la Edificacion son
los siguientes:

¢ MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ANEJOS

e PLANOS

e PLIEGOS DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
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e EJECUCION DE LAS OBRAS

¢ MEDICIONES Y PRESUPUESTO

¢ PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
e PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

¢ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

e ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

4.1.4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISENO DE LAS MEJORAS DE EFICIENCIA
ENERGETICA

4.1.4.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
Las mejoras de eficiencia energética incluiran:

e Sustitucibn de los equipos de climatizacion y ACS por un sistema de
aerotermia. Incluira todas las actuaciones de adecuacion de las instalaciones
existentes para su correcta puesta en marcha.

e Instalacion de un sistema de generacion fotovoltaica con almacenamiento,
conectado a la red. Incluira el disefio del conjunto, desde el sistema de
generacion / almacenamiento hasta el punto de conexién con la compaifiia
distribuidora.

e Sustituciéon de luminarias por tecnologias de mayor eficiencia e instalacion de
sensores de presencia en espacios que no requieran iluminacién constante.

Para el disefio de la instalacion se tendra en cuenta que la conexion a la red eléctrica
principal de la compafia suministtadora, de las distintas instalaciones solares
fotovoltaicas objeto del presente Pliego, se realizara en los puntos de conexidon que
determine esta. Las instalaciones contaran con todos los elementos necesarios para
la conexion de la instalacion solar fotovoltaica con la red eléctrica de la compaiiia.
Esta solucion se ajustara necesariamente a las especificaciones que para la misma
determine la compaiia suministradora.

Se verificara, conforme a la normativa mas estricta de la compafia y/o organismos
afectados, las distancias de seguridad en cruces y paralelismos de la acometida
eléctrica conlas conducciones de aguay gas que obstaculicen el trazado, o cualquier
otro servicio que pudiera existir en el mismo.

El proyecto de Ejecucién incluira:

Optimizacion del disefio. Andlisis técnico de la instalacion donde el licitador podra
ofertar el diseflo que considere conveniente teniendo en cuenta la superficie
disponible y las necesidades de regulacion de carga del edificio y los sistemas, a fin de
obtener el maximo rendimiento de las nuevas instalaciones. Del mismo modo se
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tendran en cuenta los condicionantes técnicos de las instalaciones térmicas actuales
(conducutos y canalizaciones, emisores, UTAs,...) para su maximo aprovechamiento y
minima necesidad de adaptacion de las mismas.

Un estudio de viabilidad econémica que permita analizar la prevision de energia auto
consumida, la prevision de excedentes y cual seria la opcidon mas rentable para dichos
excedentes: dispositivo de inyeccioén cero, baterias de almacenamiento, venta de los
excedentes en el mercado libre ibérico de electricidad, participacion en futuras
subastas energéticas, analisis de consumo en los edificios de la licitacidn o cualquier
otra alternativa que resulte viable técnica, econdmica y legalmente.

Para el calculo de la instalacion Planifica Madrid, proporcionara las facturas de
consumo energético de los edificios, asi como otros datos relativos a las cubiertas
donde se ubicara cada una de las instalaciones (planos, memoria constructiva, ...).

El proyecto incluirda informacién necesaria y justificativa para la obtencion de la
preceptiva licencia de actividad (cumplimiento de la normativa de accesibilidad,
proteccién contra incendios,...)

El adjudicatario debera comprobar la exactitud de los datos y planos que integran
este Pliego de Bases, y realizar, a su cargo, cuantas comprobaciones y estudios fueran
necesarios para la correcta definicion del Proyecto de Ejecuiéon de instalaciones. En
caso de introducirse modificaciones sustanciales respecto a dicha documentacion,
toda vez que no supongan modificacion de las condiciones establecidas en los
requerimientos municipales, deberan presentarse con anterioridad para su
aprobacion al Coordinador de PLANIFICA MADRID.

Se daran las especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.

Se especificara el método de calculo y calculo de todos los componentes y cada uno
de los materiales, mecanismos y equipos (no marcas).

Deberan especificarse los niveles de ahorro energético y el mayor aprovechamiento
de los recursos de materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de
temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los parametros de confort mas
idéneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafias suministradoras las
condiciones de suministro de las distintas Instalaciones para que pueda incluirlas en el
proyecto de ejecucion con su valoracion econdmica.

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la
determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion. Los
precios unitarios de las diferentes partidas que integren el presupuesto del proyecto
sera en cada momento los incluidos en las Bases Oficiales. En caso de figurar
explicitamente una partida el precio unitario de ésta debera justificarse mediante el

10
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correspondiente precio descompuesto de la misma.
El proyecto de instalaciones contendra:

a) Memoria con una exposicion del proyecto lo mas especifica posible en cuanto
a su definicion y expresion de todos aquellos detalles que son necesarios para
la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas
fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacion proyectada.

b) Planos que reflejaran graficamente el concepto de disefio de la instalacion
Incluyendo todos aquellos detalles constructivos.

c) Calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos
y necesarios para el dimensionamiento de toda la Instalacion, tanto de
magqguinas como de elementos y accesorios de distribucion.

e) Pliego de condiciones que establecera todas las caracteristicas técnicas y
constructivas que deben reunir los equipos y componentes de la Instalacion.

d) Mediciones y presupuesto que recogera un listado ordenado de todos los
elementos que integran la instalacion y su valoracion econémica.

NOTA: se exige la autoria de los capitulos de instalaciones por profesionales titulados
competentes en el ramo de que se trate. Su firma acompanara la del arquitecto
redactor del proyecto.

El proyecto debera entregarse visado por el Colegio oficial correspondiente. Los costes
de visado colegial seran abonados por Planifica Madrid, previa presentacion de
factura.

4.2 FASE 22, DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

4.2.1 DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA

La Direccion facultativa se compromete a realizar sus funciones en cumplimiento de
las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes
en la materia, a las contenidas en este P.P.T., al P.C.A.P. que suscribe y adjunta al
contrato, asi como alas comprometidas por los propios adjudicatarios en su propuesta.

Deigual forma, se acometeran las actuaciones encomendadas porla L.O.E. al Director
de obra (art.12), al Director de la ejecucion de la obra (art. 13) —en caso necesario-. El
importe total del contrato comprende los honorarios del Redactor facultativo, asi
como los gastos precisos para la realizacion de sus funciones los seguros necesarios y
cualquier otro que pueda ocasionar la direccidn de obra objeto de contrato.

Controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su replanteo, aportando
el contratista tantos medios como sea necesario de los materiales que se utilicen, la
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correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de
buena practica constructiva.

La direccion de obra sera responsabilidad del Arquitecto asignado como responsable
de la redaccion del proyecto. La direccidon de ejecucion, por su parte, podra
desarrollarse por un ingeniero industrial o arquitecto técnico.

4.2.2 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

— Andlisis del proyecto de ejecucion en cuanto a soluciones adoptadas y métodos
constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

— Se informara del Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
adjudicataria, y de los planes de Seguridad y Salud de los subcontratistas y
trabajadores autbnomos que no se adhieran al plan del principal, y, en su caso,
las modificaciones y anexos introducidos en los mismos, para su aprobacion por el
Organo de Contratacion.

— Tramitacion del Libro de Incidencias que se obtendra de manera previa al inicio
de la obra. Tal y como recoge el articulo 13 del R.D. 1627/97, en el centro de
trabajo existira un Libro de Incidencias a fin de realizar un control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se mantendra siempre en la obra
pudiendo delegarse en el Jefe de obra su custodia para que permanezca a
disposicion de cualquier personarelacionada con la obray legalmente autorizada
segun el articulo 13.3 del R.D 1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones
en el mismo.

— Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la ejecucion de la obray, en particular,
en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD 1627/97.

— Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la Ley 31/95

— Se adoptaran, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias para
gue solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

— Informar inmediatamente por escrito a la Direccion de la obra de las
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista
durante la ejecucion de la obra, las cuales seran tramitadas para su aprobacion
mediante el formato de Anexos al Plan de Seguridad y Salud. En este sentido,
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cooperara en lo posible con el contratista en la elaboracidon de estas
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, sin que esta cooperacion, en el
caso de que se produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la
responsabilidad del contratista al efecto.

Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizandose, al menos, dos visitas
semanales y siempre que sea requerido por Organo Contratante.

Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucion de cualquier tema
relacionado con la prevenciéon de riesgos laborales, en particular a las reuniones
convocadas por los sindicatos, cuando asi lo solicite PLANIFICA MADRID.

Realizacion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras y
el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Asimismo, al finalizar la obra
se realizara un informe-memoria final que contenga un resumen de todas las
actuaciones realizadas en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
los trabajos

Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin de que
sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a realizar y
medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos. Evaluacion periédica de
la documentacion en materia de seguridad y salud de la obra.

Asesoramiento juridico a lo largo de la duraciéon de la obra en el ambito de las
funciones que el cargo requiere y cualquier otro que esté a su alcance.

Asistencia y apoyo en el caso de que se produzcan accidentes.

DOCUMENTACION APORTADA POR LA PROPIEDAD

PLANIFICA MADRID Proyectos y obras, M.P., S.A., pondra a disposicion de los licitadores
cuanta informacion disponga relacionado con el objeto de este contrato, no

obstante, El ADJUDICATARIO debera realizar las comprobaciones y tareas necesarias

para garantizar la buena ejecucion de los trabajos.

La documentacion que se entregara, en los casos que disponga de ella el Organo de

Contratacion, sera:

Datos de consumo de las instalaciones.
Planos del edificio e instalaciones.

Caracterisitcas constructivas y de instalaciones (PCI, Accesibilidad, Instalaciones
Eléctricas y Térmicas...)

OCAs
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6 PRESENTACION DE DOCUMENTACION

En cada etapa de proyecto, y en la documentacion derivada de los trabajos de
direccién de obras, direcciéon de la ejecucion de la obra, coordinaciéon de seguridad
y salud en fase de ejecucidon de obra se entregara al menos un ejemplar en formato
digital, conteniendo éste:

- Formato pdf de planos y documentacion escrita.

- Formado dwg AUTOCAD de planos.

- Formado editable Word, Excell etc, de documentacion escrita.
- Formato editable BC3 para precios y presupuestos.

- Siendo los tres primeros apartados aplicables a la entrega de anteproyectos y
proyectos basicos.

Se presentara un indice de documentos y un indice completo de planos indicando
numero de plano, contenido y escala.

Cada uno de los documentos no graficos, deberan llevar todas sus hojas numeradas
correlativamente, diferenciando debidamente sus principales apartados para una
facil localizacion. Cada documento irA encuadernado independientemente con
canutillo. Los planos iran sueltos dentro de las cajas.

El nUmero y formato de los planos seran de libre decision del equipo redactor del
Proyecto. Se recomienda tamafos normalizados de planos, no mayores DIN-Al, que
sean manejables. Se presentaran doblados sueltos y sin bolsas.

Todos los planos llevaran en su parte inferior derecha un sello o caratula de
identificacion. En cada plano debera figurar el/los técnicos que intervengan en su
redaccion y el director del Proyecto.

En cada plano, asi como en los documentos escritos, deberan figurar las firmas y pie
de firmas de los técnicos y del redactor del proyecto.

Siempre que se empleen simbolos, debera indicarse el significado adoptado para los
mismos, en leyenda situada en el mismo plano.

Independientemente de la escala de cada plano, se incluird una escala gréafica, en
prevision de posibles reducciones o ampliaciones.

Se entregaran al menos los siguientes documentos:

6.1 REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

- Un ejemplar en el plazo estipulado para aprobacion por PLANIFICA MADRID,
- Los ejemplares del Proyecto de Ejecucion en soporte papel y/o informatico que
estime necesario el Organo de Supervision para su supervision o Visado
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Colegial, correspondiente.

Completado el proyecto con las anotaciones hechas en las revisiones
anteriores, se entregaran los ejemplares que el Organo de Contratacion estime
necesario para toda la tramitacion y legalizacion de las obras, visado por el
colegio profesional correspondiente. La parte grafica debera estar en archivos
formato DWG o DXF (compatibles con los programas de Autocad). La parte
escrita en formato de tratamiento de textos Word o compatible. El presupuesto
en formato de intercambio estandar FIEBDC-3 y en soporte informatico
escaneado (PDF).

La documentacion necesaria para solicitar las Licencias reglamentarias, incluso
impresos rellenos de pago de tasas e impuestos. Asi como cuanta
documentacion resulte necesaria para la resolucibn de requerimientos

municipales.

6.2 DOCUMENTACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

7

Todos los documentos que se deriven del complimiento de este contrato
(certificaciones, actas, informes, informes mensuales, etc.) que deberan
presentarse firmados por los técnicos competentes y el Director de Obra.

Se entregaran en soporte informatico, en formato pdf y editable, y en soporte
papel, siempre que lo requiera el Coordinador del Organo de Contratacion.

Se entregaran el niumero de copias suficientes de los documentos que se generen
en el transcurso de las obras, segun indicaciones del Coordinador del Organo de
Contratacion.

La documentacion final de obra se entregara en soporte informatico, planos y
documentacion grafica en formato pdf y editable, fotografias en formato imagen,
y resto de documentacion en pdf y editable. Todos los documentos y planos
estaran firmados por el Director del Obra y demas Técnicos competentes. Esta
documentacioén, ademas de toda la generada en el trascurso de la obra, debera
contener también: la certificacion final de obra, el certificado de fin de obra y el
acta de recepcion, los certificados y legalizaciones de Instalaciones, el Certificado
final de coordinacion de Seguridad y Salud, el certificado Final de Gestion de
Residuos, los informes finales de Control de Calidad y toda la documentacion —en
caso necesario- relativa a la concesion de la Licencia Municipal.

PLAZO DEL TRABAJO

El plazo que se fija se contara desde el primer dia habil posterior a la fecha de

formalizacién del contrato. Se cumpliran los siguientes hitos:
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- Redaccion del Proyecto Basico sera de 1 mes, a contar desde el primer dia habil
posterior a la fecha de formalizacion del contrato. Transcurrido este plazo, se hara una
entrega previa de un ejemplar para la revision por parte del Coordinador del Organo
de Contratacion. Una semana después de finalizar la revision por el Coordinador del
Organo de Contratacion se entregara un ejemplar completo, corregido con las
indicaciones de la anterior revision, para la solicitud ante el Ayuntamiento de la
preceptiva licencia de obra y actividad.

- Redaccion del Proyecto de Ejecucion, sera de 2 meses, a contar desde el primer
dia habil posterior a la obtencidn de la licencia solicitada con el proyecto basico.
Transcurrido este plazo, se hara una entrega previa de un ejemplar para la revisién por
parte del Coordinador del Organo de Contratacion. Una semana después de finalizar
la revision por el Coordinador del Organo de Contratacion se entregara un ejemplar
completo del proyecto de ejecucion, corregido con las indicaciones de la anterior
revision.

- Obtencién de permisos: El proyecto de Ejecuciéon deberad contar con la
autorizacion y permisos de los organismos competentes necesarios para la correcta
legalizacion de la instalacion. Todos los tramites y documentos necesarios seran por
cuenta del contratista.

- El plazo para la prestacion de servicios de la Direccion facultativa, es hasta la
finalizacion del plazo de garantia de la ejecucion de la obra,

- El plazo para la prestacion de servicios de la Coordinacion de Seguridad y Salud
sera el plazo de duracion de la ejecucion de la obra.

- El servicio de asistencia técnica se extendera hasta la fecha de obtenciéon de la
Licencia de Actividad.

8 PRECIO BASE DE LICITACION

El presupuesto de ejecucion material de la de obra se estima en 150.000,00 €, de
acuerdo a los precios de mercado, para los trabajos requeridos se estiman los
siguientes honorarios (sin IVA):

HONORARIOS Euro (€)
PROYECTO BASICO 10.000,00 €
PROYECTO DE EJECUCION 15.000,00 €
DIRECCION FACULTATIVA (DO y DEO) 10.000,00 €
COORDINACION SS 1.200,00 €
ASISTENCIA TECNICA LICENCIA 2.000,00 €
PRECIO BASE DE LICITACION (IVA no incl.) 38.200,00 €

16



Edgar Neville, 3 'I\
. * % x % Wl
28020 Madrid * ok
Teléfono: 914 361 590 PLANIFICA

MADRID

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a 38.200€ (IVA excluido)

POR PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A.

ALIC IA Firmado digitalmente por: ALICIA

OLIVER RAMIREZ - DNI

ND: GN = ALICIA OLIVE Firmado digitalmente por_ PEDRO CORBALAN (R
O LIVE R ~DNI =ESO= Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO

s PLEAN , PROYECTOS 1/37016/01072022130136, serialNumber: ,
RAMIREZ - Y OBRAS, M.P., S.A. OU = givenName=PEDRO, sn=CORBALAN RUIZ, cn PEDRO
DNI e A I RONICO DE corsALAN (R 2-5.497=VATES , 0=0BRAS DE
Fecha: 2023.07.07 13:24:03 +02'00' MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A., c=ES

_ Fecha: 2023.07.17 09:53:32 +02'00'

Fdo.: Alicia Oliver Ramirez

. p ., ) ) Fdo.: Pedro Corbalan Ruiz
Titular Area Gestion Patrimonial

Gerente

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
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