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1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO

En octubre de 2014, el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid comunicó a Canal de Isabel II una relación de actuaciones incluidas en 
el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) que debían ejecutarse 
por Canal de Isabel II como Centro Gestor del programa, entre las que se encontraba la 

El Director General de Administración Local emitió, en enero de 2018, la correspondiente 
resolución de Alta en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid para el 
periodo 2008-

que:

En marzo de 2019 la Confederación Hidrográfica del Tajo denegó la autorización para la 
ejecución de la solución prevista en el Plan Director de saneamiento de la localidad. Tras
analizar de manera conjunta la actuación por Canal de Isabel II, Canal de Isabel II, S. A. y el 
propio Ayuntamiento de Campo Real, se concluyó la necesidad de modificar el trazado 
previsto para el colector en la carretera de Carabaña. Se propuso la modificación del punto 
de conexión con la red existente y el punto de alivio planteado inicialmente, para hacerlos 
coincidir con la ubicación del actual aliviadero en las inmediaciones del Parque de la Fuente 
y camino de la Colada. 

Así, en octubre de 2020 Canal de Isabel II redactó un proyecto cuya traza discurría por el 
camino de la Colada hasta alcanzar la ubicación del actual aliviadero en el entorno del Parque 
de la Fuente denominad

autorización de las obras en el entorno del actual aliviadero del Parque de la Fuente.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, en julio de 2021, emitió el oficio mediante el cual 
denegaba las actuaciones planteadas en el proyecto ya que consideraba la actuación de la 
conexión del colector de saneamiento con el aliviadero, estrechamente vinculada al 
funcionamiento de éste y que previsiblemente podría verse afectado el cauce en su estado 
natural. 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de ejecutar los proyectos planteados inicialmente y la 
resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, expediente IPL-0144/2018, donde se 
constata que el tramo del cauce del Barranco de la Vega, en la zona de la urbanización, no 
reúne en la actualidad las características geomorfológicas necesarias para ser considerado 
como dominio público hidráulico, en agosto de 2022, el Ayuntamiento de Campo Real solicita 
a Canal de Isabel II la adecuación del colector de pluviales existente que discurre desde el 
paseo de Pozuelo hasta la calle Rosalía de Castro, y la construcción de un nuevo tramo por 
la calle Paris, para mejorar la recogida del drenaje superficial procedente de las inmediaciones 
de la carretera de Carabaña.

Con fecha 20 de octubre de 2022, Canal de Isabel II adjudicó a la empresa Ingiopsa Ingeniería 
S.L. el contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de
de aguas pluviales en el entorno de la carretera de Carabaña, T.M. de Campo Real , que tenía 
por objeto la rehabilitación y la prolongación de este colector para drenar las aguas pluviales 
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en el entorno de la carretera de Carabaña y estudiar detalladamente el estado y 
características del colector existente.

Con fecha 2 de marzo de 2023, Canal de Isabel II remite a la Consejería de Administración 
Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Campo Real, un 
informe técnico justificativo de la necesidad de ampliar el presupuesto de la actuación 

Construcción Colector de Saneamiento en la Carretera de Carabaña en Campo 
Real

Con fecha 2 de junio de 2023, el Director General de Inversiones y Desarrollo Local modificó 
la resolución de 11 de enero de 2018, aumentando el presupuesto de la actuación a 

Tras la redacción del proyecto el Ayuntamiento de Campo Real lo aprobó con fecha 5 de
septiembre de 2023.

Con estos antecedentes es necesario iniciar la fase de ejecución de las obras de la referida 
actuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la ejecución

correspondiente a la referida actuación.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación es de 902.335,66 NOVECIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS) IVA 
incluido.

Proyecto de colector de aguas pluviales en el entorno 
Campo Real (Madrid), cuyos precios 

se han elaborado tomando como referencia diferentes precios de mercado y el plazo del 
contrato.

4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo previsto de ejecución se fija en SEIS (6) meses a partir de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo.
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6. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

La ejecución del contrato exige la siguiente clasificación del contratista:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

E 1 3

8. MEMORIA JUSTIFICATIVA

Los trabajos objeto de actuación consisten en la modificación del colector de pluviales de 
hormigón armado (HA), Ø 1.000 mm en las calles avda. de Guadalajara, avda. de Europa, 
calle Ámsterdam, y la ejecución de un nuevo colector de pluviales Ø 800 mm y 1.000 mm en 
la calle Ámsterdam, P.º de pozuelo y c/ París hasta la Ctra. de Villar del Olmo.

A continuación, se describe el trazado de las actuaciones contempladas en el presente 
proyecto:

a) Actuación n.º 1: Avda. Guadalajara Ctra. Loeches Avda. Europa.

Los trabajos consistirán en la sustitución del colector de pluviales HA Ø 1.000 mm ya 
mencionado entre los pozos P.55QJ-486 y P.55QJ-526 por otro también HA Ø 1.000 
mm.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-486 P.55QJ-527 -1,669% 3,2014

P.55QJ-527 P.55QJ-525 -1,669% 3,2014

P.55QJ-525 P.55QJ-526 -1,780% 3,3063

Adicionalmente se proyecta la desconexión de los colectores de residuales Ø 300 mm 
entre los pozos P.55QJ-528 y P.55QJ-525 y entre los pozos P.55QJ-524 y P.55QJ-
525 que actualmente descargan en el pozo de pluviales P.55QJ-525. Para ello se 
proyectan 2 colectores de residuales PVC-SN8 Ø 400 mm entre los pozos P.55QJ-
528 y P.55QJ-564 y entre los pozos P.55QJ-524 y P.55QJ-564 pasando por encima 
del colector de pluviales y desconectándolo del mismo.

AÑO Importe Anual (IVA excluido)

2023 74.573,20

2024 671.158,75



Página 4 de 6

Informe de Necesidad e Idoneidad
Expediente: N.º 2023/38

b) Actuación n.º 2: C/ Ámsterdam.

Los trabajos consistirán en la sustitución del colector de pluviales HA Ø 1.000 mm ya 
mencionado entre los pozos P.55QJ-461 y P SIN NUMERAR por otro también HA Ø
1.000 mm.

Entre los pozos P.55QJ-461 y P SIN NUMERAR se modifica perfil longitudinal, 
manteniendo el trazado en planta, quedando las siguientes pendientes y capacidades.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-461 P.55QJ-460 -1,000% 2,4780

P.55QJ-460 P.55QJ-459 -1,000% 2,4780

P.55QJ-459 P.55QJ-637 -1,000% 2,4780

P.55QJ-637 P.55QJ-453 -1,000% 2,4780

P.55QJ-453
POZO SIN 
NUMERAR

-5,143% 5,6202

Adicionalmente se conecta la red de pluviales existente en el parque de la calle 
Ámsterdam con un colector PVC-SN8 Ø 400 mm desde el pozo P.55QJ-463 al pozo 
P.55QJ-461.

Se considera la desconexión de los imbornales de la calle Ámsterdam que actualmente 
están conectados al colector de residuales HA Ø 600 mm existente en dicha calle para 
reconectarlos al sustituido colector de pluviales HA Ø 1.000 mm. Los imbornales se 
conectan con tubería PVC-SN8 Ø 315 mm con una longitud total de 97 m.

Así mismo se considera la desconexión de las acometidas de residuales conectadas 
actualmente al colector de pluviales HA Ø 1.000 mm y reconectarlas al colector de 
residuales HA Ø 600 mm existente en la c/ Ámsterdam. Las acometidas se conectan 
con tubería PVC-SN8 Ø 250 mm con una longitud total de 22 m.

c) Actuación n.º 3: C/ París P.º Pozuelo C/ Ámsterdam.

Los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo colector de pluviales HA Ø
800/1.000 mm en la c/ París P.º Pozuelo c/ Ámsterdam. Dicho colector tiene Ø 800 
mm entre los pozos P3-1-1 y P3-1-7 y HA Ø 1.000 mm entre los pozos p3-1-7 y 
P.55QJ-438 en el colector de pluviales existente.

Las pendientes y capacidades a H/D=0,85 en el nuevo colector se resume en la 
siguiente tabla

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P3-1-1 P3-1-2 -4,000% 2,7335

P3-1-2 P3-1-3 -1,000% 1,3667

P3-1-3 P3-1-4 -1,000% 1,3667

P3-1-4 P3-1-5 -1,000% 1,3667
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POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P3-1-5 P3-1-6 -1,000% 1,3667

P3-1-6 P3-1-7 -1,000% 1,3667

P3-1-7 P3-1-8 -0,550% 1,8379

P3-1-8 P.55QJ-438 -0,550% 1,8379

Para la ejecución de este colector es necesario el levantado y demolición del colector 
de residuales existente Ø 300 mm entre los pozos P.55RJ-288 y P.55QJ-634 así como 
la ejecución de un nuevo pozo in situ P3-4-1 que sustituirá al pozo P.55QJ-634 y 
mantener así el colector existente de residuales en el P.º de Pozuelo HA Ø 500 mm.

Por otro lado, debido a existencia de un pozo del colector existente de pluviales HA Ø
1.000 mm entre los pozos P.55QJ-428 y P.55QJ-438 en el interior del Colegio Público 
Miguel Delibes en el P.º de Pozuelo cuyo trazado discurre por el interior del colegio, 
se plantea la conexión con un nuevo colector de pluviales HA Ø 1.000 mm entre los 
pozos P.55QJ-428 y P3-1-7. Para ello se ejecuta de nuevo el pozo P.55QJ-428 
aumentando su profundidad en 1,36 m quedando la pendiente y capacidad del colector 
de la siguiente forma:

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-438 P3-1-7 -1,000% 2,4780

Adicionalmente se hace necesario el retranqueo del colector existente de residuales 
HA Ø 600 mm en el P.º de Pozuelo entre los pozos P.55QJ-429 y P.55QJ-437 
ejecutando dos pozos nuevos in situ P3-3-1 y P3-3.2 y 3 tramos de colector de 
residuales HA Ø 600 mm para poder pasar por encima del nuevo colector de pluviales 
P.55QJ-428 y P3-1-7 con la siguiente pendiente y capacidad a H/D 0,727.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-429 P3-3-1 -0,400% 0,3411

P3-3-1 P3-3-2 -0,400% 0,3411

P3-3-2 P.55QJ-429 -0,400% 0,3411

Se considera la reordenación de los imbornales de la calle París que actualmente 
están conectados al colector de residuales HA Ø 300 mm existente en dicha calle para 
conectarlos al nuevo colector de pluviales HA Ø 800/1.000 mm en la c/ París P.º 
Pozuelo c/ Ámsterdam según se aprecia en los planos. Se ejecutan 12 imbornales 
nuevos en la calle París y 2 pozos absorbederos nuevos en la Ctra. de Villar del Olmo. 
Los imbornales se conectan con tubería PVC-SN8 Ø 315 mm con una longitud total 
de 108 m y los pozos absorbederos con tubería PVC-SN8 Ø 400 mm con una longitud 
total de 14 m.

Así mismo se considera la desconexión de las acometidas de residuales conectadas 
actualmente al colector de residuales Ø 300 mm en la calle París y reconectarlas al 
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colector de residuales HA Ø 600 mm existente en la calle París. Las acometidas se 
conectan con tubería PVC-SN8 Ø 250 mm con una longitud total de 161 m.

9. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Procedimiento abierto no armonizado simplificado con pluralidad de criterios.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos 
certificados electrónicos, considerándose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre 
consignada la última firma.

Eladio Vicente Muñoz Martínez

Jefe de Área Técnica

V.º B.º

Ángel Illera Gil

Jefe de Servicios Administrativos

José Luis Fernández-Quejo Del Pozo

Director Gerente
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