



CENTRO DE SALUD CÁCERES INFORME SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO	
<b>Expediente:</b>	A/OBR-036878/2022
<b>Denominación:</b>	Ejecución de la obra de reforma del Centro de Salud Cáceres
<b>Tipo de procedimiento:</b>	Abierto. Pluralidad de Criterios.

Importe de Licitación sin incluir IVA: 1.231.227,12€

Importe de Licitación incluido IVA: 1.488.407,43€

A esta convocatoria se han presentado los siguientes licitadores:

1. CEVIAM EPC S.L.
2. CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.L.U
3. GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L
4. ORTIZ COSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A
5. PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L
6. UTE ASIMESA BANASA
7. UTE LICUAS-COARSA

Se ha analizado el contenido del Estudio Técnico de la ejecución de las obras, presentado por cada uno de los licitadores.

Cada una de las propuestas se ha valorado de acuerdo con los criterios especificados en la cláusula 1, apartado 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

En la valoración de las propuestas se han considerado los aspectos que se detallan en cada uno de los apartados, en función de la idoneidad técnica de la documentación aportada, apreciando de forma positiva las observaciones y conclusiones obtenidas.

La puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de los apartados, se detalla en el cuadro de la página siguiente.

Se adjunta así mismo, un anexo en el que se especifica cada una de las puntuaciones.

En Madrid,  
Subdirector de Mantenimiento y Obras  
Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG,

Firmado digitalmente por: DOMÍNGUEZ RAMÍREZ RAFAEL  
Fecha: 2024.04.09 09:03

Rafael Domínguez Ramírez

			1	2	3	4	5	6	7
		Puntos	CEVIAM EPC S.L	CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.L.U	GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L	UTE ASIMESA BANASA	UTE LUCUAS-COARSA
2	Análisis del proyecto y propuesta de ejecución de las obras	10							
		5							
		1	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
		1	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	1,00
		1	0,50	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,50
		2							
		1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1	0,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50	1,00
		3							
		1	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00
		1	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00
		1	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	1,00
		Total valoración criterio 2	3,50	5,50	4,50	7,00	8,50	5,50	8,50
3	Programa de trabajo	8							
		4							
		1	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50
		2							
		1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
		1	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,50
		2							
		1	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Diagrama/s de actividad/es	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
		Total valoración criterio 3	4,50	6,00	6,00	6,50	7,00	4,50	6,00

Implantación de la obra										7
1.- Conocimiento del entorno del área de actuación, organización de accesos y propuestas que minimicen la repercusión de los trabajos en las proximidades de la obra										4
Análisis del entorno. Reconocimiento del local y del edificio existente. Accesos										1
Análisis de servicios afectados. Acometidas provisionales										1
Análisis de condicionantes externos. Tráfico. Topografía. Afecciones										1
Coordinación con el personal del Centro y descripción de las propuestas de actuación que minimicen la afección de los trabajos en su entorno y las molestias a los usuarios										1
2.- Adecuada organización de la implantación de la obra, sectorización, zonas de acopio e instalaciones de personal y la dotación de diferentes medios e instalaciones propuestos para su ejecución										3
Descripción de la implantación de la obra. Sectorización										1
Propuesta de medios e instalaciones de obra: Vallados, accesos, casetas de obra, zona de acopios, medios auxiliares, circulación maquinaria, gestión de residuos										1
Plano de implantación de la obra										1
Total valoración criterio 4										
Puntuación										
Valoración final										
</										