

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DE SECUNDARIA, 3 AULAS ESPECÍFICAS Y 2 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIPSO “SAN MIGUEL” DE VILLAMANTILLA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE Nº:A/OBR-011177/2024

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	BARROSO NAVA Y CIA, S.A	CEVIAM EPC S.L	ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, SOCIEDAD D LIM	RENOVATIO STUDIO ARQUITECTURA SLU
2.1. Medidas en materia de gestión de residuos	2	2,00	2,00	2,00	1,25	1,00	0,00
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,40	0,40	0,25	0,20	0,00
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,40	0,25	0,20	0,00
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,40	0,40	0,25	0,20	0,00
Instalaciones	0,4	0,40	0,40	0,40	0,25	0,20	0,00
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,40	0,40	0,25	0,20	0,00
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental	3	3,00	2,80	2,30	2,10	1,50	0,00
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	0,80	0,80	0,80	0,50	0,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00	0,80	0,50	0,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00
2.3 Programa de ejecución de los trabajos	11	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	0,00
2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
Totalmente definida, completa y viable	9	9	9	9	9	9	
Ampliable y/o mejorable, aunque viable	6						
Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable	0						0
2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00
TOTAL	16	16,00	15,80	15,30	14,35	12,50	0,00