
 
 

Emilia, 12-24 

28029 Madrid 

  

 178 VIVIENDAS VPPA Y CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO – PARCELA FR-63 - PAU 4 – MÓSTOLES 
SUR PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA- Next Generation EU. 

 
Nº expte: A/OBR-018003/2024 
 
 
 
 

INFORME SOBRE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

 

Con fecha 22 de agosto de 2024, y en relación con el expediente de referencia, se ha procedido por parte de la 
Mesa de Contratación de la Agencia de Vivienda Social a la apertura en acto público de la documentación para 
criterios sometidos a juicio de valor presentada por los licitadores relacionados a continuación: 

 

1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 

2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. 

4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

5- UTE ABALDO-PECSA 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

7- UTE OB-OPAIN 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 

11- UTE FTC ARNO AVS 

 

Una vez recibida la documentación presentada por los licitadores en el sobre nº 2, se ha procedido a realizar una 
primera revisión de la misma, comprobando su adecuación a lo establecido en el apartado 10.2.2 de la Cláusula 
1 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. A continuación, y de acuerdo con lo especificado en 
dicho apartado, se ha procedido a realizar su baremación mediante la aplicación de los criterios establecidos en 
el mismo. 

Las ofertas se han analizado de manera comparativa evaluando en cada una de ellas los apartados señalados en 
el citado apartado, valorando en cada una de ellas la claridad y concreción de la exposición, su nivel de detalle 
en la definición y su grado de ajuste a las características de las obras que constituyen el objeto del contrato, con 
el resultado que se detalla a continuación:  
 
 
 
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (Valoración máxima 14 
puntos) 
 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máximo 11 puntos) - Se valorará la presentación de una memoria descriptiva 

que contenga los aspectos relacionados a continuación, no valorándose las descripciones genéricas que no se 
ciñan a las características de la obra objeto de la presente licitación, ni las justificaciones mediante textos 
copiados íntegramente de los documentos del proyecto de ejecución: 

 
- Estado actual del solar, con descripción detallada, documentación fotográfica actual e indicación de las 

incidencias existentes (servicios afectados, arbolado, restos de edificaciones, etc) – máximo 0,5 puntos 
 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,4 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc). 
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2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,3 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o No aporta descripción de los servicios afectados por las obras (tráfico, peatones, señalización). 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A – 0,5 puntos 
o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Describe las afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
  

4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. – 0,3 puntos 
o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o No aporta descripción de los servicios afectados por las obras (tráfico, peatones, señalización). 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

5- UTE ABALDO-PECSA– 0,4 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc). 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,4 puntos 
o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc). 
 

7- UTE OB-OPAIN- 0,30 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o No aporta descripción de los servicios afectados por las obras (tráfico, peatones, señalización). 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.– 0,30 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o No aporta descripción de los servicios afectados por las obras (tráfico, peatones, señalización). 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - 0,50 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Describe las afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L - 0,50 puntos 
 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Describe las afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
 

11- UTE FTC ARNO AVS - 0,50 puntos 

o Aporta descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico.0,2 
o Describe las afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización).0,2 
o Mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, abastecimiento, 

etc).0,1 
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- Resumen de los medios personales y materiales que el licitador estima necesarios para la ejecución del 

contrato, indicando el perfil técnico del personal asignado a la obra - máximo 2 puntos 
 

1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 1,50 puntos 
o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico.1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 1,50 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico.1 
o Hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa).0,5 
o No aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A – 1,50 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico. 1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 0,5 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A – 1,70 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra, pero sin indicación expresa del perfil técnico.0,7 

o Hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 
(postventa).0,5 

o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 0,5 
 

5- UTE ABALDO-PECSA. – 1,50 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con identificación expresa del perfil técnico.1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1,50 puntos 

 
o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico.1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
7- UTE OB-OPAIN– 1,50 puntos. 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico.1 
o Hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa).0,5 
o No aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 

 
8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.– 1,50 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico.1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.– 1,50 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con identificación expresa del perfil técnico.1 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L – 2,00 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con identificación expresa del perfil técnico.1 
o Hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa).0,5 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 0,5 
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11- UTE FTC ARNO AVS- 2,00 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con identificación expresa del perfil técnico.1 
o Hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa).0,5 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras.0,5 

 
 

- Descripción general de la obra a desarrollar y de los sistemas constructivos a emplear, con indicación de 
las posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto - máximo 3 puntos 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 2,00 puntos 

 
o Descripción parcial de la obra a desarrollar.0,5 
o Somera descripción del proceso constructivo de la obra objeto del presente contrato 0,5 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto.1 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 2,00 puntos 

 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o No hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del 

proyecto. 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 2,00 puntos 
 

o Descripción parcial de la obra a desarrollar.0,5 
o Somera descripción del proceso constructivo de la obra objeto del presente contrato 0,5 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto.1 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A – 3,00 puntos 

 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto. 

1 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 1,50 puntos 

o Descripción parcial de la obra a desarrollar.0,5 
o Somera descripción del proceso constructivo de la obra objeto del presente contrato 0,5 
o Describe ciertas incidencias detectadas, pero con escasa afección a los procesos 

constructivos.0,5 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1,50 puntos 
 

o Descripción parcial de la obra a desarrollar.0,5 
o Somera descripción del proceso constructivo de la obra objeto del presente contrato 0,5 
o Describe ciertas incidencias detectadas, pero con escasa afección a los procesos 

constructivos.0,5 
 

7- UTE OB-OPAIN– 2,00 puntos. 

o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o No hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del 

proyecto. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.– 2,00 puntos 

a. Descripción parcial de la obra a desarrollar.0,5 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o Describe ciertas incidencias detectadas, pero con escasa afección a los procesos 

constructivos.0,5 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.– 2,50 puntos 

o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo correcta y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o Describe ciertas incidencias detectadas, pero con escasa afección a los procesos 

constructivos.0,5 
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10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L – 3,00 puntos 

 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto. 

1 
 

11- UTE FTC ARNO AVS– 3,0 puntos 

o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar.1 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato.1 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto. 

1 
 
 

- Análisis detallado de las partes de la obra afectadas por la construcción bajo estándar de casa pasiva, 
con indicación de puntos clave e hitos para la resolución de cuestiones ligadas a la hermeticidad, ausencia 
de puentes térmicos, aislamientos y la detección de puntos conflictivos en la envolvente de la vivienda 
– máximo 4 puntos 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 3,50 puntos 

o Buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva. 1 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 

o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad, además de un control del balance 
energético por medio de un programa informático.1,5 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. -0,00 puntos 

a. No presenta ningún análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa 
pasiva. 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. -3,00 puntos 

o Buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.1 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 
o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad.1 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. – 1,50 puntos 

o Análisis discreto de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.0,5 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 
o No plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad 

 
5- UTE ABALDO-PECSA. – 3,00 puntos 

o Buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.1 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 
o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad.1 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 3,00 puntos 

o Buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.1 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 
o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad.1 

 
7- UTE OB-OPAIN. -1,00 puntos 

o Análisis discreto de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.0,5 
o Descripción escasa de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la 

hermeticidad.0,5 
o No plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad 

 
8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. -1,50 puntos 

o Análisis discreto de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.0,5 
o Descripción correcta de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la hermeticidad.1 
o No plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad. 
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9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 1,00 puntos 

o Análisis discreto de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.0,5 
o Descripción escasa de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la 

hermeticidad.0,5 
o No plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad. 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 4,00 puntos 

o Muy buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.1,5 
o Muy buena descripción de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la 

hermeticidad.1,5 
o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad.1 

 
11- UTE FTC ARNO AVS– 4,00 puntos 

o Muy buen análisis de las partes de la obra por la construcción bajo estándar de casa pasiva.1,5 
o Muy buena descripción de los puntos clave e hitos y sus soluciones con respecto a la 

hermeticidad.1,5 
o Plantea una serie de mejoras que garantizan la hermeticidad.1 

 
 

- Estudio de mediciones del proyecto en aquellas unidades que tengan un mayor peso dentro del mismo, 
mediante la presentación de un comparativo en el que se especifiquen las diferencias detectadas en su 
caso. Este comparativo deberá estar valorado con los precios del proyecto cuya obra es objeto de la 
presente licitación, y se presentará un resumen de presupuesto comparativo por capítulos, manteniendo 
iguales aquellos que no sufran variación para obtener una cifra final total - máximo 1,5 puntos 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 1,5 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,75 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, pero no especifica 

si existen diferencias significativas detectadas.0,25 
o No aporta comparativo con la suma por capítulos. 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A – 1,5 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A – 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 

o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 
diferencias significativas detectadas.0,5 

o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
7- UTE OB-OPAIN– 1,00 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0.5 
o No aporta comparativo con la suma por capítulos. 
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8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.– 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L – 1,50 puntos 

 
o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
11- UTE FTC ARNO AVS– 1,50 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo.0,5 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas.0,5 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto.0,5 

 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 1 punto) - Se valorará la presentación de un programa de trabajo de 
acuerdo con los siguientes aspectos, debiendo ajustarse al plazo de 20+6 meses indicado en el presente 
pliego: 

 
- El contenido y grado de detalle de la programación de actividades propuesta por el licitador, incluyendo 

una lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de 
las obras - máximo 0,5 puntos 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,5 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta 
por el licitador. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0,15  

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,35 puntos 

Buena planificación de obra, pero no hace mención a las alternativas a tomar en caso de desvío 
en la planificación de las actividades. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 0,35 puntos 

Buena planificación de obra, pero no hace mención a las alternativas a tomar en caso de desvío 
en la planificación de las actividades. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. – 0,35 puntos 

Buena planificación de obra, pero no hace mención a las alternativas a tomar en caso de desvío 
en la planificación de las actividades. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0 
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5- UTE ABALDO-PECSA– 0,35 puntos 

Buena planificación de obra, pero no hace mención a las alternativas a tomar en caso de desvío 
en la planificación de las actividades. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,5 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta 
por el licitador. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0,15  

 
7- UTE OB-OPAIN– 0,5 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta 
por el licitador. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0,15  

 
8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.– 0,40 puntos 

Buena planificación de obra, pero no existe un compromiso en el cumplimiento de 6 meses para 
la legalización de acometidas, obtención de licencias y temas administrativos, lo supedita a los 
plazos de las distintas administraciones; además, no hacen mención al camino crítico. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0 
o Actuación en caso de retrasos – 0,15 

 
9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.– 0,0 puntos 

Mala planificación de obra, no cumple con los criterios establecidos en los pliegos (planifican la 
obra en 24 meses + 2 para legalización, limpieza y repasos) 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,0 
o Cuadro de rendimientos – 0,0 
o Camino critico - 0 
o Actuación en caso de retrasos – 0,0 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.– 0,1 puntos 

Buena planificación de obra, pero poco desarrollo de la programación de actividades propuesta por 
el licitador sin cuadro de rendimientos, camino crítico ni actuación en caso de retrasos. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,0 
o Camino critico - 0 
o Actuación en caso de retrasos – 0,0 

 
11- UTE FTC ARNO AVS– 0,5 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta 
por el licitador. 

o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,1 
o Cuadro de rendimientos – 0,15 
o Camino critico - 0,1 
o Actuación en caso de retrasos – 0,15  
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- Duración estimada de cada actividad de acuerdo con los procesos constructivos descritos en la memoria 

presentada por el licitador – máximo 0,5 puntos 
 

1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

7- UTE OB-OPAIN – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 

constructivos descritos por el licitador. 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 0,0 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades no se ha realizado de acuerdo con los criterios 

establecidos por el licitador. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 0,5 puntos 
o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los criterios 

establecidos por el licitador. 
 

11- UTE FTC ARNO AVS – 0,5 puntos 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los criterios 

establecidos por el licitador. 
 

 
 

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DNSH (máximo 1 punto) – Se valorará la 
presentación de una memoria que contenga la identificación y análisis de los posibles impactos ambientales 
que puedan producirse durante la ejecución de la obra, indicando las causas que lo provocan, las medidas 
preventivas o correctoras para solventar dicho impacto, así como el procedimiento para su gestión, vigilancia 
y seguimiento en obra, incluyendo los siguientes aspectos: 

 
- Prevención y gestión de los residuos en función de su peligrosidad – máximo 0,25 puntos 

 
 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 
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3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos, pero incluye 

conceptos que no corresponden a la obra objeto del contrato. 
 

7- UTE OB-OPAIN – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

11- UTE FTC ARNO AVS – 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

 
 

- Medidas encaminadas a la reducción del consumo de agua durante la ejecución de la obra – máximo 
0,25 puntos 

 
 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A – 0,1 puntos 

o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,25 puntos 

o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 0,25 puntos 

o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
5- UTE ABALDO-PECSA – 0,10 puntos 

o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 
ejecución de las obras. 

 
 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

55
59

06
29

89
50

91
86

69
66



 
 

Emilia, 12-24 

28029 Madrid 

7- UTE OB-OPAIN – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,1 puntos 
o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

11- UTE FTC ARNO AVS – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

- Minimización de emisiones a la atmósfera (polvo, gases, olores, contaminación lumínica, etc) – máximo 
0,25 puntos 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,25 puntos 

o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A.. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
5- UTE ABALDO-PECSA – 0,25 puntos 

o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
7- UTE OB-OPAIN – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona escasas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 0,25 puntos 

o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 0,25 puntos 

o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 

 
11- UTE FTC ARNO AVS – 0,25 puntos 

o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de las obras. 
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- Afecciones que puedan afectar al espacio y el entorno donde se localizan la obra a ejecutar – máximo 

0,25 puntos 
 

1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

7- UTE OB-OPAIN – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,10 puntos 
o El licitador identifica pocas afecciones y plantea pocas medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador identifica suficientes afecciones y plantea medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.. – 0,25 puntos 
o El licitador identifica suficientes afecciones y plantea medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

11- UTE FTC ARNO AVS – 0,25 puntos 
o El licitador identifica suficientes afecciones y plantea medidas a tomar para minimizar los 

efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 
 

 

e) TECNOLOGÍA I+D+I (máximo 1 punto) 
 

- Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el licitador proponga para la ejecución de la 
obra en el marco de proyectos I+D+I que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra 
– máximo 1 punto 

 
1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.– 0,25 puntos 

o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 
calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 0,5 puntos 
o Propone diversas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico de 

la obra objeto del contrato. 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.– 1 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato.  
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4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.– 0,25 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

5- UTE ABALDO-PECSA– 1 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

7- UTE OB-OPAIN – 0,25 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y el valor técnico de la obra objeto del contrato. 
 

8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.– 0,5 puntos 
o Propone diversas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico de 

la obra objeto del contrato. 
 

9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.– 0,25 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y el valor técnico de la obra objeto del contrato. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.– 1 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

11- UTE FTC ARNO AVS– 0,25 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y el valor técnico de la obra objeto del contrato. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
De todo lo anterior, se deducen las siguientes puntuaciones: 

 
 

1- CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. – 10,70 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 8,90 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,40 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   3,50 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 1,00 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,50 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,55 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,25 

 
 
2- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – 6,75 puntos 

 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 4,55 

- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,30 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   0,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   0,75 
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b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0.85 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,35 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,85 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,25 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,50 
 
 

3- CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. – 11,05 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 8,5 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,50 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   3,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,85 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,35 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,70 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 1,00 

 
 
4- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. – 9,65 puntos 

 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 8,00 

- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,30 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,70 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 3,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   1,50 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,85 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,35 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,55 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,25 
 
 

5- UTE ABALDO-PECSA – 10,45 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________7,90 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,40 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 1,50 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   3,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,85 
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- Programación actividades (máx. 0,5)   0,35 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,70 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,25 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 1,00 
 
 

6- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 10,45 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 7,90 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,40 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 1,50 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   3,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 1,00 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,50 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,55 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 1,00 
 
 

7- UTE OB-OPAIN – 7,75 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 5,80 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,30 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   1,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,00 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 1,00 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,50 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,70 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,25 

 
 
8- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 8,75 puntos 

 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 6,80 

- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,30 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   1,50 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,90 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,40 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

55
59

06
29

89
50

91
86

69
66



 
 

Emilia, 12-24 

28029 Madrid 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 0,55 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,10 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,10 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,50 

 
 
9- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – 8,25 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 7,00 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,50 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,50 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 2,50 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   1,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,00 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,00 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,00 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 1,00 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,25 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,25 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,25 

 
 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 13,60 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 11,00 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,50 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  2,00 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 3,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   4,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 0,60 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,10 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 1,00 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,25 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,25 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 1,00 

 
 
11- UTE FTC ARNO AVS –13,25 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.)_______________________ 11,00 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)   0,50 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  2,00 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3) 3,00 
- Análisis obra estándar casa pasiva (máx. 4)   4,00 
- Estudio mediciones (máx. 1,5)   1,50 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)________________________ 1,00 

- Programación actividades (máx. 0,5)   0,50 
- Duración actividades (máx. 0,5)   0,50 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.) _____ 1,00 
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- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25)  0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)   0,25 
- Afecciones zona obra (máx. 0,25)   0,25 

 
d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)____________________________ 0,25 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Madrid, a fecha de la firma 
 
 
 

 
 
EL JEFE ÁREA DE MANTENIMIENTO    EL SUBDIRECTOR GENERAL 

  DE PROYECTOS Y OBRAS 
 
 
 
 
 

 

TEC. I+D+I

(máx. 1 pto)

Estado actual 

solar

 (máx. 0,5 ptos.)

Medios 

personales y 

mat.

 (máx. 2 pto.)

Descrp.

Obra y sist. 

Const.

(máx. 3 ptos.)

Análisis puntos 

casa pasiva 

(máx. 4 ptos.)

Estudio 

mediciones 

(máx. 1,5 ptos.)

TOTAL

(1)

Contenido y 

grado de 

detalles

 (máx. 0,5 ptos.)

Duración 

actividad

 (máx. 0,5 ptos.)

TOTAL

(2)

Prev. y 

gestión 

residuos

 (máx. 0,25 

ptos.)

Reduc. 

Consumo 

agua

 (máx. 0,25 

ptos.)

Minim. 

emisiones

 (máx. 0,25 

ptos.)

Afecciones 

en entorno

 (máx. 0,25 

ptos.)

TOTAL

(3)

TOTAL

(4)

1 CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.
0,40 1,50 2,00 3,50 1,50 8,90 0,50 0,50 1,00 0,25 0,10 0,10 0,10 0,55 0,25 10,70

2 CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
0,30 1,50 2,00 0,00 0,75 4,55 0,35 0,50 0,85 0,25 0,25 0,25 0,10 0,85 0,50 6,75

3
CONSTRUCCIONES MARIANO 

LÓPEZ NAVARRO, S.A. 0,50 1,50 2,00 3,00 1,50 8,50 0,35 0,50 0,85 0,25 0,25 0,10 0,10 0,70 1,00 11,05

4
MARCO INFRAESTRUCTURAS Y 

MEDIO AMBIENTE 0,30 1,70 3,00 1,50 1,50 8,00 0,35 0,50 0,85 0,25 0,10 0,10 0,10 0,55 0,25 9,65

5 UTE ABALDO-PECSA
0,40 1,50 1,50 3,00 1,50 7,90 0,35 0,50 0,85 0,25 0,10 0,25 0,10 0,70 1,00 10,45

6 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
0,40 1,50 1,50 3,00 1,50 7,90 0,50 0,50 1,00 0,25 0,10 0,10 0,10 0,55 1,00 10,45

7 UTE OB-OPAIN
0,30 1,50 2,00 1,00 1,00 5,80 0,50 0,50 1,00 0,25 0,25 0,10 0,10 0,70 0,25 7,75

8 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
0,30 1,50 2,00 1,50 1,50 6,80 0,40 0,50 0,90 0,25 0,10 0,10 0,10 0,55 0,50 8,75

9 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
0,50 1,50 2,50 1,00 1,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 8,25

10
AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. 0,50 2,00 3,00 4,00 1,50 11,00 0,10 0,50 0,60 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 13,60

11 UTE FTC ARNO AVS
0,50 2,00 3,00 4,00 1,50 11,00 0,50 0,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 13,25

LICITADORES

VALORACIÓN OFERTAS

1 - MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 11 ptos.) 2 - PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pto.)
3 - Programa Actuaciones Medioam. DNSH

(máx. 1 pto) TOTAL CRITERIOS

 JUICIOS DE VALOR

(máx. 14 ptos.)

(1+2+3+4)

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 

(máx. 14 ptos.)
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