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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Nº Expediente A/OBR-026452/2024 

 

Título 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 39 VIVIENDAS VPPA, LOCALES 
COMERCIALES Y GARAJE – PARCELA “RC-II.2.2” DE PLAN PARCIAL UDE 
OESTE-NORTE DE VALDEMORO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. 

 

 
 
 

1.- CARACTERÍSTICAS 
 
El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la construcción y puesta en 

servicio de una promoción de 39 viviendas VPPA, locales comerciales y garaje en la parcela “RC-
II.2.2” de Plan Parcial UDE OESTE-NORTE de Valdemoro (Madrid). 
 
Las características de las obras objeto del contrato se definen en las memorias y demás 
documentos del Proyecto de Ejecución existente, así como documentación anexa de licencia 
de obra, calificación provisional y revisión del proyecto por la Organismo de Control Técnico. 
 

 
 
2.- DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
El desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato deberá ajustarse al Proyecto de 
Ejecución y, en todo caso, a las directrices que se marquen por parte de los técnicos de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y a las instrucciones de los técnicos 

Directores Facultativos de las obras, así como a la legislación que le sea de aplicación.  
 
Las obras recogidas en dicho proyecto quedan pormenorizadas en unidades de obra y definidas 
en cada capítulo del proyecto de ejecución. 

 
La Empresa adjudicataria entregará a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, 

de forma previa a la recepción de las obras y siempre dentro del plazo total de ejecución del 
contrato, la documentación que más adelante se detalla en el presente pliego. 
 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE 

 

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aportará la siguiente documentación 
que servirá de base para la realización de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, así 
como para el desarrollo del presente Contrato por la empresa que resulte adjudicataria: 
 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y 
Anexos correspondientes. 

- Proyecto de Ejecución. 

- Estudio de Seguridad y Salud. 
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4.-  CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS PARA EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

4.1- DESARROLLO DE LAS OBRAS: 
 
LICENCIAS Y OTROS GASTOS 
 

Todos los gastos originados por la obtención o modificación de licencias, declaración 
responsable de primera ocupación, tasas, impuestos, acometidas, etc., que sean 
necesarios para la ejecución de la promoción y puesta en servicio de las instalaciones, 
así como los gastos de legalización, contratación y consumos de las mismas hasta la 
recepción de las obras, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo asimismo la 
tramitación y los gastos derivados de la ejecución, puesta en marcha y obtención de 

licencia de actividad del centro de transformación en el caso de que sea necesario de 
acuerdo con las indicaciones de la Compañía suministradora. 

 
 
EQUIPO MÍNIMO Y OBLIGATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Será obligatoria la disposición de un equipo de obra para la ejecución de la misma que 

garantice el plazo de ejecución establecido, compuesto como mínimo de un Jefe de 
Obra, un Jefe de Producción, un Responsable de Instalaciones, un Topógrafo a tiempo 
parcial y un Encargado General. Tanto el Jefe de Obra como el Jefe de Producción y el 
Responsable de Instalaciones deberán estar en posesión de la titulación de Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Ingeniero. 
 
Este equipo estará adscrito a la obra durante todo el plazo de ejecución de la misma, 

y deberá contar con la conformidad de la Dirección Facultativa y de la Propiedad. 
 
Estas condiciones tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales 
a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. 

 
 

ACTUACIONES PREPARATORIAS, INFORMATIVAS Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 
Será obligación del adjudicatario el suministro y la colocación de cartel o carteles 
anunciadores de la promoción, siguiendo las dimensiones y el modelo institucional y 
situado a criterio de la Agencia. Dicho cartel o carteles se instalarán en obra 
simultáneamente al vallado, previo al inicio de la misma, hasta la entrega de la obra. 

 

Se garantizará la correcta ejecución de las obras de edificación en relación con los 
servicios públicos y la vía pública según ordenanzas municipales, empresas 
municipales, consorcios y en su caso con la simultaneidad con las obras de 
urbanización, incluyendo la aceptación de las condiciones de ejecución de los convenios 
reguladores en el caso de consorcios de urbanización. 

 
 

REVISIÓN DEL CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
La empresa adjudicataria aceptará el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD contratado por 
la Agencia de Vivienda Social, con la conformidad de la Dirección Facultativa. 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en dicho plan, en caso necesario la 

Dirección Facultativa o la Agencia de Vivienda Social podrán ordenar durante el 
trascurso de la obra que se realicen los ensayos y análisis específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que se 
originen. 
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ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Se formalizará una vez adjudicada la obra y de forma previa al inicio de la misma, 
según Modelo aportado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 
y que firmarán un representante de la Empresa adjudicataria, el Director Facultativo 
de las obras, el Coordinador de seguridad y salud y el representante de la Agencia. 

 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se desarrollará dicho Plan siguiendo los criterios contenidos en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, teniendo como base el Estudio de Seguridad y Salud y 

que deberá ser igualmente aprobado por la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid previo al comienzo de las obras, a propuesta de la empresa 

adjudicataria y con el informe correspondiente del Coordinador de Seguridad y Salud, 
o en su caso, de la Dirección de la Obra. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
En el proyecto de ejecución se incluye un programa de trabajo o diagrama de GANT 
valorado, en el que se define como se desarrollarían los diferentes trabajos de 
ejecución proyectados en el plazo estimado para el desarrollo de las obras. 
 
No obstante, la empresa constructora adjudicataria de la ejecución de las obras deberá 
presentar, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 

contrato, una planificación detallada de la obra ajustada al plazo de ejecución y, en su 
caso, a las anualidades vigentes, que habrá de someter a la aprobación del órgano de 
contratación correspondiente, en él deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 
144 del RGLCAP, que servirá durante el desarrollo de la obra para realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los plazos. Dicho programa de trabajo reservará 
obligatoriamente los últimos seis meses del plazo para la terminación, remates, 

entrega de documentación y obligaciones recogidas en el presente Pliego.  
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La empresa adjudicataria elaborará el Plan de Gestión de los residuos de construcción 

y demolición establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Orden 
2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción de 
demolición en la Comunidad de Madrid, para aprobación de la Dirección facultativa de 
la obra y aceptación de la Agencia de Vivienda Social 

En el caso de que cualquier Organismo Oficial (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, 
etc) exija depositar una fianza para responder de las obligaciones derivadas de la 
correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición en las obras, la 
empresa adjudicataria se hará cargo dentro de las condiciones del contrato, de dicha 
fianza, y será el responsable de la acreditación documental de la correcta gestión de 
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los residuos generados en la obra a todos los efectos, incluidos los de la devolución de 

la fianza.  
 
Si la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid hubiera satisfecho 
previamente dicha fianza, el adjudicatario deberá subrogarse con carácter previo a la 
firma del Acta de Inicio de las Obras. 
 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión y costes de las revisiones y 
mantenimiento de los equipos de bombeo, grupos de presión, puertas automáticas, 
porteros automáticos, sistemas de detección y extinción de incendios, etc, y de las 
instalaciones comunes de la promoción de red de riego, ACS y climatización en el caso 

de que sea centralizada, telecomunicaciones, etc, durante el periodo de garantía del 
contrato y sin cargo para la Agencia durante ese periodo.  

 
Para todo lo anterior se aportarán los contratos de mantenimiento a favor de la Agencia 
de Vivienda Social de cada una de las instalaciones firmados con empresas 
especializadas y vigencia mínima de dos años desde la fecha de recepción de las obras 
o, en caso de que el adjudicatario hubiera ofertado ampliación del plazo de 

mantenimiento de equipos e instalaciones comunes, la vigencia se mantendrá hasta la 
finalización de dicho plazo. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 
atendiéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo las 
autorizaciones necesarias. 

 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Durante el transcurso de la ejecución de las obras, se aportarán fotografías aéreas de 
la promoción al menos en las fases de finalización de cimentación, estructura, fachadas 
y cubiertas y estado final de la promoción. 

 
 

LIBRO DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria aportará toda la documentación, instrucciones y garantías 
necesarias para la elaboración del Libro del Edificio, según establece la Ley 2/99 de 
Medidas para la Calidad de la Edificación y normativa que la desarrolla, durante el 
transcurso de la obra hasta el final de ésta para su elaboración por parte del Director 
de las Obras y presentación a la propiedad previo a la Recepción de la obra. 

 
 
4.2.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA: 

 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO FINAL DE OBRA TERMINADA 
 

Previo a la recepción de la obra, la empresa adjudicataria aportará la documentación 
que refleje la realidad de la obra ejecutada necesaria para la elaboración del Proyecto 
Final de obra terminada, todo ello dentro del plazo total de ejecución del contrato. 
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Aportará también documentación acreditativa de las calidades de los materiales 

utilizados, así como las garantías que emitan los subcontratistas, proveedores o 
suministradores sobre la calidad de los trabajos realizados y/o materiales empleados. 
 
Incluirá también Póliza de Seguro de Daños a la Edificación de Garantía Decenal de 
Prima Única y cobertura complementaria de estanquidad de cubiertas y fachadas, que 
deberá formalizarse y entregarse a la Agencia en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de las obras. 

 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria para la puesta en 
marcha de la promoción, incluyendo solicitud y obtención de licencias, tal como la de 

primera ocupación o declaración responsable de primera ocupación, calificación 
definitiva, autorizaciones de pasos de vehículos, legalizaciones de instalaciones, 

acometidas definitivas, etc. Serán por su cuenta los costes relativos a cuantos 
conceptos sean necesarios para la adecuada terminación de la obra, susceptible de 
entrega al uso público para el que está destinada, así como la gestión y tasas de las 
acometidas, redacción de proyectos necesarios para la legalización de acometidas e 
instalaciones, licencias de cala y todos los trámites y gastos necesarios para dichos 

servicios, incluyendo los suministros que sean necesarios para realizar las pruebas y/o 
puesta en marcha de las instalaciones de climatización y A.C.S. 
 
En su caso, y de cara a la devolución del aval depositado al efecto, aportará la 
documentación suficiente para la justificación ante el Ayuntamiento correspondiente 
del correcto estado de la vía y servicios públicos que pudieran haberse visto afectados 
por la ejecución de las obras. 

 
Aportará contratos de revisión y mantenimiento de equipos e instalaciones comunes 
de la promoción con una vigencia mínima de dos años o hasta la finalización del plazo 
ofertado por el adjudicatario y sin cargo para la Agencia de Vivienda Social durante 

ese periodo, con fecha de inicio desde la recepción de la obra y posibilidad de 
subrogación de los contratos a los usuarios una vez terminado dicho plazo. Previo a la 

liquidación del contrato (al finalizar el periodo de garantía), será preceptivo un informe 
final del funcionamiento de todo ello, así como de las revisiones efectuadas durante 
dicho periodo. 
 
En caso de que proceda, será obligada la aportación como mínimo de una llave y un 
mando por plaza de garaje, independientemente de que el número de plazas coincida 
o no con el número de viviendas de la promoción, así como dos juegos de llave y 

mando adicionales para el promotor y el administrador. 
 

Se aportarán también dos copias en formato impreso y digital de reportaje fotográfico que 
refleje todas las fachadas interiores y exteriores, viviendas, zonas comunes, garaje, trasteros, 
urbanización interior y de todos aquellos elementos singulares de la promoción. 
 

 

Madrid, a fecha de la firma 
 

 

EL JEFE DEL ÁREA DE OBRAS                                                    EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE PROYECTOS Y OBRAS 

 
 
 

LA DIRECTORA DEL ÁREA 

DE PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN 
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