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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad

de Madrid CAPITULO |

1.1.

1.2

1.3.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Objeto de este documento

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares relne todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto el presente proyecto.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articulo 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, forma el proyecto que servira
de base para la contratacion de las obras de “OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS EN LA RESIDENCIA INFANTIL “EL VALLE” UBICADA EN LA AVDA. DEL
VALLE N° 22 DE MADRID”

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien
se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a
ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de
base para la adjudicacion.

CAPITULO Il
Descripcion de las obras

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto
General y los distintos planos que lo componen.

CAPITULO I
Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura - 1973, y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacion o conversion
de obra, se someteran a los controles previo ensayo, experimentacion, sello de calidad,
prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o
prototipos de construccion que le son de aplicacion, asi como todos aquellos que se crean
necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro
que no haya sido especificado y que sea necesario realizar debera ser aprobado por la
Direccion de las Obras, bien entendido que sera rechazado el que no retna las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reuniran

las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el
Contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.
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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad  3-4. Pruebas para la recepcion.- Con
de Madrid  o5ricter previo a la ejecucion de las unidades de obra los materiales habran de ser

3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

reconocidos y aprobados por la Direccion Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion
o colocacion sin obtener dicha conformidad, deberan ser retirados todos aquellos que la citada
Direccion rechazara dentro de un plazo de treinta dias.

El Contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacion
de la Direccion Facultativa, las cuales se conservaran para efectuar en su dia la comparacion o
cotejo con los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, seran efectuados por cuenta de la
Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a
emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los
plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV
Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra.

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Direccion de la misma,
se procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado, que sera firmado por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilefa de Atencion Social de la Comunidad de Madrid.

Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
las obras y sin reserva por el Contratista, se daran comienzo a las mismas a contar, a partir del
dia siguiente a la firma del acta de comprobacion de replanteo el plazo de ejecucion de las
obras.

Condiciones generales de ejecucion.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la
Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de la obra proyectada en cuanto
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a
determinadas actividades, que seran de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego
de Condiciones de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion y demas legislacion
vigente de aplicacion ya sea complementaria 0 no de la ya citada y que se refiera a la
construccion.

Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista
tendra la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que
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Comunidad

Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

quede a satisfaccion de dicha

de Madrid  Njreccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizaciéon de

4.5.

4.6.

ningun género, aunque las condiciones de mala ejecucion de la obra se hubiesen notado
después de la recepcion, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de
ejecucion de la obra.

Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucion de la obra.

4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra,
previsto en el apartado €) del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, el Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros
proporcionado a la extension de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente
preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo armoénicamente con los demas, procurando
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion de la
construccion, ajustandose en la medida de lo posible a la planificacion econémica de la obra
prevista en el proyecto.

4.5.3. Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.- Sera obligacion del contratista
disponer del técnico mencionado para emitir cuantos informes sean requeridos durante la
ejecucion de las obras por el personal técnico de la Subdireccion General de Infraestructuras
y Equipamiento en las materias de seguridad y control calidad en el trabajo, en caso de
producirse circunstancias excepcionales relacionadas con incidentes o accidentes.

4.5.4. Ingeniero, o arquitecto, o arquitecto técnico. El Contratista permanecera en la obra
durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado apto,
autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos vy
comunicaciones que se le dirijan.

Si hubiera obligacién de adscribir un ingeniero, o arquitecto o arquitecto técnico en la
obra, ésta desarrollara funciones de asistencia a la Direccidon Facultativa y a la Empresa
Constructora en la concrecion de la puesta en obra de lo definido en el proyecto,
interpretando las cuestiones técnicas que se susciten durante la obra. Su funcion sera realizar
cualquier comprobacion de calculos estructurales y de instalaciones y emitir informes
técnicos en alguno de los siguientes supuestos:

- Circunstancias que se produzcan durante el proceso de ejecucion no previstas en el
proyecto.

- Célculos derivados de la variacion de algunas de las caracteristicas técnicas de los
materiales a emplear, bien porque difieren de las del proyecto, por ser una caracteristica no
indicada en el proyecto o por ser un producto nuevo en el mercado.

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales
y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

4.6.1. El Contratista estara obligado a dedicar o adscribir los siguientes medios, atendiendo
al articulo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:
- Almenos un jefe de obra y/o un encargado de obra, con experiencia suficiente en obras
de caracteristicas similares.
- Encaso de se prevea subcontratar la ejecucion de ciertas unidades de obra el contratista
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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,

X JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad se comprometera a garantizar la

do Madrid solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas en la ejecucion de unidades de
obra de similares caracteristicas.

- Cumplimiento del analisis y propuesta de medidas presentadas en su licitacion, con
adscripcion de medios personales suficientes, en la organizacion de la ejecucion de la
obra para evitar interferencias con el funcionamiento normal del Centro Ocupacional.

4.7.  Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se

4.8.

pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara mientras
dure la misma, el Libro de Ordenes y Asistencias e Incidencias, en el que quedaran reflejadas
las visitas facultativas realizadas por la Direccion de la obra, las incidencias surgidas y con
caracter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion de las
obras proyectadas.

4.7.1. A tal efecto, a la formalizacion del contrato, se diligenciara dicho libro en el Servicio
que corresponda de la Agencia Madrilefa de Atencién Social de la Comunidad de Madrid,
el cual se entregaré a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion
en la oficina de la obra, en donde estara a disposicién de la Direccion Facultativa y
excepcionalmente, de la autoridades que debidamente o requieran.

4.7.2. El Director de la obra y los demas facultativos colaboradores en la Direccion de las
obras, iran dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus Vvisitas,
inspecciones y, asi mismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos,
especialmente de los que obliguen a cualquier modificacion del proyecto, asi como de las
ordenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecucion de las obras, que seran
de obligado cumplimiento por parte de éste.

4.7.3. Este Libro de Ordenes, con cardcter extraordinario, estara a disposicion de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algun tramite o
inspeccion relacionados con el desarrollo de la obra.

4.7 4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias daran fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo
cuando el Contratista no estuviese conforme, podra elegir en su descargo todas aquellas
razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El
consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituira
obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa asi lo estime conveniente, se efectie la
misma también por oficio.

4.7.5. Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto nUmero de aquéllas en mas o en menos, de las que figuren en el
estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, debera de ser conocida y autorizada
con caracter previo a su ejecucion por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacion como la comprobacion formal posterior de su
ejecucion. En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podra pretender, en
ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de mas con
relacion a las que figuren en el proyecto.

Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto,
0 si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolveran por la Direccion Facultativa
de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles
técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiendose
a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la préactica de la
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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

comunidad PUENA CONStruccion, siempre que lo
de Madrid  jishesto no se oponga a las condiciones facultativas y econémicas de este pliego ni a las

5.1.

52.

6.1.

6.2.

6.3.

generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.

CAPITULO V
Instalaciones auxiliares v precauciones a adoptar durante la construccién

La ejecucion de las obras que figuran en el presente proyecto requeriran las instalaciones
auxiliares, que a juicio de la Direccion Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de
dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que basicamente seran: todos los
medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la obra, asi como los medios de
seguridad para prevencion de accidentes tanto individuales como colectivos. Dado que los

trabajos que se ejecutan se encuentran en un centro en funcionamiento, se deberan tomar todas
las medidas de seguridad necesarias para evitar ruidos, polvo, etc., tanto a los usuarios como
al personal de dicho centro.

Las precauciones a adoptar durante la contratacion seran las previstas en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9/3/71, asi como a los
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

CAPITULO VI
Forma de medicion y valoracion de las distintas unidades
de obra y abono de las partidas alzadas

Mediciones.- La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar
se verificara aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea mas apropiada, y siempre
con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida
alzada, metros lineales, metros cuadrados, cubicos, kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizaran
conjuntamente con el Contratista, levantandose las correspondientes actas, que seran firmadas
por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el
estado de mediciones del proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.
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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

comunidad 0-4. Valoraciones.- Las valoraciones
de Madrid o |35 unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuaran multiplicando el

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

numero de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en
el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado,
Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de las obras, asi como toda
clase de cargas sociales. También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y
demas impuestos 0 gravamenes que se originen con ocasion de las inspecciones, aprobacion
y comprobacion de las instalaciones del edificio y/o de la obra.

El Contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales,
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

Valoracién de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonaran con
arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescision u
otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto,
sin que pueda pretenderse cada valoracion de la obra fraccionada en otra forma que la
establecida en los cuadros de descomposicion de precios. el cuadro de precios descompuesto
conforme a lo realmente ejecutado, aplicando la posible baja del presupuesto que hubiera
realizado el adjudicatario en su oferta.

Precios contradictorios.- Si ocurriese algin caso excepcional o imprevisto en el cual fuese
necesaria la designacion de precios contradictorios entre la Administracion y el Contratista,
estos precios deberan fijarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 158, del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de
los trabajos ejecutados desde la anterior liquidacion, con sujecion a los precios del
presupuesto.

El Contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicion, para extender esta
relacion tendra un plazo de diez dias para examinarlas. Debera en dicho plazo dar su
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente.

Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta y no
suponen la aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando
los resultados de la medicion por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar
aello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

Obras que se abonaran al Contratista y precios de las mismas.- Se abonara al Contratista la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirve de base, 0 a las modificaciones
del mismo autorizadas por la superioridad, o a las érdenes que con arreglo a sus facultades le
haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nimero de unidades que figuran en el proyecto
o0 en el presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna
especie, salvo en los casos de rescision.
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Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,

LS JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad 5 ‘ . . -~ . .
deMadrid ¢ 1D Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacion final, se

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

abonaran las hechas por el Contratista a los precios de ejecucion material que figuran en el
presupuesto para cada unidad de obra.

Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo que no se halle reglado exactamente
en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director de
la Obra, se dara conocimiento de ello al Organo de Contratacion, proponiendo a la vez la baja
en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedara el Contratista
obligado a conformarse con la rebaja acordada.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el
proyecto, se valorara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si
los hubiera, y en caso contrario, se discutira entre el Director de la obra y el Contratista,
sometiéndolos a la superior aprobacion por parte del Organo contratante. Los nuevos precios,
convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetaran en cualquier caso a lo establecido en el
parrafo 6.12.del presente capitulo.

Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentara el tanto por ciento
adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontara
lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, en el caso de que ésta exista.

Cuando el Contratista, con autorizacion del Director de la obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor calidad que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose por
otros que tengan asignados un mayor precio, o cualquier otra modificacion que sea beneficiosa
a juicio de la Administracion contratante, no tendra derecho, sin embargo, a lo que le
corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo proyecto o contratado.

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la contrata, segun las condiciones de la
misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte
de la medicion final.

Abono de las partidas alzadas .- Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en
el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicacion, debera obtenerse la aprobacion
de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacion se sometera a su
consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad,
podra ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, seran
a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono integro. Una vez
realizadas las obras, le seran abonadas al Contratista en el precio aprobado a que hace
referencia el parrafo 6.17.

CAPITULO VII
Plazo de garantia y pruebas previstas para la recepcion
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*******

Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

comunidad /- 1. Recepcion.- Una vez terminadas
de Madrid |55 obras y hallandose éstas al parecer en las condiciones exigidas, se procederd a su

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

9.1.

recepcion dentro del mes siguiente al de su finalizacion.

Al acto de recepcion concurriran un facultativo designado por la Administracion, representante
de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, silo estima
oportuno, de su facultativo, levantandose el acta correspondiente.

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuara conforme a lo
dispuesto en el articulo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcion de la obra.

Al realizarse la recepcion de las obras, debera presentar el contratista, las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones ejecutadas que asi lo requieran, asi como dar de baja las instalaciones
anteriormente existentes, cuando sea necesario. No se efectuara esa recepcion de las obras, si
Nno se cumple ese requisito.

Plazo de garantfa.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de
clausulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi
como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacion. El plazo de garantia minimo
serd de UN ANO, plazo que se aumentaré en el tiempo de ampliacién del plazo de garantia
ofertado por el adjudicatario.

CAPITULO VIII
Subcontratos

Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar
la ejecucion de diversas unidades de obra, se estara a lo establecido en los articulos 215, 216
y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

CAPITULO IX
Clausulas finales

El contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregaréa en el acto de la recepcion los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitivo en que ha quedado.
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*******

Agencia Madrilefia de Atencién Social
CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad

de Madrid 9 5 E| Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

correspondiente de la Agencia Madrilefia de Atencion Social de la Comunidad de Madrid, las
autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los servicios de dicha entidad vy las
autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones que no hubieran
podido ser entregadas en el momento de la recepcion.

Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor afadido y todos los arbitrios,
licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total
terminacion.

El Contratista, durante el PLAZO DE GARANTIA, asistira en todo lo referente al objeto de su
contrato, para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse.

Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial sobre las
condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucion
de cada unidad de obra y las normas para su medicion y valoracion, regira el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1973.

El libro de Ordenes y Asistencias se ajustara a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en
el "Boletin Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en uniéon del
Certificado Final de Obra, se remitira al Servicio correspondiente de la Consejeria de Sanidad y
Consumo de la Comunidad de Madrid, para su archivo.

Sera de obligado cumplimiento el Codigo Técnico de la Edificacion y toda la normativa en vigor
aplicable a la obra o instalacion.

Se cumpliran todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de
Fomento, y demas Ministerios, asi como Organismos de la Comunidad de Madrid, vigentes en
materia de edificacidon y obras publicas, la normativa Municipal, y las sucesivas que se
publiquen en el transcurso de las obras.
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Agencia Madrilefia de Atenci()n Social
CUINTUS CONSEJERIA DE FAMILIA,
* %k JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad
de Madrid

ANEXO
El contratista adjudicatario de la obra debera aportar al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilefa de Atencion Social tres reportajes fotograficos de la zona de actuacion y del entorno
inmediato en los momentos siguientes:
1.- Antes de comenzar las obras.
2.- Durante la realizacion de las obras. Fotos de las obras.
3.- Después de terminar las obras.

El formato de las mismas sera DIN A-4.

Madrid, a fecha de la firma,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Firmado digitalmente por: SANCHEZ GARZON JOSE MANUEL
Fecha: 2024.05.23 12:58

Fdo.: José Manuel Sanchez Garzdn
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