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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de los servicios logisticos de
apoyo asociados al almacenamiento.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en los servicios logisticos asociados al
almacenamiento de una media estimada mensual de 1.000 palets, incluyendo:
recepcion, organizacion, gestion, manipulacién, almacenamiento, preparacion
de pedidos y transporte, de material paletizado, pertenecientes al Servicio de
Almacenamiento y Transporte de Metro de Madrid.

= Estamento responsable de |a ejecucion de] contrato

Servicio de Almacenamiento y Transporte

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 300.000,00 euros (IVA no incluido)

= Método de calculo aplicado para determinar e] valor estimado (articulo 101

LCSP)

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado, teniendo en cuenta las posibles prorrogas del contrato.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 250.000,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 52.500,00 euros

= Presupuesto base de licitaciéon (PBL): 302.500,00 euros, IVA
incluido



= Desglose del] presupuesto base de licitacion (articulo 100.2 LCSP

Costes Directos (98% del PE) 213.043,48 €
Costes Indirectos (2% del PE) 434783 ¢
Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 217.391,30¢€
Gastos Generales (9% PE) 19.565,22 €
Beneficio Industrial (6% PE) 13.043,48 €
Base imponible 250.000,00 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) Sl

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

=  Division en S:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no divisién en lotes: no procede debido a que
la relacion directa y la complementariedad entre los distintos servicios
objeto del presente contrato configuran una unidad funcional, de tal forma
que su ejecuciéon conjunta presenta mayores garantias de eficiencia y
coordinacion.

= Duracidn de] contrato



Plazo de duracién del contrato: el plazo de duracién del contrato sera de 30
meses, siendo estos los comprendidos entre el 4 de febrero 2025 y el 3 de
agosto 2027, ambos inclusive.

En el caso de que la fecha estimada de inicio no se pudiera cumplir por
retrasos en el proceso de adjudicacion, el plazo de duracién del contrato sera
de 30 meses desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del contrato.

- Prorrogas:
Si
- N°de prorrogas: 2
- Duracion de cada prérroga: 3 meses

- Justificacion de la necesidad de prorrogas: si a la finalizacion de los
servicios contratados no fuera posible el almacenamiento de vuelta del
volumen contratado a las instalaciones de Metro de Madrid, por no estar
preparada la nueva zona de almacenamiento, el contrato se prorrogara
segun los plazos senalados.

= (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato
Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios: durante la continuacién de la segunda
fase de las obras de reforma del Almacén Central de Canillejas, se hace
necesario el espacio de almacenamiento (y tareas logisticas asociadas)
para un volumen de palets para los que Metro de Madrid no dispone de
superficie acondicionada para albergar, en ningln area de la compaiia.

. p fimiento de licitacis
Procedimiento Abierto
- Justificacién del procedimiento:
No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y
simplificado abreviado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los

principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.

= Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

= Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:



0 Criterios cualitativos: 20 %
0 Criterios econémicos: 80 %

Criterios cualitativos:

1. Memoria de procesos: descripcion de la forma de ejecucion de
los trabajos objeto del presente pliego (incluyendo plan de
inventario anual), 10 % (criterio cualitativo evaluable mediante
juicio de valor)

2. Medios materiales sostenibles para la realizaciéon del servicio, 5
% (criterio cualitativo evaluable mediante férmulas,
medioambiental)

3. Presentacion software de gestion para trazabilidad del
almacenamiento y transporte, en tiempo real, con soporte web
service, con clave de acceso para Metro de Madrid, 5 % (criterio
cualitativo evaluable mediante férmulas)

¢Se aplicaran férmulas de valoraciéon de los criterios cualitativos? Si, para
los criterios 2y 3.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? Si, para el criterio 1.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante féormulas automaticas: se aplicaran juicios de valor
para la valoracion de la memoria de procesos presentada, segiin contenido
y nivel de detalle, porque se considera clave para la adjudicacion la
descripcion detallada de las tareas a realizar.

- Justificacion de la vinculacion al objeto del contrato de los criterios
cualitativos medioambientales o sociales: se vinculan criterios de
sostenibilidad al objeto del contrato porque se consideran aplicables y
justificados para el desarrollo del mismo.

Criterios econémicos:

Precio, 80 %

¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si, se
otorgara una puntuaciéon econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al
Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:
Ci = Cmax [1 = ((Bmax = Bi)IBmax)SIZ]



Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 80 puntos

B: = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el célculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente férmula:

B = [1 - (Ofi/PBL)]*100
Bi = Baja (%) de la oferta econdmica “i”
Of; = Oferta econdmica “i”

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién:
recepcion, organizacion, gestion, manipulacién, almacenamiento vy
preparacion de pedidos.

Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior: la naturaleza de los trabajos a contratar, por la criticidad para
Metro vy el valor de la mercancia a custodiar, justifica que no se permita la
subcontratacion de los trabajos asociados al almacenamiento.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

¢;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién

del pliego de prescripciones técnicas?

X NO



3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Servicio de Almacenamiento y Transporte de Metro de Madrid, con su centro de
actividad en el Almacén Central de Canillejas, recibe, almacena y suministra los repuestos
necesarios para el mantenimiento de las instalaciones de la comparia (material mévil e
instalaciones), asi como el resto de materiales que se consumen internamente para el
desarrollo de toda la actividad de la empresa.

Debido a la reforma integral de dicho Almacén Central, para reconversion en el futuro
Centro Logistico de Metro de Madrid, en dos fases, se hace necesaria la contrataciéon de
servicios logisticos de apoyo, durante las etapas en las que las instalaciones de Metro de
Madrid no pueden dar cabida al volumen total a almacenar.

En el afio 2021 comenzaron las obras de reforma integral del Almacén Central de
Canillejas, afectando a zonas de almacenamiento de material paletizado. Por este motivo se
contratd un espacio de almacenamiento alternativo y las tareas logisticas asociadas, desde
febrero 2022, durante el tiempo estimado de duracion de estas obras, con 2 fases principales.

* Fase |: reforma de las antiguas Nave Oeste y Nave de Papel para conversion en la
nueva zona de expediciones e instalacién del almacén automatico Autostore para
piezas de pequefio y mediano tamano. Esta fase comenzd en enero 2022 vy
terminé en abril 2023.

e Fase ll: reforma de la antigua zona de expediciones, desmontaje de los almacenes
de altura y Miniload e instalacion del nuevo almacén automatico para material
paletizado. Se prevé que esta fase comience en enero 2025.
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Estado reformado Almacén Central de Canillejas (fase Il)

El orden de actuaciones a realizar ser3 el siguiente:

¢ Desmontaje almacén de altura y Miniload
¢ Acondicionamiento de la zona (obra civil e instalaciones)
¢ |nstalacién del nuevo almacén automatico de palets

Para la realizacion de las actuaciones de los puntos anteriores, se hace necesario contratar
un espacio de almacenamiento, y las tareas logisticas asociadas, hasta que las instalaciones del
Servicio de Almacenamiento y Transporte vuelvan a tener capacidad para almacenar los
palets que albergara el nuevo almacén automatico para material paletizado.

En primera contratacion, para desalojo del area afectada en fase |, se contrat6 este mismo
objeto. Debido al retraso de la fase Il de reforma integral, se hace necesaria una nueva
contratacidn, hasta la finalizacion de las obras del nuevo Centro Logistico de Metro de Madrid.

Se dimensionan las necesidades de almacenamiento exterior, durante un periodo
estimado de 30 meses, de un volumen estimado de 1.000 palets mensuales, de baja rotacion.

Estos materiales deben estar disponibles, segin las necesidades que puedan surgir
durante este periodo.



Por este motivo, se decide la contrataciéon de un operador logistico, que gestione este
stock: se considerara un volumen medio mensual de 1.000 palets.

La prestacion del servicio consistira en la realizacion de los servicios logisticos detallados a
continuacién, durante el periodo de vigencia del contrato (2,5 afios).

El volumen medio mensual de almacenamiento estimado, sin que suponga este dato
compromiso alguno, serd de 1.000 palets, con peso maximo aproximado 1.000 kg, y altura
maxima aproximada 1,5 m; teniendo en cuentas las siguientes consideraciones:

e Se prevé que el material a almacenar sea de baja rotacion, y de naturaleza
cualquiera (incluyendo papel, madera, grasas y aceites).

e Se contemplara también la posibilidad de almacenamiento extraordinario APQ,
para productos quimicos, inflamables, corrosivos, etc.

e También se ofertara la posibilidad de almacenamiento extraordinario de material
paletizado en formato diferente a europalet, incluyendo también naturalezas de
material de gran tamano sin paletizar.

e Asimismo, exceptuando el retorno final, se prevé que la mayor parte de los
transportes de entrada y salida sean realizados por Metro de Madrid, existiendo
siempre la opcion de solicitar transportes puntuales al adjudicatario.



ANTECEDENTES

a) Contratos precedentes

CONTRATACION ANTERIOR

CONTRATACION ACTUAL

SOLICITUD
DE 2000003490 / 7722000004
CONTRATA
CION N°
CONTRATO

6000011577

OBJETO
DEL Contratacién Almacenamiento Apoyo
CONTRA Obra
T0

Contratacién Almacenamiento Apoyo
Obra

DURACION
INICIAL DEL
CONTRATO

30 meses

30 meses

PRORROGAS
PREVISTAS

MODIFICADOS

PREVISTOS NO

NO

LOTES NO

NO

PRESUPUESTO
BASE
LICITACION (SIN 380.000,00 €

IVA)

250.000,00 €

VALOR
ESTIMADO 456.000,00 €

300.000,00 €

b) Comparacién de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva

licitacion

El contrato 7722000004, que comenzo en 2022, se dimensiond para almacenamiento
de una media mensual de 1.500 palets y duracién 30 meses (con posibles prérrogas),
segln la estimacion que se hizo de las necesidades antes del comienzo de las obras de

reforma del Almacén Central de Canillejas.

Para el nuevo contrato ya se conoce que las necesidades de espacio de
almacenamiento seran menores, y se dimensiona para 1.000 palets y duracién 30

meses (con posibles prérrogas).







5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 202,5, (febrero- 2026 2027 (enero-julio)
diciembre)
Lrlrosies 90.000,00 € 95.000,00 € 65.000,00 €
PERMITIDO
CECO 2803 2803 2803
CUENTA 629006 629006 629006

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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