

P.A.S. HCCR 10/2024-SU. MODERNIZACIÓN ASCENSORES. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: 15 puntos	TK ELEVADORES ESPAÑA, SL Valoración.
Fases de ejecución	Completa. En los puntos 3: Planificación de la obra y 4: Descripción de los trabajos comprometidos, se describen ampliamente.
Adaptación a las necesidades del hospital	Completa. En el punto 3: Planificación de obra, 3.3: Plan de mínimo impacto trabajos, edificio y usuarios. Se planificarán reuniones.
Tiempo de parada de cada uno de ellos.	Completa. En el punto 3.2: Planning de los trabajos, con cronograma de ejecución, figuran los tiempos de parada: asc 1, 23 días, resto de ascensores: 30 días.
Ficha técnica y calidad de los materiales a modernizar.	Completa. En el punto 2. Ficha técnica de los elementos a sustituir se detallan ampliamente.
Certificados aportados de las piezas o mecanismos a sustituir	Completa. En el punto 2: Ficha técnica de los elementos a sustituir, se relacionan los elementos y los certificados acreditativos de Calidad.
Compatibilidad Electromagnética.	Completa. Punto 6: Declaración responsable sobre cumplimiento normativa UE. Directiva 2014/30/UE sobre Compatibilidad Electromagnética.
Plan de seguridad	Completo. Directiva de ascensores: 2014/33/UE, Normas UNE-EN-81-50, 70, 28 y 52: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Certificaciones de calidad	Completo: UNE-EN-ISO 9001, 14001, 45001, 166002, 50001, EFQM, 14006, Ecodiseño, 2014/33/UE ascensores, ITC 20/50, Certific CSA, Direct 95/16/CE
TOTAL	15 puntos

En Madrid a 17 de septiembre de 2024

Fdo.: Luis Polo Ramos

Subdirector de Gestión