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EXPEDIENTE: INV PAPC 2024-1-40

ASUNTO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRES TORRES DE
REFRIGERACION PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE

1. Necesidad. idoneidad v contenido (Art. 28 LCSP):

Dado que las torres existentes actualmente en el Hospital se adquirieron en el afio 1994, han estado
funcionando de forma continua a pleno rendimiento durante los tltimos 30 afios y que ya no hay posibilidad material
de realizar mas reparaciones, se ha determinado la necesidad de adquirir TRES TORRES DE REFRIGERACION.

Las nuevas torres de refrigeracion estan construidas de materiales mas duraderos, asi como con componentes
que haran mas eficientes los trabajos de refrigeracion de los turbocompresores, conllevando un menor consumo
eléctrico, asi como un menor riesgo de proliferacion de Legionella. Por otro lado el sistema de control de instalaciones
no tendra un gasto de mantenimiento superior al actual, pues se compone de los mismos elementos de monitorizacion
y control que los existentes, tan solo con componentes actuales y mejorando las prestaciones de las existentes.

Se ha facilitado por parte del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento las prescripciones técnicas de las torres, asi
como las personas responsables del contrato, segun Informe definitorio del expediente, incorporando tres torres de
refrigeracion con un impacto suficiente desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y ademas basandose en el
principio de funcionalidad y optimizacion de medios, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades del
mencionado servicio del Hospital Universitario de Getafe.

2. Lotes v duracion (Art. 99 y Art. 29 LCSP):

Como consecuencia de incluir tres torres de refrigeracion con las mismas caracteristicas, segiin Informe definitorio
elaborado por el Jefe de Servicio de Ingenieria y Mantenimiento y de acuerdo con el art. 99 de la LCSP, este
expediente se compone de un unico lote.

La duracién del mismo deberia ser de seis semanas, ya que es el tiempo estimado para su instalacién y puesta en
funcionamiento, dado que la naturaleza de las torres, las caracteristicas de su financiacion y su importe lo posibilitan,
todo ello conforme con el art. 29 de la LCSP.

3. Informe econémico (Art. 102 LCSP):

Para la determinacion del importe de licitacion se han tenido en cuenta los precios actuales de compra y de mercado,
calculando el importe total del expediente en 250.000,00 € I.V.A incluido, a imputar en el epigrafe 63301 con el
siguiente desglose:

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

LOTE 1. TORRES DE REFRIGERACION

TORRE

! ! 73643 REFRIGERACION

3 68.870,5234 83.333,3333 206.611,57 | 43.388,43 250.000,00

TOTAL LOTE 1| 206.611,57 | 43.388,43 250.000,00
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El Valor estimado del expediente asciende a 206.611,57 €, este valor se ha calculado teniendo en cuenta el
presupuesto inicial del expediente (IVA excluido), ya que se trata del suministro e instalacién de equipos sin
modificaciones previstas ni opciones.

4. Justificacion del procedimiento y criterios de adjudicacion (Art. 131.2 v 156 LCSP):

Persiguiendo obtener la oferta con mejor relacion calidad precio, se propone como mas conveniente y adecuado, el
sistema de adjudicacion: PROCEDIMIENTO ABIERTO con pluralidad de criterios para la seleccion del contratista, con
el fin de garantizar que la contratacion del presente expediente se ajuste a los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, de publicidad y transparencia, y de garantizar la no discriminacion e igualdad de trato de los licitadores, con la
salvaguarda del cumplimiento de condiciones especiales de formacion de personal y las orientaciones medioambientales
con el objetivo de realizar una eficiente utilizacién de los recursos econdmicos, salvaguardar la libre competencia y
garantizar la eleccion de la oferta con mejor relacion calidad precio, y los siguientes criterios de valoracion:

- Criterios relacionados con los costes:
Precio de los productos: 70%

P = M x ((A-B)/(A-C))(1/6)

M: Maxima puntuacion del criterio.
A: Presupuesto Base Licitacion.

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado mas bajo.
P: Puntuacion de la oferta

La formula econoémica que se ha propuesto en el criterio precio de este expediente valora las ofertas economicas
cumpliendo los siguientes requisitos: recibira la mayor puntuacion la oferta que contenga el precio inferior y la
menor puntuacion la oferta que contenga el precio superior, recibiendo 0 puntos la oferta que iguale al precio de
licitacion; el resto de los puntos se repartira atendiendo proporcionalmente al ahorro que cada proposicion,
suponga para el 6rgano de contratacion (se obtendra mayor puntuacion, cuanto menor sea el importe de la oferta).
Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de
transparencia, no discriminacion e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de control de gasto y de eficiencia
de los fondos ptiblicos

- Criterios cualitativos: 30%

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:
1. Plazo de instalacion y puesta en marcha
Menor plazo: maximo 10 puntos, y el resto de ofertas segun la siguiente formula

Puntuacion oferta: 10 x menor plazo ofertado

Plazo oferta a valorar

Mayor plazo: 0 puntos

Justificacion: Debido a la necesidad de parada de la instalacion de refrigeracion del Hospital para poder
realizar la instalacion, se valorara el menor plazo de instalacion para poder volver a poner en marcha la
instalacion de refrigeracion.
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2. Fecha de comienzo de la instalacion:
Fecha mas temprana: 15 puntos, y el resto de ofertas segun la siguiente formula

Puntuacion oferta: 15 x n° de dias desde formalizacion hasta fecha mas temprana

N° de dias desde formalizacion hasta fecha oferta a valorar

Fecha mas tardia: 0 puntos

Justificacion: Debido al estado de deterioro de las 3 torres de refrigeracion actuales, y la posibilidad de
parada de alguna de ellas por averia irreparable, se valorard la fecha mas temprana de comienzo de
instalacion, para asi depender lo minimo posible de las 3 torres de refrigeracion actuales.

3. Mayor plazo de garantia adicional al plazo exigido en el PPT.
Mayor plazo de garantia: 5 puntos, y el resto de ofertas segun la siguiente formula

Puntuacion oferta: 5 x Plazo de garantia oferta a valorar

Mayor plazo de garantia ofertado
Plazo exigido en PPT (24 meses): 0 puntos

Justificacion: Debido a la importancia del correcto funcionamiento de las 3 torres de refrigeracion, se
valorara el mayor plazo de garantia, que garantice su correcto funcionamiento.

5. Responsable del contrato: (Art. 62 LCP)

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que figure en los
pliegos, el Jefe de Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, manifestando no estar incurso en ningiin conflicto de
competencias y no tener ni directa ni indirectamente ningun interés financiero, econémico o personal que pueda
comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento de licitacion, y que, por lo tanto, se cumplen los
requisitos recogidos en el articulo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se postula como responsable
del mismo para supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar su correcta realizacion.

Getafe,
JEFA SECCION DE CONTRATACION
P.A. JEFA DE GRUPO DE CONTRATACION
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