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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones y criterios de caracter
técnico que han de regir para el concurso, adjudicacidn y posterior desarrollo del Contrato
de Servicios para la REDACCION DE LOS “PROYECTOS DE TRAZADO Y CONSTRUCCION DE LA
CONEXION EXTERIOR VIARIA EN LA NIl ENTRE EL KM 29+300 Y EL 34, EN LA A3 ENTRE EL KM 25 Y
EL 33 Y LA MODIFICACION DEL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A3 Y NIl EN EL P.K. 33 DE LA A3
PARA ACCEDER AL SECTOR UE 141. CENTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A3 DE ARGANDA
DEL REY”. MADRID.

2. ANTECEDENTES

Modificacion N21 Del Plan Especial de Infraestructuras pendiente de aprobacién definitiva.

Observaciones y requerimientos en cuanto a afecciones de la Red de Carreteras del Estado
contenidos en los informes obrantes respecto a la Modificacidon n21 del Plan Parcial del sector UE
141, Centro de Actividades Empresariales A3 de Arganda del Rey (Madrid).

Modificacidn n21 del Plan Parcial del sector UE 141, Centro de Actividades Empresariales A3 de
Arganda del Rey (Madrid).

3. DEFINICION GENERAL DEL TRABAJO

3.1 Objeto y Alcance de la redaccion de los Proyectos de Trazado y de
Construccion para su aprobacidn:

Conforme a los antecedentes expuestos, el objeto del contrato es la prestacién de los
servicios de consultoria y asistencia técnica y urbanistica a Planifica Madrid para la
Redaccidn de los “Proyectos de Trazado y Construccion de la Conexion Exterior Viaria en
la NIl entre el km 29+300 y el 34, en la A3 entre el km 25 y el 33 y la modificacion del
enlace entre las carreteras A3 y Nlll en el p.k. 33 de la A3 para acceder al sector UE 141.
Centro de Actividades Empresariales A3 de Arganda Del Rey”. Madrid. siendo la
prestacion esencial del contrato proveer a Planifica de un proyecto constructivo
redactado por profesional con habilitacién legal suficiente, en orden a la autorizacién de
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las administraciones competentes conforme a la legislacion de carreteras y eventual
evaluacion de impacto ambiental, y la ulterior ejecucion de las obras correspondientes.

A tal efecto, los trabajos consistiran basicamente en realizar un «Proyecto de trazado y el
«Proyecto de Construccidon y apoyar técnica y urbanisticamente a Planifica para la
obtencidn del terreno mediante un Plan Especial Viario, la tramitacién del procedimiento
de autorizacién inicial de las obras y, eventualmente, de evaluacion de impacto
ambiental, hasta la definitiva aprobaciéon administrativa del proyecto constructivo que
permita la ejecucidn de las obras de la conexidén viaria.

Los Proyectos de Trazado y Construccion se redactaran partiendo del Plan Especial de
Infraestructuras del Sector UE 141 Centro de Actividades Empresariales A3 y la
aprobacion Inicial al MPEI dada por La Direccidon General De Carreteras y disefaran todas
las modificaciones propuestas por todos los Organismos Publicos implicados en su
aprobacion y autorizacién de construccion.

Los trabajos de la presente licitacién conllevan la redaccién del Proyecto de Trazado y
Construccion en el que se deberan incluir, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Solicitary recoger las determinaciones de la Demarcacién de carreteras del Estado
de Madrid que es la propietaria de la A 3, las indicadas por los distintos organismos
(Ayuntamiento de Arganda, Comunidad de Madrid ...) y compaiiias suministradoras
de servicios y las que resulten del trdmite de informacién publica, al objeto de su
aprobacion definitiva por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

- Redactar la separata de expropiaciones de suelo del Proyecto de Trazado o en su
caso un Plan Especial Viario para tramitar la obtencién de suelo necesario por
expropiacién para ejecutar las obras ante los organismos implicados.

- Incorporar la informacién ambiental y las determinaciones que procedan para su
tramitacién ambiental de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacidon ambiental al estar sometido conforme al Real Decreto 445/2023, de 13 de
junio, por el que se modifican los anexos |, Il y lll de la Ley 21/2023, de 9 de diciembre,
de evaluacion ambiental a procedimiento de evaluaciéon de impacto ambiental
simplificado.

- Contemplar la ejecucidn del mismo, haciendo viable la compatibilidad del trafico
mediante un Estudio de Trafico que ayude a el disefio del Proyecto de Trazado.

- Obtener Autorizacién al Proyecto de Trazado para poder realizar el Proyecto
Constructivo y sacarlo a licitacion.
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- Obtener autorizacion de las compafiias de servicios (abastecimiento, riego,
energia eléctrica, saneamiento, ...) mediante las distintas separatas en caso de
interferir en las obras.

- El Proyecto de Trazado y el de Construccion serdn Proyectos independientes o lo
gue determine, en su momento, la PROPIEDAD y el Ministerio.

- Tramitacion de la informacidn publica a efectos de trazado, expropiaciones y
medio ambiente

- Anadlisis de la informacidon publica y realizaciéon de los trabajos posteriores
necesarios para su resolucién administrativa, incluida la cumplimentacién de las
prescripciones de la Declaracion de Impacto ambiental o del Estudio de Trafico.

- Realizaciéon de los estudios complementarios, incluyendo las modificaciones,
cdlculos y actualizaciones técnicas y ambientales necesarias.

- Comparecer a cuantas reuniones sean requeridas por parte de los organismos
responsables de la tramitacién.

- Edicion de los documentos finales.

El alcance del Proyecto de Trazado y el de Construccidn son los indicados en la
Modificacién N21 del Plan Especial de Infraestructuras.

Dado que, en los procesos de informaciéon publica de los Proyectos de Trazado, éstos
pueden sufrir modificaciones, el CONSULTOR vendra obligado a tener en cuenta dichas
modificaciones a instancias de la PROPIEDAD.

3.2 Estudio del Proyecto de Trazado y de Construccidn.

Se redactara el Proyecto de Trazado y de Construccion de acuerdo con el Planeamiento
aprobadoy se hardn las modificaciones necesarias durante la aprobacién del Plan Especial
si asi se requiriera.

Se estudiaran los servicios y cruces de la carretera de acuerdo con las distintas Compafiia
Suministradoras y administraciones competentes. Se estudiaran los accesos al poligono
desde la N Il de acuerdo con la Direccidn General de Carreteras si fuera necesario.

De todos estos estudios se realizaran separatas para obtener las autorizaciones
necesarias para su posterior integracién en el Proyecto de construccion.
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Con todas las separatas aprobadas se montard el Proyecto de Construccidon para su
aprobacion definitiva.

3.3 Ambito:

La Nlll entre el km 29+300y el 34,

La A3 entre el km 25y el 33

Enlace entre las carreteras A3 y NIl en el p.k. 33 de la A3 para acceder al sector UE 141.
Centro de Actividades Empresariales A3 de Arganda Del Rey.

3.4 Descripcion de los Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario consistiran en el estudio y realizaciéon de un
proyecto de trazado y luego de construccidn necesario para la aprobacién definitiva por
el Ministerio una vez sometida a informacion publica.

El Proyecto completo,

O Podra contemplar las separatas a los proyectos de servicios o afecciones
completos para visar, si fueran necesarios, en el Colegio profesional que se considere
por parte de la Propiedad.

0 Recogera el estudio de propiedades afectadas por la carretera para su tramitacién
mediante informacion publica.

0 Recogera un Plan Especial de Infraestructuras para las carreteras

0 En cualquier caso, adaptara el Proyecto a todas las determinaciones indicadas en los
Informes Sectoriales emitidos por los distintos organismos y realizard las gestiones que
se consideren necesarias ante la Demarcacién de Carreteras del Estado, Iberdrola,
Canal de Isabel ll, etc., asi como aquello que resulte de la informacion publica.

0 Sedeberan realizar todos los estudios y documentacidn necesaria para el tramite de
aprobacion medioambiental.

Siempre que sea posible se utilizara el formato DIN A3

El grado y definicion del Proyecto sera el correspondiente a un "Proyecto Constructivo"
de modo que permita la posterior contratacidn y ejecucién de las obras que comprende.

3.5 Trabajos Previos:
A.)Cartografia y Topografia:

Sera por cuenta del adjudicatario la obtencidn de la cartografia necesaria para la
redaccion del Proyecto.

El adjudicatario debera realizar todos los trabajos de topografia necesarios para la
redaccion del Proyecto. Su amplitud y definicién se establecerd de acuerdo con el criterio
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del Director del Proyecto. No obstante, el CONSULTOR propondra al mismo un plan de
trabajos de topografia que incluira con caracter no restrictivo:
1. Levantamiento a escala 1/500 de las zonas que vayan a emplazarse obras
de fdbrica, estructuras o elementos constructivos que necesiten un grado de
detalle elevado para su disefo.
2. Levantamiento de perfiles longitudinales y perfiles transversales en las
conexiones con vias existentes a los efectos de las instalaciones y enlaces.
3. Levantamiento de los perfiles longitudinales o transversales que se
considere oportuno tras la revisién de la cartografia.
4, Fijacion de los servicios afectados para su estudio.
El CONSULTOR materializarad una red de bases que sirvan para el replanteo de todas y
cada una de las partes que componen el Proyecto.

B.)Geologia y Geotecnia:

El CONSULTOR, previo estudio de la informacion bibliografia disponible en el Instituto
Tecnoldgico Geominero de Espafia y de la documentacién aportada por Planifica
Madrid propondra, valorarad y elevarad a la Sociedad la propuesta de realizacion, a
cargo del CONSULTOR, del estudio geotécnico que considere necesario para la
redaccidn del proyecto constructivo. La propuesta la pormenorizard en la oferta a
presentar.

C.)Servicios Afectados:

El CONSULTOR realizard un inventario exhaustivo de las instalaciones, servicios
publicos y privados e infraestructuras existentes afectadas temporal o
permanentemente en el dmbito del Proyecto.

A tal fin, recabara informacién de los Organismos y Empresas suministradoras de
servicios, complementando la informacion suministrada por PLANIFICA y comprobard
en campo la situacion precisa de las diferentes afecciones.

La informacion obtenida por el CONSULTOR se deberd recoger adecuadamente en el
Proyecto, y servird de base para la realizacidon de las correspondientes soluciones
temporales o definitivas, de forma que quede perfectamente definida en Proyecto la
ejecucién de las obras.

D.) Apoyo a la tramitacién del Proyecto.

Una vez iniciada la tramitacién del Proyecto, con la aprobacidn inicial del Proyecto de
Trazado por el Ministerio, el adjudicatario debera dar apoyo a Planifica Madrid en los
tramites que puedan surgir a consecuencia de la misma, entre otras:
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- Redactar y suscribir los Informes de contestacion de alegaciones y resultado de la
Informacién Publica, donde se incluyen la propuesta de contestacién a los informes
sectoriales recabados y a las alegaciones recibidas.

- Especificamente deberd contestar y dar apoyo a las alegaciones adicionales y
modificaciones derivadas de la tramitacion del Plan Especial y ambiental.

- Incorporar a los documentos presentados todas aquellas modificaciones que del
resultado de dicho periodo de informacién publica se derive, incluyendo la
modificacion de los estudios previos que se hayan podido realizar.

- Comparecer a cuantas reuniones sean requeridas por parte de los organismos
responsables de la tramitacion.

3.6 Trabajos de Definicidn:

Completadas las actividades de recopilacién y revisién de datos basicos, el CONSULTOR,
procedera al desarrollo del Proyecto de Trazado para obtener la conformidad por parte
del Ministerio. Una vez aprobado definitivamente se redactard el Proyecto de
Construccién realizando los trabajos de calculo y disefio que permitan definir todas las
obras de infraestructura con el grado de detalle necesario para hacer posible la ejecucién
de las obras objeto del presente Pliego.

3.7 Trabajos Finales:

En esta etapa se realizard la supervisién general de todos los trabajos elaborados en las
fases anteriores y se redactaran en formato DIN A3, con los documentos anejos a la
Memoria, Pliego de Prescripciones y Presupuesto, todo ello siguiendo las directrices
marcadas por el Director del Proyecto, a cuya aprobacidon se deberdn someter los
documentos finales.

Una vez aceptados por PLANIFICA, el CONSULTOR tiene que realizar y satisfacer cuantas
gestiones sean precisas para obtener la conformidad definitiva de los organismos
competentes y empresas suministradoras, con respecto a los proyectos. Obtenidas todas
las conformidades definitivas a los Proyectos y la preceptiva aprobacién definitiva del
Ministerio, se consideraran finalizados los trabajos objeto de este Pliego.

En los apartados siguientes se describe el alcance de las principales actividades
incluidas en esta fase.

A) Planes de Obra

Se estudiaran con todo detalle las actividades, necesarias para la total ejecucidn de las
obras, estableciéndose el orden de prelacion o simultaneidad que las relaciona de
acuerdo a las instrucciones del Director de Proyecto, que establecera los planes
generales y prioridades.
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Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijaran los recursos de materialesy
medios auxiliares necesarios, asi como los de mano de obra y maquinaria y sus
rendimientos.

Se establecera con todo detalle los diagramas de Pert y Gantt de tiempos y recursos
teniendo en cuenta las condiciones climaticas, estacionales u otras, que durante la
ejecucion de las obras puedan presentarse.

De este modo, se habra llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para la
ejecucién de las distintas obras y fases, y sus plazos totales.

Asimismo, se establecerd una metodologia para el seguimiento de la obra en la que se
definirdn los ensayos a realizar, el Plan de Fases para no afectar el trafico durante las
obras, el control de la obra, y cuantas actuaciones deban llevarse a cabo para conseguir
una obra correcta en calidad, plazos y precios, en relacién con lo definido en el proyecto
constructivo.

B) Estudios de SEGURIDAD Y SALUD.

El CONSULTOR elaborard los Proyectos de Seguridad y Salud en el que, de acuerdo a la
legislacion vigente, se indicaran las normas que deberdn seguirse durante la ejecucion
de las distintas unidades de obra, definiendo aquellos elementos de seguridad que deban
utilizarse expresamente, tales como vallados, balizas, etc., y valorard el coste de los
mismos mediante los correspondientes cuadros de precios y presupuestos.

Igualmente, los Proyectos describirdn la metodologia a seguir en obra para el correcto
cumplimiento de las normas de seguridad, indicando la organizacién y los medios
necesarios para su desarrollo e incluyendo un Programa de Inspeccién con sus
correspondientes listados de puntos a comprobar.

El CONSULTOR establecera en el Proyecto las medidas a adoptar para que durante la
ejecucidn se produzca el minimo impacto ambiental en el entorno y en la propia obra
(ruidos, polvo, etc.).

C) Pliegos de Condiciones.

El CONSULTOR redactara los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y
Generales que regularan la ejecucién de las obras.

D) Presupuestos

El CONSULTOR redactard los Presupuestos del Proyecto sobre la base de las mediciones
de las diferentes unidades de obra y los cuadros de precios calculados, que deberan ser
justificados en un documento especifico, anejo a la Memoria.
El documento Presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:

0 Mediciones

O Cuadro de Precios NUum. 1 (unitarios)

O Cuadro de Precios NUm. 2 (descompuestos)
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O Presupuestos Parciales

O Presupuesto General
Las mediciones se constituirdn en apartados coincidentes con los que se prevean en los
presupuestos parcialesy las unidades de obra medidas se identificaran con el mismo nombre
que figure en los cuadros de precios.
Los cuadros de precios contendran los contractuales de ejecucidon material de la unidad
a que se refieren y siempre actualizados.
La aplicacidon de los precios unitarios de ejecucidn material a las unidades medidas dara
lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformaran el presupuesto de Ejecucion
Material, del cual se deducird el Presupuesto General de ejecucion por contrata.

E) Redaccion de los Proyectos Constructivos

Los Proyectos deberdn quedar totalmente definidos en todos sus aspectos y contener las
autorizaciones y todos los documentos necesarios para poder llevar a cabo Ia
contratacién y ejecucion de las obras, de forma que se garantice su construccién y
funcionamiento.

En esta etapa se realizara la supervision general de todos los trabajos elaborados en las fases
anteriores y se redactaran los documentos actualizados Memoria y anejos a la Memoria,
Pliego de Prescripciones, planos y Presupuesto, todo ello siguiendo las directrices marcadas
por el Director del Proyecto, a cuya aprobacion se debera someter los documentos finales.
Una vez aceptados por PLANIFICA, el CONSULTOR tiene que realizar y satisfacer cuantas
gestiones sean precisas para obtener la conformidad definitiva de los organismos
competentes y compaiiias suministradoras, con respecto a los proyectos. Obtenidas
todas las conformidades definitivas a los Proyectos incluida la Aprobaciéon Municipal, se
consideraran finalizados los trabajos objeto de este Pliego.

3.8 Documentos a presentar por el CONSULTOR

Los Proyectos Constructivos completos deberan contener los documentos que a
continuacion se detallan y ordenados en la forma que se describe:

DOCUMENTO N° 1

Memoria y Anejos:

La Memoria del Proyecto contendra toda la documentacién necesaria para una
descripcién concisa y completa del mismo. Debiendo estructurarse en los siguientes
apartados:

1. Antecedentes y objeto del Proyecto.

2. Estado actual (descripcién del estado del terreno, servicios, accesos,
etc.)

3. Situacidn urbanistica del suelo e implicaciones de tipo territorial.
4. Descripcién de las obras.
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5. Justificaciéon de las soluciones adoptadas, criterios de calculo utilizados
y normativa aplicable.
6. Resumen de presupuestos.
7. Afecciones, si procedieran (expropiaciones, ocupaciones temporales,
servidumbres, etc.).
8. Contratacién y ejecucion de las obras.
e Clasificacion del tipo de obra.
e Clasificacion del contratista, si hubiere lugar a ello.
e Revision de precios, si hubiere lugar.
e Programacion de los trabajos de la obra.
e Plazos de ejecucién y garantia.
9. indice de los documentos que integran el Proyecto.
10. Conclusiones.

El conjunto de apartados antes descritos comprendera, junto con los anejos a la memoria,
todo el conjunto de informacion necesaria para la correcta comprensién del Proyecto, de
las necesidades por éste cubiertas y de todos los factores que han concluido a la solucién
adoptada.

Los anejos a la memoria comprenderdn todos los aspectos complementarios, no
esenciales, de la informacién aportada en la memoria. El CONSULTOR aportara los que
considere adecuados, previa consulta al Director de los trabajos, tanto en nimero como
en contenido y orden, debiendo figurar al menos:

AA-1 Cartografia, topografia y replanteo.

AA-2 Geologia y Geotécnica.

AA-3 Cdlculos justificativos de las estructuras, pavimentaciones, saneamiento,
cimentaciones, abastecimiento de agua, instalaciones de todo tipo, alumbrado,
electricidad, etc.

AA-4 Caracteristicas generales de las obras proyectadas por unidades de obra
mas significativas.

AA-5 Justificacion de precios.

AA-6 Plan de Obra.

AA-7 Anejo fotografico del estado actual.

AA-8 Estudio de Gestion de Residuos (Real Decreto 10512008) de 13 de febrero
por el que se regula la Produccion y Gestién de los Residuos de Construccién y
Demolicién RCD.

AA-9 Estudio Ambiental, Estudio Hidroldgico, Estudio de trafico, Estudio de
arbolado, Estudio modificacion vias pecuarias, Estudio terrenos necesarios (Plan
Especial Viario) ...

AA-10 Plan de Calidad
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DOCUMENTO N° 2

Planos

En este apartado se incluirdn las representaciones graficas que permitan interpretar y
verificar la realizacién material de las obras. El formato serd A3. Los Planos y graficos de
informacién que el CONSULTOR considere necesarios para la justificacién de la propuesta
se incluirdn en la Memoria o en sus anejos correspondientes.

El nimero de planos, su escala y contenido seran los que el CONSULTOR considere
necesarios para una completa definicién de las obras incluidas en el Proyecto, si bien, el
Director del mismo podra solicitar planos o documentacién grafica complementaria de
aquellos aspectos que, a su juicio, estuviesen insuficientemente tratados.

Como criterio general, habran de recogerse en los planos todas las obras proyectadas
utilizando para ello representaciones en escalas diversas que se consideren oportunas
en cada caso.

Se presentaran planos de perfiles longitudinales y secciones de todas las obras cuya
definicion los requiera (viales, estructuras, depdsitos...).

Los planos de estructuras tendran que representar en detalle suficiente sus estribos,
aletas, pilas, cimentaciones, muros, etc. mediante plantas, alzados, secciones y detalles.

Se realizard un plano de imagen final para la presentacidon de la obra segun indicaciones
del Director del Proyecto

DOCUMENTO N° 3
Pliego de Prescripciones Técnicas:
Se dividiran en dos grandes capitulos:

Capitulo I: Pliego de "Prescripciones Técnicas Generales"

Dado el tipo de obra de la que se trata se remitird, de forma expresa, a las Prescripciones
del Ministerio de Transporte movilidad y agenda urbana en cuanto a afecciones a la Red de
carreteras del Estado, asi como a las Ordenanzas incluidas en el documento de aprobacién
definitiva de la Modificacidn del Plan General para las condiciones que deben cumplir los
materiales y las unidades de obra; o bien cualquier otro documento (D.G. de Arquitectura 'y
Vivienda, PG3 del MOPU, etc.) que reuna caracteristicas adecuadas al proyecto de que se
trata, previa aprobacion del director de los trabajos. El PPTG, asi definido, se
complementara con aquellos que el CONSULTOR estime oportuno.

Capitulo II: Pliego de "Prescripciones Técnicas Particulares"
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Este documento definird el modo preciso y concreto las obras cuya ejecucién debe
regular, las caracteristicas exigibles a los materiales, los detalles de la ejecucién y el
programa de pruebas a que haya que someterse la obra vy, la forma de medir y abonar
las distintas unidades de obra.

Su cardcter contractual, su importancia basica en la ejecucion de las obras y en la relacion
entre la Propiedad y el Contratista, justificard que sea redactado por el Proyectista con la
maxima claridad y detalle, previendo razonablemente todas las incidencias que puedan
presentarse en el desarrollo de los trabajos.

El PPTP constarda como minimo de los siguientes apartados:

A)  Definicién y alcance del Pliego: Objeto del Pliego:

eObjeto del Pliego.

eDocumentos que definen las obras y su descripcidon breve y
concreta.

eCompatibilidad y prelacion entre dichos documentos.
eRepresentantes de la Propiedad y la Contrata.

eDisposiciones a tener en cuenta: se mencionaran todas aquellas
disposiciones, reglamentos, normas, instrucciones y pliegos de
tipo técnico que guarden relacién con las obras o sus instalaciones
y trabajos.

B) Materiales, dispositivos e instalaciones y sus caracteristicas.

Todos los materiales, dispositivos e instalaciones y equipos, quedaran perfectamente
definidos en sus caracteristicas intrinsecas o en las condiciones funcionales o resistentes.

En cuanto a materiales se procurard determinarlos mediante lo establecido en las
Normas, Instrucciones, etc., antes citadas.

Se podra sefialar la procedencia de los medios a utilizar dejando libertad de criterio al
Director de Obra, para poder sustituirlos por otros de caracteristicas similares acordes a
su destino.

Siempre que exista normalizacién en la denominacion y ensayos de los materiales, se
prescribird ésta, sefialando la identificacidon de dicha norma.

Aquellos ensayos que no estén incluidos especificamente en ninguna norma vigente, se
detallaran en todo su proceso.

No podrda hacerse mencidn expresa a marcas comerciales.
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C)  Ejecucion y control de las obras.

En el Pliego se indicard que las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cladusulas
estipuladas en el contrato y el proyecto que sirve de base.

Las prescripciones relativas a la ejecucion de las obras se ordenaran en lo posible
siguiendo el orden real de ejecucidon de las mismas. Se iniciardn con los trabajos de
replanteo y operaciones previas, termindndose con las propias de trabajos especiales y
especificos de la obra. Se detallaran, con mayor rigor, los procedimientos de ejecucion de
las partidas de mayor importancia presupuestaria o de mayor dificultado especializacién,
haciendo expresion de las tolerancias permitidas en la fase de ejecucion.

En cualquier caso, se describiran todas las unidades de obra, de forma exhaustiva, por
referencia al pliego de PPTG o de forma especifica si la unidad no estd comprendida en
el mismo.

D) Medicidén, valoracién y abono.

Las obras contratadas se pagaran como “Trabajos a precios unitarios” aplicando los
precios unitarios a las unidades de obra resultantes.

Asimismo, podran liquidarse, en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas.

En todos los casos de liquidacidn por aplicacién de precios unitarios, las cantidades a
tener en cuenta se estableceran en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.

En las obras lineales en que se admita el abono por secciones medias se especificara el
galibo medio de abono, compensado sobre anchos inevitables.

En cualquier unidad en que se prevean circunstancias anormales o eventuales se
especificaran los conceptos que quedan o no incluidos en el abono correspondiente.

E) Disposiciones generales. Se incluiran, al menos:

e Instalaciones auxiliares, su funcidon y medios de mantenimiento.

e Condiciones particulares a exigir en lo que respecta al estudio de
seguridad e higiene en el trabajo, segun legislacién vigente.

e Revisidon de precios, aplicable a la obra de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente.

e Sefializacién de la obra, de acuerdo con la normativa del municipio donde
se desarrolla o con la del Excemo. Ayuntamiento de Madrid caso de no
existir.
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e Recepciones: Se especificaran las caracteristicas de las recepciones,
detallando las pruebas y ensayos que procede realizar previamente a las
mismas.

e Plazo de ejecucion y garantia.

e Se explicitara que se considerara incluido en el precio del contrato un 2%
del mismo destinado a ensayos, controles y analisis de materiales y
unidades de obra, cantidad que sera detraida de todas y cada una de las
certificaciones de obra por dicho concepto.

DOCUMENTO N° 4
Presupuestos
Los presupuestos se presentaran por duplicado. Deberan contener:

1.- Mediciones y cubicaciones de todas las unidades de obra que tengan un reflejo directo
o indirecto en el presupuesto. Se dispondran de forma ldgica y ordenada. Debera ser:

eSuficientemente explicativo para conocer los criterios adoptados y
para su posterior valoracion.

eIndicar aquellas partidas que por estar incluidas en otra unidad no
proceda su abono, asi como descuento de partes ya ejecutadas.

2.- Cuadros de precios:

oEl Cuadro de Precios n° 1 que describird las distintas unidades de
obra y su importe en letra y niUmero siendo aplicable a unidades de
obra completamente terminadas.

oE| Cuadro de Precios n° 2 que representara las mismas unidades de
obra que el cuadro n° 1 descompuestas en las diferentes etapas del
proceso constructivo en que se puedan encontrar.

3.- Valoraciones parciales:
e Se recogeran aquellas unidades de obra que exigen una valoracion
individualizada, bien por ser un elemento repetitivo o por su
singularidad.

4.- Presupuesto General:

e Estard compuesto por tantos presupuestos parciales como obras
independientes o diferenciadas existan en el proyecto, asi como el
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obtenido a partir del Estudio de Seguridad y Salud. Dichas obras seran
definidas por la PROPIEDAD al CONSULTOR con la antelacion suficiente
a la entrega del trabajo.

e Cada presupuesto parcial estara formado por capitulos globales
representativos de las diversas partes de la obra.

¢ Presupuesto de Ejecucion Material

El Presupuesto de Ejecucién Material estara compuesto por la suma
de los presupuestos parciales:

- Presupuesto parcial n° 1 E.
- Presupuesto parcial n° 2 E.
- Presupuesto parcial n° N E.

e Presupuesto de Ejecucién por Contrata
El Presupuesto de Ejecucion por Contrata estard compuesto por la
suma de los siguientes conceptos:

Presupuesto de ejecucion material ...........c.c.cceeveeeenee . E
Gastos generales y Beneficio industrial:

13% Gastos Generales y Fiscales................... E.
6% Beneficio Industrial ........ E.
Presupuesto de Seguridad y Salud ... ...E.

¢ Presupuesto Total estara compuesto por la suma de los siguientes
conceptos:
Presupuesto de Ejecucion por Contrata...... E.

21% IVA ............... E.

Las mediciones deberan ser concomitantes con cada uno de los presupuestos parciales, de
forma que siempre puedan correlacionarse.

Los cuadros de precios n° 1 y n° 2 y la justificacién de precios deberan numerarse y
ordenarse de la misma manera, debiendo utilizarse, dentro de los posible, dicha
ordenacion para la medicidn y el presupuesto.

Si lo estima conveniente la Direccion del Proyecto y con objeto de poder utilizarlo, en caso
necesario, en el transcurso del proyecto, se ejecutara un presupuesto general por partidas
independientes incluidas en cada presupuesto parcial.

De los documentos anteriormente resefiados, la Memoria, el Pliego de Condiciones, el
cuadro de precios n° 1, el cuadro de precios n° 2, el Presupuesto de Ejecucién por Contrata
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y todos y cada uno de los planos deberan ser firmados (con pie de firma) por los autores
del proyecto con inclusion de lugar y fecha en el que se procede a la firma

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Como documento independiente dentro del proyecto, se incluira el Estudio de Seguridad
y Salud segun lo dispuesto en el articulo 5 del R.D. 1627/1997.

El contenido de dicho estudio se ajustard a lo marcado en los Articulos 5 y 6 del referido
Decreto. En el caso de existir mds de un proyectista, el CONSULTOR previa aprobacion de
la PROPIEDAD designara un Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto que
sera el representante en materia de Seguridad y Salud del CONSULTOR.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Como Anejo a la memoria se presentaran los correspondientes Planes de Control de
Calidad, donde se especificaran los ensayos necesarios para determinar la calidad de las
unidades ejecutadas seguin la normativa del Ministerio.

PLAN ESPECIAL VIARIO

Como Anejo a la memoria se presentard un Plan Especial viario con la definicion completa
de los terrenos afectados por las obras para poder ejecutar con este documento las
expropiaciones u ocupaciones parciales de los terrenos siguiendo la normativa del
Ministerio.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Como documento independiente dentro del proyecto (anejo), se incluird el Estudio de
Impacto Ambiental con la informacién ambiental y las determinaciones que procedan
para su tramitacién ambiental de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental al estar sometido conforme al Real Decreto 445/2023, de 13 de
junio, por el que se modifican los anexos |, Il y Il de la Ley 21/2023, de 9 de diciembre,
de evaluacion ambiental a procedimiento de evaluacién de impacto ambiental
simplificado.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Como documento independiente (anejo) se presentaran los correspondiente Plan de
Control de Residuos, del Proyecto de Construccion Segun (Real Decreto 10512008) de 13
de febrero por el que se regula la Produccién y Gestidon de los Residuos de Construccién
y Demolicién RCD.

3.9Proyectos Parciales:
Proyectos de Suministro de Servicios y Plan Especial Viario:

Con objeto de poder ser tramitadas de forma independiente ante las diferentes
empresas suministradoras y organismos centrales o autondmicos, el CONSULTOR
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debera aportar tres ejemplares de cada una de las separatas completandolos con el
capitulo de Seguridad y Salud si fuera necesario y visandolos en el colegio profesional
gue se considere conveniente.

Dichas separatas deberan ser producidas con los mismos criterios del proyecto, en
particular, sus presupuestos deben ser desglosados en los mismos presupuestos parciales
que el presupuesto general.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

4.1. Condiciones Generales:

El CONSULTOR realizara la totalidad de los trabajos de produccion: calculos, mecanografia,
delineacién, encuadernacién, etc., tanto de los documentos por él redactados, como de los
preparados directamente por PLANIFICA sin intervencion del CONSULTOR, que estén
estrictamente relacionados con el presente trabajo.

PLANIFICA facilitard al CONSULTOR cuanta informacién disponga relacionada con el objeto
de este Contrato. El CONSULTOR debera realizar las comprobaciones y trabajos necesarios
para la definicidn topografica y cartografica del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en el
capitulo 3.5.

4.2. Coordinacion con otros Organismos:

El Director de Proyecto realizard las gestiones necesarias para permitir el acceso del Equipo
Técnico del CONSULTOR a los datos y a la documentacion relacionados con el Proyecto,
que sean propiedad del Ministerio, Ayuntamiento de Arganda, Confederacion Hidrografica
del Tajo, Comunidad de Madrid y cualquier otro Organismo Oficial o entidad de derecho
privado, asi como para la organizacién de reuniones con dichos Organismos, a propuesta
del Responsable del Proyecto designado por PLANIFICA y en los casos en que lo estime
necesario.

Asimismo, facilitara las credenciales pertinentes al Equipo CONSULTOR, necesarias en el
desarrollo de los trabajos.

4.3. Presentacion de los Trabajos:

Los trabajos se presentardn en un conjunto de documentos acordes con la estructuracion
de actividades resefiadas y organizados de modo que reflejen cada una de las mismas de
forma auto explicativa.

Se entregaran, de todos los planos y croquis de los documentos, original o copia
reproducible, asi como, tres copias en papel de todos los documentos con planos-papel en
DIN A-3 y Se incluirdn 10 memorias extraibles con todo el proyecto en formato PDF partido
en sus capitulos y en formato abierto (doc, dwg, bc3 etc.) seglin se detalla en el Anexo
“Presentacion en soporte informatico del presente Pliego". Las copias en papel podran ser
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sustituidas por memoria digital si no fueran necesarias para su tramitacion a juicio del
Director de los trabajos.

Tanto las caratulas de los planos como la presentacidn y encuadernaciéon de los trabajos
requeriran la aceptacion previa del Director de los trabajos. Las copias de textos y planos,
asi como la encuadernacion, seran de calidad suficiente, a juicio del Director de los
trabajos.

5. PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS

Serd responsabilidad del CONSULTOR la obtencién de todos los permisos y licencias,
oficiales y particulares, que se requieran para la ejecucidn de los trabajos encomendados,
asi como, el abono de los impuestos, canones, derechos de visado en los Colegios
Profesionales que fueran necesarios, compensaciones y demds indemnizaciones a que
hubiere lugar para la realizacién y aprobacion del Proyecto de Construccion.

El adjudicatario garantizara la viabilidad técnica y administrativa de todas las propuestas
incluidas en su proyecto, a través de sus contactos con los organismos implicados, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 4.2 de este Pliego

6. COMPROMISO MODELO B.I.M. DEL PROYECTO

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato y se hubiere comprometido a ejecutar
BIM la oferta realizada en este apartado adquirird cardcter contractual.

Alos 10 dias de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberd entregar el Plan de
Ejecucion BIM

Con la entrega del Proyecto de Ejecucion, la empresa adjudicataria debera entregar el
modelo BIM con los contenidos especificados acontinuacion

1. USOS BIM

Los objetivos BIM establecidos con base en los objetivos generales para este contrato,
y en cumplimiento de La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo que exige a los
paises miembros mejorar las normativas de contratacion vy licitacion publicas utilizando
metodologias que agilicen los procesos y que son principalmente los siguientes:

—Poseer un modelo de informacion centralizada.

—Visualizar soluciones de disefio y proporcionar soporte a los procesos de
toma de decisiones: Generar informacion y visualizacién de la misma para
facilitar la toma de decisiones en fase de disefio, asi como mejorar la
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capacidad de reaccion ante posibles imprevistos, y también la comunicaciéon
entre los diferentes agentes implicados.

—Asegurar la coordinacion de disciplinas en el disefio: Asegurar la coherencia
y fiabilidad entre las soluciones de las diferentes disciplinas, asi como la
comunicacion entre los agentes implicados.

—Apoyar los analisis de coste y ciclo de vida del edificio: Asegurar la fiabilidad
de la informacion para el analisis del rendimiento de un activo y sus costes.
—Apoyar la transferencia de informacion desde el disefio a la fase de
operacion y mantenimiento: Asegurar la entrega de una fuente de
informacién Unica fiable y coherente entre si, asi como mejorar la
comunicacidon entre los agentes implicados.

El empleo de la metodologia BIM durante la ejecucion de la obra y actualizacion del
proyecto en sus distintas fases de ejecucion incide directamente en la calidad de la
ejecucion del contrato.

El elemento se representa graficamente en el modelo como un objeto o sistema
constructivo con forma, tamafio, localizacién, orientacidn, tolerancia y medicién
especificos y precisos.

El modelo incluye detalles 2D de elementos o sistemas constructivos caracteristicos
gue conjuntamente proporcionan su viabilidad constructiva, como por ejemplo
armaduras y uniones estructurales; encuentros entre elementos; esquemas unifilares
o detalles de equipos de instalaciones.

Incluye la informacién no grafica del elemento, que se considera precisa y necesaria
para su construccién, como materiales; coeficientes de calculo; valores de esfuerzos y
deformaciones maximas y longitud de pandeo; accesorios, informacidon de montaje o
modificaciones adicionales.

2-ENTREGABLES BIM
2.1-BEP. Plan de ejecucién BIM

Alos 10 dias de la firma del contrato, se deberd entregar un Plan de Ejecucion BIM
(BEP) detallando del proceso de elaboracién del proyecto, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas y los anexos de
estos, especificando aspectos mas concretos sobre fechas de inicio, hitos
intermedios y finalizacién, organigramas, etc. hasta completar todo el objeto del
contrato y con el siguiente contenido minimo:
Informacién general del proyecto (por qué y para qué sirve este documento):

— Obijetivos BIM del cliente: qué se quiere conseguir con el modelo BIM.

— Usos de los modelos.
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— Roles y Responsabilidades BIM.

— Equipo BIM Propuesto. Organigrama.

— Alcance BIM de los Modelos. LOD.

— Organizacidn y estructuracion de los modelos.

— Gestion de Informacién. Sistema de Clasificacién de Carpetas

— Flujo de trabajo BIM Propuesto; Especificacion del flujo de trabajo de cémo
se van a crear los modelos BIM y su vinculacion con los sistemas de
coordinacidn y presupuestos. -Matriz de Interferencias.

— Recursos. Software y Hardware.

— Entregables BIM

— Estandares y Sistema de Nomenclatura (modelos, componentes,
sistemas...).

2.2- Alafinalizacion de la redaccién del proyecto, se deberd entregar el PROYECTO
DE EJECUCION MODELADO:

— Modelo federado a un nivel de informacién segln tabla y formato abierto
(IFC 2x3 con un tamafio maximo de 500MB) con el nivel de informacion
correspondiente por disciplina, y los modelos nativos individuales con el nivel
de informacidn correspondiente por disciplina.

— Informe de colisiones en formato Excel.

— Obtencion de mediciones.

— Infografias en formato .jpg y .tiff; y recorridos visuales en formato .avi o
similar

— Manual del modelo BIM que contendra la informacion actualizada del plan
de ejecucion BIM y que servird de documento de ayuda al contratista en fase
de construccién.

Alcance. Niveles de informacion:

El alcance de los modelos sera LOD 300, segun lo establecido en el BIM FORUM
2018, en el Proyecto de Ejecucion: ARQUITECTURA 300, ESTRUCTURA 300,
URBANIZACION 300

2.3- Entorno de colaboracién/ubicacién del modelo

Para este trabajo no se especifica ninguna localizacién, pudiendo trabajar el
equipo en modo local o bien utilizando sus propios servidores. No sera necesario
habilitar permisos ni accesos a ningun técnico de la entidad contratante, ya que el
formato de entrega de los modelos debe permitir el uso de herramientas de
visualizacidon (visores) para la revision del modelo. La custodia del modelo
actualizado le corresponde al licitador, pudiendo elegir el formato o sistema de
gestion de archivos.
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7. DOCUMENTOS A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Relacidon de Documentos a disposicién del Consultor:

Mod. 1 del Plan Parcial DEL SECTOR UE 141. CENTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A3”
DE ARGANDA DEL REY (MADRID).

Mod.1 del Plan Especial de Infraestructuras DEL SECTOR UE 141. CENTRO DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES A3 DE ARGANDA DEL REY (MADRID).

8.-DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. PLAN DE ETAPAS.

Plazo Total: SEIS (6) MESES desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato.

Hito Parcial: CUATRO (4) MESES: Para la redaccion del Proyecto de Trazado y su
presentacion para la tramitacidn ante la Demarcacién de Carreteras del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su aprobacién y sometimiento a
informacidn publica e informes sectoriales

Hito Parcial: DOS (2) MESES: Para la redaccion del Proyecto Constructivo, el plazo
se inicia desde el momento de la finalizacion del plazo de informacidn publica e
informes sectoriales hasta su presentacion ante la Demarcacién de Carreteras del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su aprobacién
definitiva o cualquier otro organismo necesario para su construccion

Dentro del plazo no se incluyen los periodos de informacion publica y/o los plazos
que tras la informacion publica requieran los informes sectoriales. Si dichos plazos
se extendieran en mas de 12 meses, ambas partes de mutuo acuerdo podran
acordar la resolucion del contrato.

En Madrid, a fecha de la firma.

i i D to firmado digitalmente por: MARCIEL MIRANDA CARLOS
Firmado digitalmente Feoccﬁgznggz‘;g%‘g ?5:12’35‘ almente por
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/']I\ CASTANO - DNI Verificacion y validez por CSV: 0981440254012165140319
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El CONSULTOR, a la finalizacién de los trabajos, entregara TRES ejemplares debidamente
encuadernados en formato DIN A3, de todos los trabajos objeto del PLIEGO DE

CONDICIONES.

Se incluirdn 10 memorias extraibles con todo el proyecto en formato PDF partido en sus
capitulos y en formato abierto (doc., dwg, bc3 etc.)

En cada memoria extraible, se cumpliradn los siguientes requisitos:

1. Se incluird un archivo de texto con caracter de indice (formato Microsoft® Word),
donde se detallara la composicién la memoria extraible.

Entre otros contendra:
1.1. Arbol de directorios y subdirectorios del proyecto,
plan o estudio.
1.2. Nombre, composicidn y extensién de los archivos.

Todos los archivos, se incluirdn en su formato original (*.dwg, *.doc., etc....) y nunca en
formatos de archivo comprimido (*.arj, *.zip, o similares).
2. Se estructurara la memoria extraible de una forma similar a la siguiente: Cada
Proyecto especifico contendra la documentacion:

1

2
3
4

Memoria
Planos
Pliegos

Presupuesto

Mediciones y presupuesto

Mediciones.

Cuadro de precios.

Presupuestos parciales.

Resumen de presupuesto.

3.  Formatos de archivos admitidos:

Dibujos de proyectos: AutoCAD® (Version 2017 o posterior)

Archivos de texto y Hojas de Calculo: Microsoft® Office (Versién 2016 o posterior)

Mediciones y Presupuestos Archivo FIEBD

Fotografias: JPG
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