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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
CONJUNTA DE LA ELABORACION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LAS DE LA
OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO DISPONIBLE EN LA
PLANTA SOTANO DEL NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE MADRID PARA TRASLADAR LOS
SERVICIOS GENERALES, DIETETICA CLINICA, LACTODIETETICA Y BIBERONERIA.

(EXPEDIENTE 2024-3-9)

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es
la contratacion conjunta de la elaboracién del proyecto y la ejecucion de las obras necesarias
para el traslado del servicio de los Servicios Generales y los de Biberoneria y Lactodietética
al Nuevo Hospital.

2.- ANTECEDENTES.

El hospital Universitario 12 de Octubre ha finalizado la Fase | de Construccién del Nuevo
Bloque Técnico y de hospitalizacién. Actualmente se encuentra en una fase intermedia
organizacion y adecuacion de espacios para el traslado de la actividad asistencial del edificio
de la Residencia General a la nueva construccion. Durante el ultimo cuatrimestre de 2.024 se
iniciaran las obras de la Fase Il, de demolicion del 90% del edificio de la Residencia General
y reforma del 10% restante, asi como la reforma de dos plantas del edificio de Oncologia
Radioterapica.

Durante la ejecucién de la obra de construccion fue preciso destinar espacios inicialmente
definidos para administracion y servicios generales en planta primera y segunda para
actividades asistenciales quedando estos servicios sin espacio definido.

En la planta sétano de la obra construida, se plantea en el espacio inicialmente destinado a la
actividad de esterilizacion, destinarlo para el area de gestion de Servicios Generales, Dietética
clinica, Lactodietética y Biberoneria.

3.- DESCRIPCION AREA DE ACTUACION.

El area de actuacion se localiza en la planta sétano del nuevo bloque técnico y de
hospitalizaciéon, construido durante la Fase |. Se trata de una superficie diafana, de forma
rectangular que correspondiente al codigo BIM 4938 con una superficie de 928,82m2 y una
altura de 5,89m. El espacio esta en bruto, no dispone de acabados, solamente el cierre
perimetral mediante bloque de hormigén y forjados superior e inferior. El espacio tiene
servidumbres de paso de algunas instalaciones, fundamentalmente instalacién eléctrica y de
saneamiento. En cuanto a la instalacion eléctrica, existen tres lineas de bandejas con 1,5y 2
niveles de bandeja y cableado por linea, colgadas del forjado en la crujia central y en
disposicién longitudinal. Las alturas mas desfavorables entre el forjado inferior y linea de
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bandejas son de 3,18m y 3,58m. En cuanto al saneamiento, existen varias redes colgadas y
otras dos enterradas. Es imprescindible acometer a la red existente ya que, las arquetas de
saneamiento son inamovibles al estar embebidas en la propia losa de cimentacién y existir
nivel freatico por la cara inferior de la losa.

En su orientacion norte linda con un patio interior en linea recta de 41,95m; En su orientacion
este en linea de 22,70m; en su orientacion sur con circulacion general y baterias de
ascensores en linea de 41,95m y en su orientacion oeste con circulacion general del edificio
en linea de 22,70m.

4.- SOLUCION PLANTEADA.

La solucién que se plantea es dividir el espacio en dos zonas diferenciada y habilitar una
entreplanta donde sea posible. Una de las zonas se destinara a servicios de Gestion de
Servicios Generales: Gestion de seguridad y Orden interno; Servicio de Hosteleria; Servicios
Generales, Registro y Centralita y la otra zona se destinara a dietética clinica (adultos),
lactodietética y biberoneria (lactantes).

En el caso del &rea de biberoneria, lactodietética y dietética clinica, estan ligados directamente
al servicio de neonatologia y al area de lactantes pediatricos, donde se realizan los procesos
de preparacion y envasado de biberones, asi como la recepcion, limpieza, reenvasado y
esterilizacion de los biberones usados donde se tienen que disponer de unas condiciones
especificas. Esta actividad requiere de un disefo y unas técnicas constructivas de
caracteristicas muy especificas en cuanto a temperatura, circuitos y calidad del aire, con
soluciones de ejecucion diversas y ligadas a la solucidn propuesta por el empresario.

De igual modo, es preciso la construccion de una entreplanta que ha de desarrollarse con
técnicas industriales modulares que reduzcan los tiempos de construccion tradicionales y
consigan el fin deseado. Dado que tecnolégicamente existen diferentes soluciones
comerciales, y cada una de ellas implica diferentes condiciones de disefio y montaje, el
empresario debe vincularse necesariamente con el disefio que él mismo proponga de entre
todas las alternativas posibles.

Finalmente, existen zonas de uso comun: areas de gestidn, servicios de apoyo, que
comparten instalaciones y han de resolverse de forma conjunta y en una unica actuacion.

Se adjuntan como anexos los programas de necesidades tanto de Servicios Generales como
de Nutricion, Dietética adultos y Lactodietética.

5.- PROCESO DE SELECCION.
Para la seleccion de la empresa adjudicataria, se tendran en consideracion dos aspectos:
5.1.- UN ANTEPROYECTO.

Para la realizacién del proyecto basico y de ejecucion, las empresas ofertantes
presentaran, un anteproyecto realizado a partir del programa de necesidades y de la
documentacién gréfica aportada con la delimitacion del area de actuacién. Se aportara
también una propuesta del BEP (Building Ejecution Plan).
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5.2.- VALORACION ECONOMICA.

De igual modo se presentara una oferta con la valoracion econémica del objeto del
contrato: Proyecto Basico y de Ejecucién y coste de la ejecucién de la obra.

6.- CONTENIDO Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

La documentacion a aportar en cada fase de la redaccion del proyecto sera la exigida por los
colegios oficiales profesionales correspondientes, el Codigo Técnico de la Edificacion, asi
como toda aquella normativa que afecta a los contratos de obras de las Administraciones
Publicas.

Ademas de lo anterior, el trabajo tanto el del desarrollo del proyecto, hasta entregar el del
proyecto de ejecucion, como el de la ejecucion de la obra de reforma, sera desarrollado
mediante metodologia BIM conforme a la norma UNE-EN ISO 19.650.

El adjudicatario contratara un espacio comun de trabajo (nube) que estara vigente durante
todo el proceso de disefio y construccion y estara estructurado, como minimo segun indiquen
los estandares del Hospital. EI modelo, durante todo el proceso de disefio y construccion sera
de propiedad del Hospital. Este modelo sera entregado a la propiedad al finalizar el proceso
constructivo.

Para hacerlo posible, se desarrollara un plan de ejecucién BIM (BEP) de forma coordinada
con los diferentes agentes que intervengan en cada una de las fases. De esta manera se
podra consensuar el nivel de desarrollo o de detalle del modelo (LOD) y de nivel de
informacion necesaria (LOIN) de cada elemento incorporado al modelo y del conjunto de todos
estos en cada una de las fases de desarrollo del contrato.

7.- NORMATIVA DE APLICACION.

En la presentacion de los trabajos a desarrollar denominados etapas del encargo debera
justificarse en cada una el cumplimiento la normativa aplicable en el momento de su
redaccion, tanto normativa que afecta a los contratos de las Administraciones Publicas,
como a la estatal, autonédmica y municipal; atendiendo con caracter general a la siguiente:

e Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (B.O.E. num. 272, de 9 de noviembre de 2017), asi como el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. num. 257 de 26 de octubre de 2.001).

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante
RGLCAP), asi como sus textos refundidos.

e Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio del
Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivacién de la actividad
urbanistica.

e Ordenes del Organo contratante e instrucciones del Responsable del contrato
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Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislacion a que se somete el
funcionamiento de las Administraciones Publicas.

Normativa de Ordenacién de la Edificacion: Ley 38/1.999 de Ordenacion de la
Edificacion (B.O.E. num. 266 de 6 de noviembre de 1.999).

Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/1.995 de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. nim. 269 de 10 de noviembre de 1.995)
y Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién
de riesgos laborales (B.O.E. nium. 298 de 13 de diciembre de 2.003).

Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construccion: Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion (B.O.E. num. 256 de 25 de octubre
de 1.997).

Normativa sobre produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion:
Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion (B.O.E. num. 38 de 13 de febrero de
2.008).

Caodigo Técnico de la Edificacidon aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de
marzo, modificado por Real Decreto 732/2.019, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Codigo Técnico de la Edificacion (B.O.E. num. 311 de 27 de diciembre de
2.019).

Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1.999, de 17 de marzo, de medidas
para la calidad de la edificaciéon (B.O.C.M. nim. 74 de 29 de marzo de 1.999)
actualizado a febrero de 2.017.

Normativa EN-ISO 19650 Organizacion y digitalizacién de la informacion en edificacién
e ingenieria civil incluyendo la metodologia BIM. Partes dela 1 ala 5.

Normativa de aplicacion mas especifica al proyecto:

o Normativa basica de obligado cumplimiento para obras de edificacién vy
urbanizacion.

o Normas especificas de las compafias suministradoras en la Comunidad
Auténoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.

o Legislacion especifica sobre edificios sanitarios
o Reglamentos e Instrucciones Técnicas
Legislacion que regula las caracteristicas de los materiales y equipos.
Legislacion en materia de accesibilidad.
Legislacion sobre Patrimonio Historico.
Legislacion en materia de Medio Ambiente.
Normas urbanisticas y ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

Toda la normativa técnica de aplicacion en proyectos y en la ejecucion de obras.

Con caracter especifico se ajustara ademas a lo incluido en los siguientes documentos:
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e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) del presente contrato mixto.

8.-DESARROLLO DE LA PROPUESTA EVALUABLE Y TRABAJOS DE LAS ETAPAS DEL
CONTRATO.

Para la elaboracion de la propuesta se aportan los siguientes anexos al pliego:

¢ [Informe de necesidades del area de Servicios Generales.
¢ Informe de necesidades del area de Nutricion Clinica, Dietética y Lactodietética.
¢ Documentacion existente del area de actuacion.

8.1.- PROPUESTA TECNICA. ANTEPROYECTO PARA SU EVALUACION.
Se establece como criterio de seleccién la presentacion de un ANTEPROYECTO que defina
las actuaciones a desarrollar y contendra la siguiente documentacion:

¢ Una memoria donde se recoja y sistematice con informacién precisa, el planteamiento
de los programas de necesidades aportados, la exposicién de aspectos fundamentales
de las caracteristicas generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y
econdémicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma

e Planos de planta, alzado y secciones a escala, con o sin cotas,
e Representaciones tridimensionales que aporten imagenes de la solucién planteada.

e Avance de presupuesto con estimacion global, por superficie construida u otro método
qgue se considere idoneo.

e Propuesta de documento BEP. Building Ejecution Plan.

El incumplimiento de la presentacion de la documentacion técnica requerida en este apartado,
sera objeto de desestimacion de la empresa licitadora.

La propuesta técnica presentada por los licitadores, en el caso que se formalice contrato de
adjudicacion, no tendra caracter contractual; su desarrollo deberd adaptarse a las
modificaciones y/o requerimientos propuestos por los técnicos del hospital en colaboracién
con el area asistencial afectada.

La mencionada propuesta técnica se desarrollara conforme a las etapas de redaccién de
proyecto definidas en el presente pliego con las variaciones que se propongan por el equipo
técnico-asistencial de seguimiento del contrato.

e CONTENIDO MAXIMO.

La documentacion que conforme la propuesta, no podra exceder de 25 hojas DIN a-4 a doble
cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamafo 11, e interlineado simple, sin espacio
anterior ni posterior, margenes superior, izquierdo e inferior de 2,50cm y margen derecho de
2,00cm., debiéndose presentar en formato digital (pdf).

La documentacién grafica que se incluya en la documentacion se debera presentar en formato
DIN A3, sin computar a efectos del numero de hojas.
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9.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Ademas de la documentacion expresada en los anexos al Pliego, el contratista adjudicatario
tendra acceso a cuantos proyectos y/o documentacion técnica requiera de la obrante en los
archivos de este Centro Hospitalario.

Todo el desarrollo se realizara en metodologia BIM, el adjudicatario contratara un espacio
comun de trabajo (CDE) que estara vigente durante todo el proceso de disefio y construccion
de la obra y estara basado en la serie de normas UNE-EN ISO 19650.

En la serie UNE-EN ISO 19650 se considera toda la informacion, ya sea una planificacion de
obra, un registro de una reunion, un modelo geométrico o un certificado de administracion de
contratos. En ella se definen los principios y requisitos de gestion de la informacion en un
contexto mas amplio de trasformacion digital en las disciplinas y sectores del entorno
construido.

Debe centrarse en las responsabilidades que en esta serie de normas atribuye al papel del
“adjudicador”, papel que esta desempenado en este caso por el Hospital Universitario 12 de
Octubre, en adelante HU120. Ademas, tiene que tener un enfoque OPENBIM difundido por
buildingSMART Internacional. Es necesario anadir una tabla de relaciones entre los activos a
gestionar y el estandar openBIM IFC.

9.1.- PROYECTO BASICO.

Se definird de modo preciso las caracteristicas generales de la obra, mediante la adopcién
y justificacién de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para poder emitir
informes establecidos por la normativa vigente, aunque no suficiente para llevar a cabo la
contratacion de las obras ni su ejecucion, ademas y en todo momento se cumpliran los
apartados definidos en el Cédigo Técnico de la Edificacion, Parte |, Anexo |, Contenido del
Proyecto.

Se entregara el proyecto con el suficiente nivel de detalle para su comprensién tanto en la
memoria descriptiva de las caracteristicas generales de la obra como la justificativa de las
soluciones concretas adoptadas. Se aportaran planos generales a escala y acotados, de
plantas, alzados y secciones, asi como un presupuesto con estimacion global de cada
capitulo, oficio o tecnologia.

La presentacién de todos los documentos de proyecto a entregar sera al menos la
siguiente:

e Un ejemplar de la documentacion grafica en formato papel A3 y resto de la
documentacion en formato papel A4 firmados por la empresa adjudicataria.

¢ Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos modificables
en AUTOCAD (dwg), REVIT (rvt), Modelo federado (ifc), WORD (doc, docx), para
Su supervision.

¢ Documento BEP consensuado con los profesionales de la Subdireccién de Gestion
Técnica del HU120.

e Los ficheros digitales se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM o DVD
con caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendran
organizados con una estructura de directorios que permita una facil localizacién de
los mismos.
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9.2.- PROYECTO DE EJECUCION.

El contratista procedera al desarrollo del proyecto basico redactado en la etapa anterior,
con la determinacién completa de detalles, y especificaciones de todos los materiales,
elementos, sistemas constructivos y equipos para que puede llevarse a cabo la
construccion, en la totalidad.

Antes del comienzo de la obra. Se realizaran los trabajos de calculo y disefio que permitan
definir todas las unidades de obra de la reforma con el grado de detalle necesario para
hacer posible la contratacion y ejecucion de las obras objeto de la actuacion prevista, de
forma que garantice su construccién y funcionamiento. Ademas, y en todo momento se
cumpliran los apartados definidos en el Codigo Técnico de la Edificacion, Parte I, Anexo |,
Contenido del Proyecto.

Se aportara:

Datos basicos de los intervinientes.
Memoria descriptiva y justificativa.
Memoria Constructiva.

Memoria de cada una de las Instalaciones.

Planos de cada una de las memorias de instalaciones con sus esquemas de principio,
célculos y dimensionamiento de las mismas.

Pliegos de condiciones técnicas particulares y generales del proyecto.
Planificacién de la obra, plazo de ejecucién, inversiones mensuales.

Definicion de la clasificacion empresarial necesaria para ofertar a la obra las empresas
constructoras.

Mediciones detalladas por planta y area funcional.

Presupuesto obtenido por aplicacién de precios unitarios de obra. Se tomara como
base de precios de construccién los publicados por la Comunidad de Madrid del afio
2022, en caso de no localizar una partida concreta, se utilizara la base de precios de
la construccion del Ayuntamiento de Madrid 2022.

Resumen de presupuesto con diferenciacion del 10 IVA en las partidas afectadas por
la Gestion de Residuos que se presentara como capitulo independiente en la misma
hoja resumen.

Acta de Replanteo del Proyecto conforme al modelo oficial de la Subdireccion General
de Infraestructuras Sanitarias, firmado entre el contratista y la Direccion Gerencia del
Hospital.

Su contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial o la supervision del
proyecto conforme a la Ley de Contratos del Sector Publico, necesario para iniciar las obras.

Asi mismo debera consultar los servicios afectados de todas las instalaciones que puedan
afectar a la ejecucion.

Se incluye cualquier otro trabajo necesario para la ejecucion de tramites necesarios para la
construccion, legalizacion y puesta en marcha ante cualquier organismo publico o privado. La
asistencia técnica respecto de cualquier tramite exigible por la administracién, ayuntamiento
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u otros organismos oficiales necesarios para la construccion, legalizacion y puesta en marcha,
asi como el seguimiento en la tramitacion de la contratacion de servicios y el pago de sus
tasas.

Se considerara en la redaccion del proyecto y se incluira en las mediciones y presupuesto del
mismo las afecciones tanto técnicas como asistenciales que interfieran directamente con la
ejecucion de la obra y en caso de no estar recogidas ni en mediciones ni en presupuesto,
seran asumidas por la empresa contratista, no pudiendo considerarse como partida nueva ni
como precio nuevo ni como incremento de medicion.

Descripcion, valoracion, seguimiento y control de las pruebas, ensayos y medios auxiliares
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Se hara manifestacion expresa y justificada de que el Proyecto se refiere a una obra
completa especificando los siguiente:

o Clasificacion del tipo de obra (Art. 232 LCSP)
o Clasificacion y registro del contratista (Art. 25 RGLCAP)

e Programacion de los trabajos de la obra. Diagrama de Tiempo-Costes (mensual y
referido al Presupuesto de Ejecucion por Contrata). Plan de Obra.

e Plan de control de calidad.

En todas las etapas, los documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad en el acto de presentacion del mismo, asi como en la formalizacién del contrato.

La presentacién de todos los documentos de proyecto a entregar sera al menos la siguiente:

e Un ejemplar de la documentacion grafica en formato papel A3 y resto de la
documentacién en formato papel A4 firmados por la empresa adjudicataria, extraidos
del modelo de gestion de informacion BIM.

¢ Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos modificables en
AUTOCAD (dwg), REVIT (rvt), Modelo federado (ifc), WORD (doc, docx), para su
supervision, extraidos del modelo de gestién de informacion BIM.

¢ Tabla en formato excell con las “rooms” o espacios identificados mediante cédigo BIM
correlativo a los asignados en el proyecto de construccion y montaje de la cocina del
NBTyH y donde se indique por columnas, las dimensiones geométricas, acabados de
paramentos verticales y horizontales, elementos terminales de las diferentes
instalaciones que afecten a cada “room” o espacio.

e Se aportara el modelo de intercambio de informacion colaborativa (IFC) manejable
mediante software o app gratuito tipo OpenBIM donde como minimo contendra la
informacion del punto anterior y utilizara la clasificacion y estructura del modelo del
NBTyH.

e Los ficheros digitales se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM o DVD con
caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendran
organizados con una estructura de directorios que permita una facil localizacion de los
mismos.
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9.3.- EJECUCION DE LA OBRA.
9.3.1.- GENERALIDADES.

Los trabajos se realizaran como minimo, segun las fases indicadas en el proyecto de
ejecucion y con las instrucciones dadas por el Director de Obra, Director de Ejecucion y el
Coordinador de Seguridad y Salud, cada uno en su ambito y durante la ejecucion de la
obra.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la asuncion econdmica de cualquier
modificacion que surja durante la ejecucion de la obra y que sea consecuencia de una
deficiencia técnica en la redaccion del proyecto basico y de ejecucion.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los
medios necesarios segun las indicaciones de los Protocolos para la Prevencién y el
Control de Infecciones, asi como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y
Prevencion de Riesgos Laborales del Hospital 12 de Octubre.

Seran objeto de ejecucion en obra, todas aquellas partidas necesarias para evitar
afecciones asistenciales, asi como aquellas otras partidas no consideradas en el proyecto
de ejecucién, que sean necesarias para la construccién, recepcion y puesta en
funcionamiento de la obra a ejecutar sin poder tener la consideracion de precio nuevo ni
exceso de medicién en la relacion valorada.

Asi mismo, se incorporara la planificacién de ejecucion de la obra, adaptacién de la
planificaciéon recogida en el proyecto. Sera una planificacion detallada con sus distintos
hitos, fases, capitulos y partidas necesarias para la ejecucién de la obra. Estara
estructurada en mensualidades, con los importes mensuales y acumulados de la obra
ejecutada y la prevista.

9.3.2 RECURSOS HUMANOS MINIMOS

a) Durante la Fase de redaccién de proyecto se dispondra de un equipo minimo de:

Equipo minimo:

Un arquitecto superior.

Un Ingeniero superior o graduado en Ingenieria de Tecnologias Industriales.

Un Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificacion.

Un técnico de grado medio o superior con funciones de Coordinacién BIM: (BIM
Coordinator / BIM Specialist / BIM Consultant), experto en distintas areas de la
metodologia BIM, responsable de coordinar a los equipos de modeladores.

¢ Un técnico grado medio o superior con funciones de Modelador BIM, quien llevara
acabo las principales tareas de modelado (geometria y metadatos) del activo, tanto
de arquitectura como de estructura o de instalaciones.

La experiencia minima:

Sera de 10 afos en el caso del Arquitecto, del Ingeniero Industrial o graduado en
Ingenieria de Tecnologias Industriales y del Aparejador / Arquitecto Técnico / Ingeniero
de Edificacion y de 5 afios minimo en el caso del Coordinador en metodologia BIM con
nivel MASTER BIM.

El Coordinador BIM, responsable del equipo debe acreditar conocimiento de la norma
ISO 19.650: algun certificado de asistencia a un curso 1ISO 19650.
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El equipo minimo de obra tendra presencia permanente en la obra y dedicacion exclusiva
100% de su horario laboral, de igual modo estara cubierto tanto el horario de mafana
como el de tarde.

Cualquier cambio y/o modificacion de obra sera consensuada con la Subdireccion de
Gestion Técnica y debera ser aceptada posteriormente por el Organo de Contratacion
quién tramitara la misma con todos los requisitos exigibles en la legislacion vigente.

Las propuestas que los licitadores presenten en la memoria técnica y las recogidas en
cualquier apartado de la documentaciéon de la oferta, quedaran incluidas en la oferta
econémica presentada sin que ello conlleve ningun tipo de sobrecoste adicional y seran
de obligada ejecucion. Estas propuestas tendran que tener la conformidad de los técnicos
de la Subdireccion de Gestion Técnica.

Cualquier solicitud de ampliacion de plazo de ejecucion sera solicitada por escrito a la
Subdireccién de Gestiéon Técnica quien informara al Organo de Contratacion y este sera
quien autorice o deniegue la ampliacién del plazo.

El adjudicatario suscribira para la realizacion de las obras el correspondiente documento
de coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencion de Riesgos del
Hospital Universitario 12 de Octubre, en caso de no estar ocupado el edificio por el HU120,
sera coordinado con la empresa contratista principal.

El contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo o la Evaluacion de
riesgos segun proceda y se ocupara de la contratacion y liquidacion del coordinador de
seguridad y salud de la obra en nombre de la propiedad. En caso de tener contratado el
coordinador de seguridad y salud la propiedad, no ha lugar la contratacion y liquidacion
del coordinador de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidara a su costa todas las
licencias, permisos y legalizaciones necesarias para la realizacién de la obra.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo caso de la conservacion de las
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere la Subdireccion
Técnica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. (Art
167 RD 1.098/2.001)

9.3.3 DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

A la finalizacion de la obra de construccion se procedera a la presentaciéon de todos los
documentos asbuilt generados en la obra y a entregar a la propiedad, que sera almenos la
siguiente:

e Un ejemplar de la documentacién grafica en formato papel A3 y resto de la
documentacion en formato papel A4 firmados por la empresa adjudicataria, extraidos
del modelo de gestion de informacion BIM como documentacion asbuilt.

¢ Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos editables en
AUTOCAD (dwg), REVIT (rvt), Industry Foundation Classes (IFC), WORD (doc, docx),
para su supervision, extraidos del modelo de gestion de informacion BIM.

e Georeferenciacion del modelo realizado con metodologia BIM de la obra ejecutada en
este contrato con respecto al modelo del NBTyH en construccion.
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Entrega del modelo nativo en REVIT (rtv) y del modelo IFC del entorno colaborativo.

El modelo IFC dara informacion mediante FTM's en pdf de caracteristicas técnicas,
mantenimiento, garantia del equipo, normativa de aplicacion, etc.

Tabla en formato excell con las “rooms” o espacios as built, identificados mediante
cédigo BIM correlativo a los asignados en el proyecto de construccién y montaje de la
cocina del NBTyH y donde se indique por columnas, las dimensiones geométricas,
acabados de paramentos verticales y horizontales, elementos terminales de las
diferentes instalaciones que afecten a cada “room” o espacio.

Se aportara el modelo de intercambio de informacién entre las aplicaciones utilizadas
por los diversos participantes en la ejecucion y desarrollo de la obra en formato IFC
manejable mediante software o app gratuito tipo OpenBIM donde como minimo
contendra la informacién de los puntos punto anteriores y ademas equivaldra al Libro
del edificio teniendo que aportar un LOIN suficiente para la explotacion del activo.

Los ficheros digitales se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM o DVD con
caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendran
organizados con una estructura de directorios que permita una facil localizacion de los
mismos.

Se aportaran las fichas técnicas de todos los materiales instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias.

Se aportara también el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos.

Se presentaran los boletines y documentacion técnica, sometida a control de la
autoridad industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad
de las instalaciones.

Toda esta documentacion formara parte del libro del edificio de la obra de referencia.

9.4 RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO.

Las etapas se dividen en porcentajes del importe del contrato total, estimando el desarrollo
de los mismos en dos anualidades.

ETAPAS %
1.- Proyecto basico 2,59% 4,54%
2.- Proyecto de ejecucion 1,94%
3.- Ejecucion de la obra. 95,46% 95,46%
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10. EQUIPO PROFESIONAL Y COLABORADORES.

El equipo profesional que se requiere para la ejecucion del contrato, asi como los
colaboradores necesarios para tal fin, son los indicados en el PCAP.

El equipo adjudicatario asume las obligaciones, funciones y responsabilidades que la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién atribuye, en su caso, al
Proyectista y a la Direccion Facultativa de la obra (en adelante DF), y en especial las previstas
en los articulos 10, 12, 13 y 17 de la citada Ley, asi como, las previstas en el Cédigo Técnico
de la Edificacién, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que sean de
aplicacion.

11. DURACION DEL CONTRATO. PLAZO DE VIGENCIA.

La duracion del contrato esta condicionada a otro contrato que es preciso publicar y que sera
el de Direccion Facultativa, Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud y la Coordinacion en
Materia de Seguridad y Salud.

No pueden empezar las obras de construccion del area de Servicios General, Dietética
Clinica, Lactodietética y Biberoneria si no se contrata la DF.

En Madrid, a la fecha de la firma

Documento firmado digitalmente por:GIL RODRIGUEZ PABLO
Fecha:2024.05.23 12:57

Veritcacon
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Pablo Gil Rodriguez
Jefe Seccion Obras
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y,
para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el cédigo que permitiria
acceder al original.
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