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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, EXPEDIENTE NO 2024_3_09

para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el cédigo que permitiria

acceder al original.

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
LA REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA DE REFORMA
Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO DISPONIBLE EN LA PLANTA
SOTANO DEL NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE PARA TRASLADAR LOS
SERVICIOS GENERALES, DIETETICA CLINICA, LACTODIETETICA Y
BIBERONERIA.

La Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias
establecidas en la Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del Servicio Madrilefio de Salud, de Delegacion de
Competencias en materia de contratacion y gestion econdmico-presupuestaria en los Directores
Gerentes de los Centros de Atencién Hospitalaria adscritos al Servicio Madrilefio de Salud,
(B.O.C.M. Num. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021), a los efectos previstos en el art. 116 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, (en adelante LCSP), de
acuerdo con lo establecido en el art. 28.1 de la LCSP, dentro del marco garantista del
cumplimiento de los procedimientos y las normas y con pleno sometimiento a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental.

Visto el Informe emitido por la Direccion de Gestion, donde se constata la necesidad e idoneidad
a cubrir, queda justificado en atencidn al objeto que se pretende contratar, asi como en relacion a
las funciones que este hospital tiene encomendadas, la tramitacion de un expediente de estas
caracteristicas:

1. OBJETO DEL CONTRATO (Art. 99 LCSP)

El contrato que se promueve tiene por objeto la redaccion del proyecto bésico y de ejecucion, y la
ejecucion de la obra de reforma y acondicionamiento de un espacio disponible en la planta sdtano
del nuevo bloque técnico y de hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre, para
trasladar los Servicios Generales, Dietética clinica, Lactodietética y Biberoneria, cuyas
caracteristicas y requisitos se especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

2. DURACION (Art. 29 LCSP)
La duracioén del contrato serd de 2+5 meses.
3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS
Dado que el Hospital no dispone de medios personales y materiales para la realizacion de las
obras que se pretenden contratar, se hace necesario contratar la ejecucion de este servicio con
empresas especializadas en este tipo de servicio y trabajos de obra.

4. PRECIO DEL CONTRATO. (Art. 102 LCSP)

El presupuesto estimado de licitacion asciende a la cantidad de 2.230.328,23 € (Base
imponible: 1.843.246,47 € - IVA: 387.081,76 €), con cargo al Centro de Gasto 8202.
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Para el calculo del presupuesto de licitacion se han tenido en cuenta los precios actuales de
mercado.

Para el calculo del presupuesto de ejecucion material se ha tenido en consideracion el Método
de Determinacion de los costes de referencia de la edificaciéon en Municipios de la Comunidad
de Madrid, publicados por la Consejeria de Vivienda y Administracion Local de la Comunidad
de Madrid.

En base a ese método, se ha considerado:

USO ADMINISTRATIVO:

e Tipo de edificio: OFICINAS Y ADMINISTRATIVO CRG: 935,50 €/m2

e (oeficiente de situacion geografica CS: 1,00
e (oeficiente de aportacion en innovacion o acabados. CA: 1,23
e Coeficiente por rehabilitacion. RH: 0,90
e Coeficiente por dificultad de acceso a la obra CDA: 1,00

COSTE DE REFERENCIA 1: Valor medio 1.035,59€/m2.

USO ADMINISTRATIVA (En bruto):

e Tipo de edificio: OFICINAS Y ADMINISTRATIVO CRG: 935,50 €/m2

e Coeficiente de situacion geografica CS: 1,00
e Coeficiente de aportacion en innovacion o acabados. CA: 0,92
e Coeficiente por rehabilitacion. RH: 0,40
e Coeficiente por dificultad de acceso a la obra CDA: 1,00

COSTE DE REFERENCIA 2: Valor medio 344,26€/m2.

Banda de costes de referencia particularizado (CRP=CRG X CS X CA X CH X CDA) se ha
considerado el 50% (un valor medio).

Uso SUPERFICIE M%}?HUZLO P.E.M. (€) P.C. (€) P.L. (€)
ADMINISTRATIVO 1.213,82m2 |  1.035,59 | 1.275.019,85 € | 1.495.853,63 € | 1.809.982,89 €
ADMINISTRATIVO 643,82m2 344,26 | 221.641,47€ | 263.753,35€ | 319.141,56 €
TOTAL 1.857,64m2 1.478.661,33 € | 1.759.606,98 € | 2.129.124,45 €

Utilizando el presupuesto de ejecucion material (PEM) de 1.478.661,33 € obtenido
considerando el método de determinacion de costes de referencia de la edificacion en
municipios de la Comunidad de Madrid e introduciendo dicho valor en la tabla aportada por la
Consejeria de Sanidad a través de su Direccion General de Hospitales e Infraestructuras
Sanitarias en lo referente a la “Homogeneizacion de criterios de célculo de honorarios
profesionales para la redaccion de proyectos de edificacion y direccion facultativa de obras”
segun instruccidon ntimero 97/2022.

Se obtienen los siguientes valores:
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PROMEDIO IMPORTE % PEM

CONCEPTO: (Edificio Existente) | CONIVA | PROMEDIO

Redaccion de Proyecto de

Edificacion (Incluye estudio 83.639,49 € 101.203,78 € 5,66%
de Sy S). (RP+ESS)
TOTAL 83.639,49 € 101.203,78 € 5,66%

5. VALOR MAXIMO ESTIMADO Y METODO DE ESTIMACION DE ESTE (Art.
101 LCSP)

Valor estimado del contrato (101 LCSP): 1.843.246,47 €

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado, se ha
tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segliin se explica en el
aparatado 4.

6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

La presentacion de proposiciones y documentos se realizard exclusivamente en formato
electronico, conforme se detalla en la cldusula 1 a través de la plataforma electronica de
contratacion publica del Hospital, cuyo acceso se encentra disponible a través direccion web
correspondiente:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 12Octubre

7. TIPO DE PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE ADJUDICACION Y ASPECTOS
DE NEGOCIACION

En fecha 3 de octubre de 2023, se publicé en el Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, expediente de licitacion por procedimiento abierto con niimero 2023-0-58,
para la contratacion conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucion de la obra de reforma
y acondicionamiento de un espacio disponible en la planta sotano del nuevo Bloque Técnico y de

Hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre, para trasladar los Servicios
Generales, Dietética Clinica, Lactodietética y Biberoneria (referencia:C2980). No habiéndose
presentado ninguna oferta en el procedimiento abierto con numero de expediente 2023-0-58, y
tratandose del mismo objeto contractual, sin que se hayan modificado sustancialmente las
condiciones 1iniciales del contrato, es por lo que se considera mas adecuado elegir el
procedimiento negociado sin publicidad, por estimar que se ajusta a lo establecido en el art. 168
apartado a) 1° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Tramitacion: Urgente, cuya justificacion consta en informe obrante en el expediente
administrativo.

Conforme al supuesto establecido en el art. 131 de la LCSP 9/2017, utilizando pluralidad de
criterios de adjudicacion basados en el principio de mejor relacion calidad-precio.
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Atendiendo al contenido del articulo 145 de la LCSP se establecen los siguientes criterios de
valoracion de las ofertas por considerarse idoneos para la adjudicacion del contrato a la oferta que

represente la mejor relacion calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la salvaguarda
del principio de proporcionalidad.

La férmula econdmica que se ha propuesto en el criterio precio en este expediente valora la
oferta econdmica que necesariamente habra de recibir la puntuacion maés alta al licitador que
oferte un precio inferior y la mas baja la que presente el precio superior, recibiendo 0 puntos el
que iguala la oferta al precio de licitacidn, el resto de los puntos se reparte atendiendo al ahorro
que cada proposicion, por si misma, supone para el érgano de contratacion (cuanto mas barata
es la proposicion, mas puntos obtiene).

Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los
principios de transparencia, no discriminacion e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de
control de gasto y de eficiencia de los fondos publicos.

- Criterios relacionados con el coste de la proposicion v en consideracion del precio:
Precio de los productos: 70%

LAS OFERTAS QUE IGUALEN EL IMPORTE DE LICITACION OBTENDRAN 0 PUNTOS,
AL RESTO SE LES APLICARA LA FORMULA PREVISTA EN EL PCAP.

6| Pl-01i
70 x PE—
Pl-0Om

PL: Precio de licitacion.
O1: Oferta a valorar.
Om: Oferta mas econdémica.

Criterios Cualitativos

CONCEPTO PUNTUACION

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

Adecuacion del Plan Funcional al programa de necesidades 5

Organizacion y relacion funcional 5

Propuesta Técnica 10
SUBTOTAL 20

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Mejora del equipo técnico y experiencia en trabajos similares 10
SUBTOTAL 10
TOTAL 30

Justificacion:
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Criterio precio: se ajusta a la circular enviada por la Consejeria de Hacienda y Funcion Publica
sobre los criterios de homogeneizacion de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid, de
fecha 17 de enero de 2.020.

Criterios cualitativos evaluables que dependen de juicio de valor: se trata de conceptos de disefio
fundamentales en el desarrollo de un anteproyecto que posteriormente se materializara en el
proyecto de ejecucion, recoge en los requisitos minimos exigidos por los colegios profesionales en
este caso por el Colegio Oficial de Arquitectos y que se exigen en base a la Ley 38/ de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion; del Codigo Técnico de la Edificacion, Parte I, Anejo
I “Contenido del proyecto™; Ley 2/1.974 de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, y el Real
Decreto 1.000 /2010 de 5 de agosto sobre visado colegial obligatorio.

Criterios evaluables mediante féormulas: es de vital importancia que el equipo redactor del
proyecto tenga experiencia en edificios y actividades muy singulares como son los edificios
hospitalarios y la actividad sanitaria, debido al tipo de paciente, “residente enfermo” y al tipo de
actividad que se desarrolla al igual que las contaminaciones ambientales que se pueden producir y
los medios de contencion que hay que adoptar.

Valor anormal: se toma en consideracion solo el criterio precio, a efectos de apreciar, en su caso,
que la proposicion incorpora valores anormales, con la finalidad de fijar mediante un criterio
perfectamente objetivo y esencial, como es el precio, la toma en consideracion de apreciar o no la
oferta con valores anormales, ya que esta puede producir la exclusion del proceso de licitacion.
Al valorar solo este criterio se robustece la decision de apreciar en su caso la oferta anormal. Por
otra parte, los criterios cualitativos evaluables mediante formulas, vienen parametrizados por sus
valores maximos y minimos, por lo que estando en estos parametros se protege la integridad
esencial de la oferta.

8. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Responsable del contrato:
* En la fase de proyecto sera la Subdireccion de Gestion Técnica y en concreto el
Jefe de Seccion de Obras.

= En la fase de construccion de la obra sera la Direccidon Facultativa.

9. DIVISION EN LOTES (art. 99 LCSP)
NO.

La correcta ejecucion el objeto del contrato depende directamente del plazo de ejecucion del
mismo, al estar intimamente ligado a los plazos de entrega fijados por la normativa que regula la
financiacion con fondos europeos, asi como al plazo de los traslados necesarios para vaciar el
edificio de la Residencia General y proceder a la demolicion del mismo.

La ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes diluye la responsabilidad en cuanto al

cumplimiento de los plazos, y en tanto que las posibles deficiencias en la redaccion del proyecto
inciden en los plazos de ejecucion de la obra, se hace necesario que la coordinacién de la
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ejecucion de las diferentes prestaciones recaiga en un Unico responsable del contrato, en
consonancia con lo establecido en el art. 99.3 b de 1a LCSP.

10. JUSTIFICACION CRITERIOS DE SOLVENCIA

Atendiendo al objeto del contrato que se licita y a las prestaciones en las que el mismo consiste se
constata la necesidad de establecer criterios de solvencia, econdmica y financiera, y técnica o
profesional, proporcionales al objeto del contrato, que permitan la libre concurrencia en el
procedimiento y fomenten la participacion en el mismo de las pequefias y medianas empresas,
siendo los medios seleccionados:

La clasificacion del contratista:

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:

C Todos 4

Justificacion: Se trata de una obra de construccidén en un espacio diafano en bruto donde se
requieren todas las actividades del Grupo C ya que se va a hacer estructura metalica, escaleras y
ascensores de comunicacion entre las plantas sotano y entreplanta del sotano.

Para Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union Europea:

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera: Los previstos en el articulo 87 de la
LCSP, apartado 1.a)

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional: Se seleccionan los siguientes medios,
Articulo 88 de la LCSP apartados 1.a).

Justificacion: Su eleccion responde a la necesidad de que los licitadores garanticen que poseen la
capacidad técnica y competencias profesionales necesarias para la correcta ejecucion del contrato,
al conocer la actividad previa de las empresas en el &mbito concreto al que se refiere el objeto
contractual, y con la finalidad de promover la concurrencia de las pequeias y medianas empresas
en un intento de evitar que la exigencia de un porcentaje superior pudiera suponer un obstaculo a
la participacion de las mismas y la no concurrencia de licitadores y por tanto quedar dichos
contratos desiertos.

Se trata de unos requisitos vinculados al objeto del contrato y proporcionados al mismo.

11. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE
(art. 147 LCSP)

Atendiendo a los criterios establecidos en el articulo 147 de la LCSP, la seleccion de los criterios
de desempate obedece al establecimiento de una prelacion que, estando adecuadamente vinculada

al objeto del contrato y resultando proporcional al mismo, solvente los empates que se produzcan
entre dos o mas ofertas en atencion a criterios de compromiso social. (ver PCAP)

12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202 LCSP)
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Atendiendo al contenido del articulo 202 de la LCSP, el adjudicatario del contrato, durante la

ejecucion del mismo, se compromete al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
que se detallan en la clausula 1 del PCAP.

Entre las metas de la Estrategia de Transformacion 2020-24 del H120, se contempla el
compromiso con la eficiencia y el desarrollo sostenible. En esta linea, ocupa un lugar destacado la
proteccion del Medio Ambiente; Por este motivo, es fundamental que las empresas adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al
Medio Ambiente, presentando un plan de gestion de los residuos de construccion y demolicion,
almacenamiento, etc.

Los criterios de gestion de los residuos de construccion y demolicion, almacenamiento, etc.,
entendemos que son esenciales para una eficiente y adecuada proteccion medioambiental.

13. PENALIDADES

o Incumplimiento por demora.
o Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato.
o Incumplimiento por ejecucion defectuosa del contrato.
o Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes para ello.
o Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

- Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.
- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores

14. POLIZA DE SEGUROS.

Justificacion: La solicitud del seguro de responsabilidad civil se justifica en la necesidad de
cubrir los distintos riesgos en los que se pudiera incurrir durante el desarrollo de las distintas
actividades que componen el objeto del contrato.

RESUELVE

Acordar el inicio del expediente de contratacion para la redaccion del proyecto bésico y de
ejecucion, y la ejecucion de la obra de reforma y acondicionamiento de un espacio disponible en
la planta sotano del nuevo bloque técnico y de hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de
Octubre, para trasladar los Servicios Generales, Dietética clinica, Lactodietética y Biberoneria, por
un importe total, IVA incluido, de 2.230.328,23 € para un plazo de ejecucion de 2+5 meses.

En Madrid, a fecha de firma
LA DIRECTORA GERENTE,
Firmado digitalmente por: MARIA DEL CARMEN

MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ
Fecha: 2024.05.25 12:26

Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez.
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