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10.2 Yalor técnico de la propo’sw!on BARROSO NAVA GENERAL DE CONSTRUCC SERANCO, UGARTE
Icon5|stente en el desarrollo técnico de la Y CIA SA EMPRESA CONSTRUCCIO IONES Y SAU FEIJOO,
obra (hasta 16 puntos) T CONSTRUCTOR PROYECTOS, o S.A
NES S.L.
Max. AEJUCA, SA SA.
2.1. Medi i i6
. edidas en materia de gestion de 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,60 2,00
Jresiduos
Ilmplantacién, movimiento de tierras 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40
[cimentacion y estructura 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40
Kcubierta, cerramiento y albaiiileria 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40
[instalaciones 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40
[Estado final de la parcela 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40
2.2. I.Vledldzils en materia de impacto 3 2,80 3,00 2,00 2,80 3,00 3,00
Imedioambiental
JAndlisis de los diferentes impactos medioambientales 1 0,80 '] ,OO 1 ,00 1 ,OO 1 ,OO 1 ,OO
Medidas para evitar la contaminacién, de disminucion del
lconsumo de recursos naturales, materias primas y ahorro 1 1 ,OO 1 ,OO 0,50 0,80 1 ,OO 1 ,00
lenergético, incluyendo su cuantificacion
Disposicion de medios para conseguir la adopcion de las
medidas (equipos, herramientas informéaticas de 1 1 ,00 1 ,00 0,50 1 ,00 1 ,OO 1 ,00
monitorizacion, control y seguimiento)
2.3 Programa de ejecucion de los trabajos | 11 11,00 11,00 11,00 10,50 11,00 10,50
2.3.1) Definicion de Planificacion de obra, que
demuestre conocimiento del proyecto y defina
|Ias actuaciones necesarias para llevarlo a cabo 3 9’00 9’00 9’00 9’00 9’00 9’00
en los plazos programados
Totalmente definida, completa y viable | 9 9 9 9 9 9 9
Ampliable y/o mejorable, aunque viable | 6
Incompleta de la que no se puede deducir su 0
viabilidad o inviable
2.3.2) Descripcion de la ruta critica de la obra y
de los aspectos mas conflictivos del proyecto y 2 2,00 2,00 2,00 1 ,50 2,00 1 ,50
Isu ejecucion
TOTAL| 16 15,80 16,00 15,00 15,30 15,60 15,50




