
Área: Técnica

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DE 
CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE CHAPINERIA. FASE I. (PLAN 
SANEA 2500)”.

EXP.: N.º 2024/51

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2024



Página 1 de 3

Informe de Necesidad e Idoneidad
Expediente: N.º 2024/51

1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO

Con objeto de que la prestación del servicio de alcantarillado se realice en igualdad de 
condiciones en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, mediante la Orden 612/2023, de 
10 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, se ha aprobado el 
Plan Estratégico de Subvenciones del Ente Público Canal de Isabel II para la concesión 
directa de ayudas en especie a partir de 2023, para la renovación de las infraestructuras 
hidráulicas de alcantarillado en municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad 
de Madrid (en adelante también, el Plan Estratégico). 

En el anexo de dicho Plan Estratégico, se relacionan los 25 municipios de la Comunidad de 
Madrid potenciales beneficiarios de las ayudas. Entre ellos, se incluye al municipio de 
Chapinería como potencial beneficiario de una ayuda en especie consistente en la ejecución 
y entrega de las obras de renovación del alcantarillado previstas en el Plan Director de 
Alcantarillado de Chapinería (en adelante, el Plan Director) por Canal de Isabel II, así como 
su financiación con cargo al presupuesto de este ente público en un porcentaje del 76% del 
coste de las mismas. El 24% restante será financiado mediante el establecimiento de la 
correspondiente cuota suplementaria.

El Plan Director tiene la consideración de plan de actuación de la Comunidad de Madrid a los 
efectos previstos en los artículos 12.3 de la Ley 17/1984 y 6 del Decreto 137/1985. El 
mencionado Plan Director tiene por objeto describir las obras de renovación de la red de 
alcantarillado del municipio de Chapinería para conseguir un buen funcionamiento de la red.

Con estos antecedentes es necesario iniciar la fase de redacción del proyecto que defina las 
obras asociadas a la ejecución de las actuaciones del Plan Director definidas para la FASE I
de actuación en el municipio: ALC_CHA_P1A_01, ALC_CHA_P1A_02, ALC_CHA_P1A_03, 
ALC_CHA_P1B_07, ALC_CHA_P1B_08, ALC_CHA_P1B_09, ALC_CHA_P1B_10, 
ALC_CHA_P1B_11,  ALC_CHA_P2_15 y ALC_CHA_P2_16.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la redacción del proyecto que defina las siguientes obras 
asociadas a la ejecución de las actuaciones definidas en el Plan Directos: ALC_CHA_P1A_01, 
ALC_CHA_P1A_02, ALC_CHA_P1A_03, ALC_CHA_P1B_07, ALC_CHA_P1B_08, 
ALC_CHA_P1B_09, ALC_CHA_P1B_10, ALC_CHA_P1B_11, ALC_CHA_P2_15 y 
ALC_CHA_P2_16.

3. PRESUPUESTO MÁXIMO

El presupuesto máximo de licitación es de 65.740 € (SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS) IVA excluido.

El importe estimado del presupuesto es consecuencia de la valoración de la entidad del 
trabajo que conlleva el contrato y también de las circunstancias particulares del plazo para su 
realización, todo ello en relación a los precios de mercado de trabajos similares.
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4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo previsto de duración del contrato se fija en CINCO (5) meses.

6. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La siguiente enumeración de las actuaciones se corresponde con una identificación inicial de 
los trabajos a acometer en la presente Fase I. El alcance definido en las mismas no ha de 
tener carácter estricto ni limitativo en cuanto a la definición final de las actuaciones a ejecutar. 
Está definición final será acorde a las necesidades que presente la red de saneamiento en los 
tramos definidos, una vez recabada toda la información actualizada de ellos.

Por otra parte, el número de actuaciones se podrá aumentar o reducir en función de las 
necesidades expuestas en el párrafo anterior, siempre de forma justificada.

A continuación, se describen las actuaciones contempladas para este proyecto con el objetivo 
de solucionar los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Chapinería y que 
tienen un importe estimado de 2.148.896,22 euros IVA incluido:

- ALC_CHA_P1A_01. Esta actuación consiste en la renovación del colector en las 
calles Madrid y Zagan aumentando su diámetro y regularizando su pendiente.

- ALC_CHA_P1A_02. Con esta actuación se procede a la sustitución del colector 
principal de la calle Prudencia Melo aumentando su diámetro y regularizando su 
pendiente.

- ALC_CHA_P1A_03.  Sustitución de colectores en las calles Colmenar, Verdinal y 
Matadero para eliminar los problemas de inundaciones que presentan, ampliando 
diámetros y regularizando pendientes.

- ALC_CHA_P1B_07. Se pretende evitar los problemas estructurales de los colectores 
que discurren por las calles Fuente Nailon y Nailon, con su renovación.

- ALC_CHA_P1B_08. Con esta actuación se sustituye el colector que discurre por la 
calle del Ángel debido al estado estructural que presenta.

AÑO Importe Anual (IVA excluido)

2025 65.740,00 €
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- ALC_CHA_P1B_09. Se pretende evitar los problemas estructurales del colector que
discurre por la calle Lavapiés, con su renovación.

- ALC_CHA_P1B_10. Con esta actuación se sustituye el colector que discurre por la
calle del Eloy Gonzalo debido al estado estructural que presenta.

- ALC_CHA_P1B_11. Se pretende evitar los problemas estructurales del colector que
discurre por la calle Verinal, con su renovación.

- ALC_CHA_P2_15. Instalación de nuevos imbornales de cara a captar la escorrentía
superficial. La ficha del Plan Director contempla la instalación de 96 nuevos
imbornales, de los cuales, se incluye en este proyecto una parte de ellos.

- ALC_CHA_P2_16. Sustitución de colectores de diámetros inferiores a 300 mm para
adaptarlos a la normativa de Canal de Isabel II. La ficha del Plan Director contempla
la renovación de 3.905 m de colectores, de los cuales, se incluye en este proyecto la
renovación de una parte de ellos.

8. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Procedimiento Abierto Simplificado.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos 
certificados electrónicos, considerándose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre 
consignada la última firma.

Eladio Vicente Muñoz Martínez

Jefe de Área Técnica

V.º B.º

Ángel Illera Gil

Jefe de Servicios Administrativos

José Luis Fernández-Quejo del Pozo

Director Gerente

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos 
personales y los códigos que permitirían acceder al original”
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