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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN

EL CONTRATO DE OBRAS DE

REHABILITACION PARA LA MEJORA DE LA

EFICIENCIA ENERGETICA DEL IES NARCIS MONTURIOL EN PARLA DENTRO DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILICIENCIA FINANCIADO POR
EL MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y LA RESILIENCIA (MRR) A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE

CRITERIOS, TRAMITACION URGENTE

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto las obras de rehabilitacion para la mejora de la
eficiencia energética del IES Narcis Monturiol en Parla dentro del plan de
recuperacion, transformacion y resiliciencia financiado por el mecanismo para la
recuperacion y la resiliencia (MRR), cuyas caracteristicas se especifican en el

Proyecto de Ejecucion de las obras.
Divisiéon en lotes: No

Cddigo CPV: 45214200-2
Situacion:

Calle Leganés, 38. Parla

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | Comunidad de Madrid

CODIGO DIR3 A13002908

DIRECCION C/ Alcal3, 32
POSTAL 28014 Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION

UGEP Gestion de Infraestructuras Educativas

CcODIGO DIR3 GE0016369
DIRECCION C/ Santa Hortensia, 30
POSTAL 28002 Madrid

CONTABILIDAD

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

DENOMINACION

Intervencion General de la Comunidad de Madrid

CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION C/ Alcala, 32
POSTAL 28014 Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Direccion General de Infraestructuras y Servicios

DIRECCION
POSTAL

C/ Santa Hortensia, 30
28002 Madrid

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SSMPLIFICADO: PLURALIDAD DE CRITERIOS

|



P, Plan de Financiado por
ok Direccion General de Recuperacion, H \
i S Transformacidn e inee| LU LB
Somunided | CIENCIA Y UNIVERSIDADES ‘ y Resiliencia NextGenerationEU  |PIREP3E Eoificios It>['lJl§ilL(t‘ZM

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato es la Subdireccién
General de Edificaciones Educativas de la Direccion General de Infraestructuras y Servicios.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: maximo determinado
Presupuesto base de licitacion
Base imponible: 1.916.716,72 euros
Importe del 1.V.A.: 402.510,51 euros
Importe total: 2.319.227,23 euros
El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Si
Cofinanciacion: No Comunidad de Madrid: % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 2.319.227,23 euros

Anualidades Importe
2024 0,00 euros
2025 2.319.227,23 euros
Anualidad corriente
Programa Econdmica Importe
321P 63100 0,00 euros

Estudios y Proyectos

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 2.319.227,23 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 1.916.716,72 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: El valor estimado del
contrato es el presupuesto de la obra sin IVA, la base imponible. Este importe se toma del
Proyecto de Ejecucién de obra, lo que se refleja en el resumen de capitulos del presupuesto
del Proyecto y en los precios unitarios descompuestos que componen el mismo. Estos precios
unitarios se basan en la base de precios de obras de la Comunidad de Madrid, habitualmente
utilizada, y que se ajustan a los precios de mercado.

5.- Sistema de retribucion de la obra: mediante precios unitarios por unidades de obra

ejecutada.

6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No.

8.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion que corresponde al contrato:
Grupo/s: Subgrupo/s: Categorials:

C 3 4
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Empresas no espainolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera (Articulo 87.1 de la LCSP):

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon o
en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente

Se exigira un importe minimo de 2.875.075,08 euros y se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Acreditaciéon de la solvencia técnica (Articulo 88.1 de la LCSP):

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, o en los Ultimos
diez afios si pertenecen a alguno de los subgrupos incluidos en la relacion a la que se refiere
el apartado 1.a del articulo 88 de la LCSP, siempre que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el
contrato si éste incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, avalada por al menos
dos certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. A
estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideraciéon que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos
establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas
por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién,
solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sera como minimo de
1.341.701,70 euros.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de
los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evaliuen como
un criterio de adjudicacion.

El personal minimo que el contratista debe poner a disposicién de la obra es un jefe
de obra con titulacién adecuada y dedicacién plena y un encargado de obra. Se
acreditara con la presentacion por parte del jefe de obra del titulo medio o superior
con competencias en materia de edificacion.

De acuerdo con el articulo 82 de la LCSP, las empresas licitadoras deberan acreditar la
conservacion de la clasificacion, justificando anualmente el mantenimiento de la solvencia
econdmica y financiera y, cada tres afios, el de la solvencia técnica y profesional, ante la
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Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda o
ante el 6rgano competente sobre la materia, debiendo aportar a este 6érgano de contratacion
el documento acreditativo del cumplimiento de dicho tramite, acompafando la declaracién
responsable presentada en plazo y en el registro del 6rgano competente y la comunicacion
de la Junta Consultiva de la verificacién de dicha solvencia. En caso de no haber recibido
esta ultima, la empresa licitadora debera presentar declaracion responsable de no haber
recibido dicha comunicacién hasta la fecha.

Concrecion de las condiciones de solvencia:

1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: No

2. Compromiso de adscripcidon a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: Los licitadores deberan incluir un compromiso firmado por el representante legal
de la empresa, de que destinard a la ejecucién de las obras los siguientes medios
personales:

- Un jefe de obra, con dedicacién plena, con titulacibn media o superior, con
competencias en materia de edificacion, que acreditara con la presentacién del titulo.

- Un encargado de obra con experiencia minima de 2 afios. La experiencia exigida se
acreditara mediante la presentacion de certificado de vida laboral y curriculum vitae firmado
por el correspondiente trabajador.

Este compromiso de adscripcion es obligacion contractual esencial, de acuerdo con el
articulo 76.2 de la LCSP"

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion: Si
Subasta electronica: No

10.- Criterios de adjudicacion del contrato.
A)  Criterios relacionados con los costes:

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
1 Precio ofertado Hasta 86 puntos

En la valoracién de este criterio se asignaran 0 puntos a la oferta que se ajuste al
presupuesto de licitacién, 86 puntos a la oferta mas baja y al resto de las ofertas la
puntuacién proporcional que corresponda, segun la siguiente féormula:

86 x baja de la oferta que se valora
Puntuacion = —---—---mmmmmmm e
Baja de la oferta minima

Las bajas se expresan en porcentaje.
La oferta que iguale el precio de licitacion puntua 0.

Segun el objeto del contrato y las circunstancias actuales del sector de la construccién en el
mercado, se consideraran ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentren
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en los siguientes supuestos:

1.

2.

Cuando concurra un solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base de

licitacion en mas de 16,7 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 13,4 unidades

porcentuales a la oferta mas elevada.

Cuando concurran tres licitadores:

a. La oferta inferior en mas de 16,7 unidades porcentuales al presupuesto base
de licitacion

b. Las que sean inferiores en mas de 6,7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas, excluyendo del calculo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada si es superior a 10 unidades porcentuales
de la media aritmética de las tres ofertas presentadas.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de

6,7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas,

excluyendo del calculo de dicha media la/s oferta/s de cuantia/s mas elevadals

superior/es a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales. Si el numero de

las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres

ofertas de menor cuantia.

La excepcionalidad de la apreciacion de las ofertas desproporcionadas segun lo
anteriormente expuesto se motiva en memoria al efecto incluida en el expediente de
contratacion.

B)

Criterios cualitativos:

Criterios cualitativos evaluable de forma automatica por aplicacion de féormulas:

Numero
2

Descripcion del criterio Ponderacion
Medios personales Hasta 9 puntos

¢ Incremento de los medios personales: Hasta 9 Puntos

Se valoraran los medios personales puestos a disposicién de la obra conforme al
siguiente baremo:

o 3 personas por encima del minimo. 9 puntos

o 2 personas por encima del minimo. 6 puntos

o 1 persona por encima del minimo. 3 puntos

o Ninguna persona por encima del minimo. 0 puntos

Se considerara que el personal minimo que el contratista debe poner a disposicion
de la obra es un jefe de obra con titulacion adecuada y dedicacién plena y un encargado

de obra.

Numero
3

Descripcion del criterio Ponderacion
Aumento del plazo de garantia Hasta 5 puntos

¢ Aumento del plazo de garantia: Hasta 5 puntos.

Se valorara el incremento del periodo de garantia por encima de lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas:

Garantiade hastab5afos: ... 5 puntos
Garantiade hasta4 afos: ..........cooiiiiiii i 4 puntos
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. Garantiade hasta3 afos: ..........coooiiiii i 3 puntos
. Garantiade hasta2 afos: ..o, 2 puntos-

TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACION: 100 puntos.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion
del contrato

» Criterio 2) Declaracion responsable por la que se compromete la empresa a
poner a disposicion de la obra los medios personales ofertados por encima de lo
indicado en el Proyecto.

» Criterio 3) Declaracion responsable por la que se compromete la empresa a
asumir el incremento del periodo de garantia ofertado por encima de lo indicado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: No

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: Si

En el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid) se ofrece la informacion necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula
9 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva.

Procede: Si

Importe: 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
En su caso, justificacion de la improcedencia:

Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: NO
Porcentaje:

16. Polizas de seguros.
Procede: No
17.- Plazo de ejecucion.

Total: 8 meses.

Recepciones Parciales: No.

Las recepciones parciales daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.
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El adjudicatario podré anticipar la ejecucion de la obra, finalizando la misma antes de la
terminacion del plazo previsto en el programa de trabajo, siempre que realice el objeto del
contrato en perfectas condiciones y previo control de la direccién de obra de los facultativos
de la Administracion. La anticipacion de la ejecucion de la obra podra referirse tanto a las
entregas parciales de la obra que puedan ser destinadas al uso publico educativo y en
oOptimas condiciones de seguridad, como a la entrega total de la obra objeto de este
contrato.

En caso de gasto plurianual, el anticipo de ejecucién de obra no implicara adelanto de
cantidades superiores a lo retenido para una anualidad, de acuerdo con lo regulado en la
clausula 53 del Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, por el que se aprueba del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion del Estado.

Entrega de la obra y facultades de la Administracién.
Lugar de entrega de la obra: en el lugar en que se realizan las obras.

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacién por parte de la Administracion: por el
responsable del contrato que sera el Director facultativo de las obras.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Se establecen como condiciones especiales de la ejecucion del contrato:

- La adopcion de medidas concretas para favorecer la formacién de los trabajadores
gue van a ejecutar los trabajos objeto del contrato en el lugar de trabajo, a cuyo fin, la empresa
propuesta como adjudicataria presentara un plan detallado de formacion del personal de la
empresa adscrito a estos trabajos (art. 202.2 LCSP). La formacion sera en las materias propias
de las funciones a realizar segun su categoria profesional en el trabajo objeto del contrato.

Esta condicion se considera esencial, por lo que su incumplimiento sera motivo de
resolucion del contrato segun se establece en la clausula 43 de este pliego.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si
Los criterios de desempate seran los indicados en la clausula 15 de este PCAP.
20.- Penalidades.
- Tipos de penalidades:

a) Penalidades por incumplimiento del plazo total de ejecucion de la obra o de los
plazos establecidos en el programa de trabajo de la obra, de conformidad con el
este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el contrato que se firme en
su dia, recogiendo el plazo ofertado por la empresa adjudicataria.

El importe diario sera de 0,60 euros por cada 1000 euros, segun lo dispuesto en el
articulo 193 LCSP, para el caso de incumplimiento del plazo total de la obra que se
establezca en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; lo que se justifica
en que el retraso en la ejecucién de la obra afecta a la escolarizacién de los
alumnos, estando implicado el derecho fundamental recogido en el articulo 27 de la
Constitucion, que es el derecho a la educacion de los alumnos, que son los ultimos
destinatarios del contrato a realizar.

El importe diario sera de 0,20 euros por cada 1000 euros, segun lo dispuesto en el
articulo 193 LCSP, para el caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el
programa de trabajo.
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b) Penalidades por ejecuciéon defectuosa del contrato:
La correcta ejecucion del contrato es una obligacién del mismo, por lo que la
ejecucion defectuosa del objeto del contrato supone un incumplimiento al que
corresponde la aplicacién de penalidades.

Calificacion y cuantia de imposicion de penalidades por ejecucion defectuosa:
a) Calificacion:

a.l) Incumplimientos de obligaciones calificados leves:

- Incumplimiento de requerimientos del érgano de contratacion o sus representantes,

por parte del contratista en orden a las obligaciones contractuales, no calificado

como grave.

- Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario de los edificios objeto del
contrato.

- Falta de senalizacidn exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
0 en el Proyecto de ejecucion de las obras.

a.2) Incumplimientos de obligaciones calificados graves:

- El incumplimiento por el contratista de cualquier requerimiento que le dirija el
érgano de contratacion o de sus representantes en orden a la subsanacion de defectos
relativos a la correcta la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de
los requerimientos establecidos en el Proyecto.

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de contratacién
o de sus representantes.

- Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la documentacién contractual
sobre proteccion de datos de caracter personal.

- El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién con sus
trabajadores, recogidas en la clausula 35 de este Pliego.

- El incumplimiento por el contratista de las condiciones, establecidas en el proyecto,
de seguridad y salud, asi como de prevencién de riesgos laborales, en especial la falta
de seguimiento de la actividad preventiva por parte de la empresa.

- Falta de control de calidad de las obras por el contratista en los términos exigidos
en el Proyecto de ejecucién de las obras.

- El incumplimiento de las mejoras en medios personales asignados a la obra por
encima de los previstos en el PPT a las que se comprometié en su oferta.

- Carencia de locales, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a las
prestaciones previstas en el Proyecto de ejecucién de las obras.

- Reiteracion en los incumplimientos contemplados como leves en el apartado
anterior, desde la primera reiteracion del incumplimiento.

a.3) Incumplimientos de obligaciones calificados muy graves:

- Carencia de los medios personales minimos y necesarios exigidos en el Proyecto
para garantizar la correcta ejecucion de las obras.

- Reiteracién de cualquiera de los incumplimientos contemplados como graves en el
apartado anterior, desde la primera reiteracion del incumplimiento.

b) Cuantias:

Las penalidades aplicables para los supuestos antes indicados seran las siguientes:

- Por incumplimientos leves: Deduccién hasta el 2,5% del importe del precio del
contrato, IVA excluido.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO: PLURALIDAD DE CRITERIOS 8



e Plan de Financiado por ‘
ko Direccion General de Recuperacion, 2 _
Infragsiructiuras y Servicios - Df i3 la Unién Europea l |
Comunidad | CONSEJERIA DE EDUCACION ‘ ransformacion _ | il
o Madnd | CIENCIA Y UNIVERSIDADES ¥ Resiliencia NextGenerationEU  |PIREP3E §

- Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% e inferior al 5% del importe
del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% al 10% del importe del precio del
contrato, IVA excluido.

c) Procedimiento:

1.

La imposicién de penalidades por infracciones graves o muy graves exigira
expediente contradictorio instruido al efecto con arreglo al procedimiento fijado
en los apartados siguientes.

Para la imposicion de penalidades leves igualmente sera preceptiva la previa
instruccion del expediente al que se refiere el parrafo anterior.

Tramites del procedimiento:

3.1. Iniciacion del procedimiento de imposicion de penalidades:

El procedimiento se iniciara de oficio por el érgano de contratacién, bien por

propia iniciativa o0 como consecuencia de peticion razonada de otros érganos,

0 por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de

los hechos mencionados.

3.2. Instruccién del procedimiento:

Los expedientes se instruiran por el érgano de contratacion siguiendo los

siguientes tramites:

a) La iniciacion del expediente acordada por el érgano de contratacion
mediante resolucion, que expresara el hecho o hechos imputados y su
calificacion, se notificara a la entidad adjudicataria.

b) Se concederan a la entidad adjudicataria diez (10) dias habiles para que
alegue lo que considere conveniente y presente los documentos,
justificantes y pruebas que estime oportunos.

c) Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto,
el érgano de contratacion, previa realizacion de los actos de instruccion
que considere necesarios (informes técnicos), formulara propuesta de
imposicién de penalidades, que se notificara a la entidad adjudicataria
para que en el plazo de quince (15) dias habiles pueda alegar lo que
estime conveniente en su defensa.

d) La propuesta con las actuaciones se remitira al érgano de contrataciéon
que dictara la resolucion correspondiente.

3.3. Ejecucién de las penalidades econdmicas impuestas a la entidad
adjudicataria:

El 6rgano de contratacion detraera el importe correspondiente a las
penalidades impuestas de la cuantia de los pagos a abonar a la entidad
adjudicataria, y subsidiariamente, de la garantia definitiva del contrato, que
debera ser en tal caso reajustada, en los términos previstos en el presente

pliego.

Las penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso previsto en los pliegos, graduandose en atencion a la posible
intencionalidad dolosa, la negligencia, la trascendencia de los hechos, la consiguiente
adopcién de medidas tendentes a su no repeticion, asi como al hecho de haber procedido a
la reparacién de los dafios de toda indole que haya podido causar.

En todo caso, la imposicién de penalidades no eximira al contratista de la obligacion
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que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.
21.- Modificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse:

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

22.- Subcontratacion.

Procede: Si
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

23.- Régimen de pagos.
Sistema de retribuciéon: mediante precios unitarios.

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual sobre obra ejecutada El pago de la
certificacion de obra ejecutada en el mes de diciembre sera abonada con cargo a los
créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de conformidad con el apartado 25.b)
Resolucion de 20 de marzo de 2019, de la Direccién General de Presupuestos y
Recursos Humanos, relativa a la gestion presupuestaria para el ano 2019.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Cesion de derechos de cobro: Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la
LCSP. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y
facturas, cuyas condiciones y procedimiento pueden consultarse en la pagina web
https://www.comunidad.madrid/.

24.- Revisioén de precios.
Procede: NO

25.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista; NO PROCEDE

26.- Plazo de garantia: UN (1) ANO

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado
en materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
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Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contrataciéon Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

En materia de proteccion de datos, el contrato se regira por la normativa nacional y de la
Union Europea en esta materia.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Asimismo, en caso de que el contrato reciba financiacién a través del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacioén y
Resiliencia (en adelante, PRTR), conforme al apartado 7 de la clausula 1, sera de
aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacioén y Resiliencia.

Igualmente, sera de aplicaciéon al contrato, el Plan de medidas antifraude para la
ejecucion del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, aprobado por el
Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2021. Asimismo, el contrato esta sujeto a
los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (en adelante,
OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos
érganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto
aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun
resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboraciéon lo preceptuado en el
libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se
estara a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican,
asimismo en su caso, el numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a
aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes
gue exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura
como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
de laclausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Uniéon Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesioén, al
Fondo de Transiciéon Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracién e
Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestién de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones
cofinanciadas con cargo al periodo de programacién 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal
de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid.

CAPITULO lII. LICITACION
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Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unidén temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracioén establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en d que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especificaen el apartado 7 de la clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
gue, conforme a sus estatutos o reglas fundacionaes, |es sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente
de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios
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objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su
caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en
cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser
valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalaran, en su caso, en este apartado los
parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por
un licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto,
los criterios de adjudicacién establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las
ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de
la Administracion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid), donde se ofrecera,
entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares
y documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema
de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto
de documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el
perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicidon, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se realizara necesaria y uUnicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que
rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
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actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacién y
ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
gue respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas
entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la
finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos
declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular,
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
y, por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicién a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercer por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el gjercicio
de derechos en materia de proteccién de datos personales”, que esta disponible en la
direccién de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se
ofrece informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacién electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen
deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electrénicos de
confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar
vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracién Publica Autondmica

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra
requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.
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El érgano de contratacidon recabara de otros 6rganos vy registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposiciéon expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados
se relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadanal/), excepto para
aquellas comunicaciones para las que expresamente se indique la utilizacion de otro
medio, por lo que la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Perfil del contratante

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacién en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de contrataciéon, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusiéon de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electrénica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los
plazos desde la recepcion de la notificacién por el interesado.

Quienes figuren como interesados 0 representantes en los procedimientos que se
encuentren abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar
nuevos documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcidn “Situacion de expedientes”.
También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
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Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o
en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento
de contratacion.

La proposicién econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo |.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicidon debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluira la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y
en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacién de la oferta exigira la declaracién responsable del firmante,
conforme al modelo fijado en el anexo Il al presente pliego.
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El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de
presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unidon con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el
régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52
del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la
unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Subasta electroénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que,
con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
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finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del Unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion
administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se
notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados afectados,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen. Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP,
los plazos a contar desde la notificacion de las actuaciones anteriores se computaran desde
la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se
haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

La valoracién de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del érgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la
proposicion econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién
valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion,
y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la
clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de
subasta electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta,
tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados
los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.
El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicién del 6rgano de

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO: PLURALIDAD DE CRITERIOS 19



e Plan de Financiado por |
ko Direccion General de Recuperacion, 2
iraestructuras y Sarvicos =i il 3 la Unién Europea
Comunidad | CONSEJERIA DE EDUCACION ‘ HQrivia J | e i
de Madrid | CIENCIA Y UNIVERSIDADES ¥ Resiliencia MextGenerationEU :P|REPD[ toiriios

contratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su
cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en
el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en
la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la pagina

web de la Caja de Depésitos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-

contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratdandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid,
el érgano de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto
en la Resoluciéon de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y
Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifigue al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar3,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacién recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a
la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario,
siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos,
haya indicado en qué momento y ante qué organo administrativo presentd los citados
documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, 0 si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo
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caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico Asimismo requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actvidad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto
regimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicién y
que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le
sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafnoles de Estados miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas
de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa
del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
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para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado
7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegaciéon permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
DNI de la persona a cuyo favor se otorgoé el apoderamiento o representacion, salvo
que conste oposicidon expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo establecido
en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudaciéon de la tasa por bastanteo
de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidon expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes
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de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo
de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a
esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de
no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la
clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técnica que se exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que,
en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera
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y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos
en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera
aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas,
asi como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone
efectivamente para la ejecucién del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.f).3° de la LCSP, la mesa de
contratacién comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estda debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los o6rganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el
articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacién
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometié a la contratacién de
personas en situacién de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
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sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo
y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Certificado acreditativo de la inscripcién en el Registro de Convenios Colectivos,
Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) o registro oficial
competente, del Plan de Igualdad para las empresas obligadas, conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En defecto del certificado de inscripcidn, cuando se justifique que no se dispone del
mismo, se debera aportar la solicitud de inscripcion del Plan de Igualdad ante el
REGCON, o registro oficial competente, o el acuse de recibo expedido por su
plataforma, con el fin de comprobar que se ha presentado dentro del plazo de
presentacion de ofertas al presente expediente.

En caso de contar con un numero de trabajadores inferior a 50, debera presentar
una Declaracion Responsable en la que declare el numero de trabajadores que le
exime de la obligacion de presentar el citado plan de igualdad.

Documentacién necesaria al recibir financiacion a través del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, en el marco del PRTR.

En caso de que el contrato reciba financiacién a través del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, conforme al apartado 7 de la clausula 1, el
adjudicatario debera aportar:

- Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestion.

- Declaracién responsable del cumplimiento del principio de «no causar
perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido
del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (en adelante, DACI).

- Declaraciéon de cesidon y tratamiento de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, en relacion con la ejecucion de actuaciones del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Estas cuatro declaraciones se cumplimentaran segun el modelo establecido en
los anexos IV a VIl de este pliego.

Inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

- Informacion sobre la identificacion del perceptor de los fondos, por la
condicioén de contratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del
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articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real
gue haya sido presentada junto a las ultimas cuentas anuales depositadas
en el Registro Mercantil, segin el modelo TR de la Orden JUS/794/2021, de
22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la
presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicacion, o segin los modelos y formatos electrénicos
aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segun
la fecha de depoésito.

Si se trata de contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el
Registro Mercantil, se aportara una declaracion con el mismo contenido
gue el del modelo TR de la Orden JUS/794/2021.

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportaciéon de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa
de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al 6rgano de contratacion
la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente
pliego “Medidas de contratacién con empresas gue estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre
que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicaciéon del contrato. A efectos de
aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen
de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan
medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la
entidad que relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor
de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el
criterio de adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

La documentacioén acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de empresas,
esta obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién. En todo caso, la duraciéon de la unidon sera coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las podlizas de
seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizaciéon, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de ocho dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de las pdélizas que se indican en el
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apartado 16 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contrataciéon decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion
de su valoracion econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde
el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a
la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236
de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
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acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificaciéon se ajustara a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién
de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato
no podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto
proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo,
el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
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Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud
en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad vy
salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que nho
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa de las obras y, en su caso, de
la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera misién exclusiva
del director la comprobacién de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administraciéon
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
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de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontrataciéon, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidon e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o
el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.
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El computo del plazo se iniciarda desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecuciéon
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
0 acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicion de nuevas penalidades. En este
ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del
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retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resoluciéon del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 de la LCSP.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes. También sera la Administracidon responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracién, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el
titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccion
3?3, Capitulo |, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
gue sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.
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La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
guedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran
obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicaciéon
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar,
indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y
representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto
de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfii empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.
En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectuen la notificaciéon y aportacion de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la
Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica
en ese plazo su oposicién.
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Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y
conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direcciéon General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a
16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relaciéon
detallada de aquellos subcontratistas o0 suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion
0 suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a
los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo
1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administraciéon
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en
la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

En caso de financiacion procedente del MRR en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, el contratista debera aportar al 6rgano de contratacion
los siguientes datos, antes del inicio de la prestacién a realizar por el subcontratista:

a) Comunicar:
o NIF de cada subcontratista.
o Nombre o razon social.
o Domicilio fiscal de cada subcontratista.

b) Las siguientes declaraciones responsables firmadas por el subcontratista:
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o Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de
los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran
afectar al ambito objeto de gestion.

o Declaracion responsable de cumplimiento del principio de no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente o principio DNSH.

o Declaraciéon Ausencia Conflicto De Intereses (DACI).

o Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicaciéon y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

Estas declaraciones se cumplimentaran segun el modelo establecido en
los anexos 12 a 15 de este pliego.

c)informacién sobre la identificacion del perceptor de los fondos, por la
condicion de subcontratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del
articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real
que haya sido presentada junto a las ultimas cuentas anuales depositadas
en el Registro Mercantil, seguin el modelo TR de la Orden JUS/794/2021, de
22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la
presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicacion, o segin los modelos y formatos electrénicos
aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segun
la fecha de depoésito.

Si se trata de subcontratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en
el Registro Mercantil, se aportara una declaracién con el mismo contenido
gue el del modelo TR de la Orden JUS/794/2021.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente,
no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de
obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
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correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta,
que no supondran en forma alguna aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden, y
a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto
en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporciéon que la obra ejecutada en el
mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el apartado 23 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
gue se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
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suscritos convenios de colaboracidon con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir
para la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-requladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en
lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

A) OBLIGACIONES GENERALES:

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacién del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“‘Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidon, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se
contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
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contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra,
un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservaciéon y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligaciéon de adscribir,
con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula
1, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

A) OBLIGACIONES ADICIONALES EN CASO DE QUE EL CONTRATO RECIBA
FINANCIACION PROCEDENTE DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA, CONFORME AL APARTADO 7 DE LA CLAUSULA 1:

El contratista debera cumplir las obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unién
Europea que para el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la UE se establezcan, entre
ellas las siguientes:

b.1. Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccién y correccién del fraude,
la corrupcidn y los conflictos de intereses.

En relacién al refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses, resultan de aplicaciéon obligatoria a
este 6rgano de contratacion las medidas de especificas incluidas en el Plan
antifraude del érgano de contratacion a que se refiere la clausula 2 del presente

pliego.

La participacion en la licitacion que se refiere el presente pliego supone la asuncion
por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato, asi como de los
subcontratistas, de la obligacion de cumplimiento de las medidas contenidas en el
plan de medidas antifraude del érgano de contrataciéon, con pleno respeto a la
normativa espanola y europea en relacion con la prevencion, deteccién y correccion
del fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses y a los pronunciamientos que al
respecto de la proteccion delos intereses financieros de la Union Europea hayan
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realizado o puedan realizar las instituciones de la Unién Europea.

Son de aplicaciéon las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses
contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a
los intereses financieros de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién
(Reglamento financiero de la UE).

La presentaciéon de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacion
incondicional de la obligacion de respetar los principios de igualdad, libre
concurrencia, transparencia e integridad durante la fase de licitaciéon, comunicando
inmediatamente al 6rgano de contrataciéon las posibles situaciones de conflicto de
intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento y que puedan afectar
al procedimiento de contratacion. A su vez, se comprometen a no realizar acciones
que pongan en riesgo el interés publico, aplicando la maxima diligencia en el
cumplimiento de lalegalidad vigente.

b.2. Normas sobre conservacion de la documentacién, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unién.

Los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los
documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion
concerniente a la financiaciéon, asi como los registros y documentos en formato
electrénico, durante un periodo de cinco afnos a partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres aios si la financiacién es de un
importe inferior o igual a 60.000 euros.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la
OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitaciéon de
reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los
registros y documentos se aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido
notificadas al contratista o subcontratista.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en
forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente
aceptados, entre ellos versiones electronicas de documentos originales o
documentos existentes Unicamente en version electréonica. Cuando existan versiones
electréonicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los
requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a
originales y fiables a efectos de auditoria.

b.3 Obligaciones en materia de comunicacién, encabezamientos y logos conforme a
lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En todas las actuaciones que se realicen en ejecucion del contrato en el marco del
Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, los contratistas vy
subcontratistas deberan exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE
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con una declaracion de financiacion adecuada que diga «Financiado por la Unién
Europea — NextGenerationEU» junto con el logo del PRTR. Cuando el emblema de la
Unién Europea se muestre en asociacion con otro logotipo, debera mostrarse al
menos de formatan prominente y visible como los otros logotipos.

El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse anadiendo
otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse
ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE. Estas
medidas de informaciébn y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se
incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados,
etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al publico.

Igualmente, se estara a lo dispuesto en la clausula X del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El anexo Ill del presente pliego incluye el modelo de cartel temporal y permanente
para su colocacion en la obra. Una vez concluida la obra, el contratista debera retirar
el cartel temporal.

No obstante lo anterior, se estara a las instrucciones que en este sentido se
determinen por la Direccién Facultativa de la obra.

b.4 Obligaciones en materia de etiquetado verde, conforme a lo establecido en el
articulo 4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Asimismo, en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, el contratista debera cumplir las exigencias
establecidas en materia de etiquetado verde, conforme a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un
2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de
8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracidén responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de
la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La
acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de
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contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el
numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccién de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen
durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
22 y 62, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de
Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo |.1 al presente pliego se
hara manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima,
el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo
de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su
objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a
la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregadndose un ejemplar al representante de la
Administracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidbn general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
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recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacién final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la
liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla
o0 de cancelaciéon del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha
de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
y la liguidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera
a la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun
lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicaciéon de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 14 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafos
y perjuicios durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones
para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
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LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249
de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo
de determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resoluciéon
expresa en los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucién expresa, el procedimiento se
considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos vy
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME: EL DIRECTOR GENERAL DE
EL ADJUDICATARIO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
FECHA Y FlRMA Firmado digitalmente por: IGNACIO GARCIA

RODRIGUEZ - ***(0583%*%*
Fecha: 2024.11.07 19:46

Fdo: Ignacio Garcia Rodriguez.
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIE
licitador):

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcién extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidon del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de
Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas
con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
contrato, en las condiciones siguientes:

Denominacion/objeto Base imponible % IVA |Importe de IVA Importe total

Fechay firma del licitador. *

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

! En caso de que el licitador sea una uniéon temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO I.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/D e , con DNI nlimero .......ccccovevevieernnne [en nombre
propio] [actuando en representacion de (empresa).............ocoeevviieiiiiiiiennn. ], con NIF ,
domcilio en et calle/plaza
.............................................................................. , namero.................., participante en la subasta electronica para

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas admimistrativas particulares,
RATIFICA su ultima puja en la subasta electréonica celebrada el ...................... , cuyo importe total se
indica a continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados
en dichapuja.

Lote Base imponible IVA Total

Importe total:

Fechay firmadel licitador.
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ANEXO |1. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE?

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Loteolotes:
D DA, , con DNI/NIE n ..................... , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) .......................................... ,con NIF: .................. , con domicilio (del
licitador) en (calle/plaza/ete.): . S 1 , poblacion: .................. , provincia:
...................... y cddigo postal e €11 calldad de e e e e e e e, tEl€fONO
1 , correo electronico: ... , en relacion con el expediente de contratacmn arriba

referenciado y de confornndad con lo dispuesto en el articulo 159.4. c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

[DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese 10 que proceda)|

Capacidad para contratar y solvenciareguerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autori zaciones necesari as para g ercer laactividad objeto del contrato.

O Quela sociedad no se encuentraincursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy,
si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Regul adora de la Hacienda de |a Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante
la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello y
no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenenciao no agrupo empresarial

2 En el caso de licitaciéon en unién temporal de empresarios, deberd presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 ¢) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

3 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta el
declarante en la empresa.
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O Que no pertenece a ninglin grupo empresarial (N0 Se encuentra en ninguno de 10s supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ...
O Que no presenta of erta ninguna otra empresa perteneci ente al mi Smo grupo empresarial.

O Que tambi¢n presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo
empresarial (indicar nombre/s): ...

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
juridiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecidn de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar € nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Si en la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte dd contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Quetiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del loten® ...} ...
-Porimportede: ...
- Con (nombre o perfil empresarial del/delos subcontratista/s): ............cccoeeveeenne.

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

¢ Silaejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos persona es por cuenta del centro directivo promotor
como responsable de tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar |os servidores ni 10s servicios asociados aellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o |os servicios asociados a ellos con (nombre o perfil empresarial
del/delos subcontratista/s): ......covveie i

Empleo de personas con discapacidad e iqualdad de mujeresy hombres
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O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleados
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o
mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas establecidas en € Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

As mismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y asume la obligacién de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de lareferida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando
sea requerido paradlo.

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en Su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos pararecabar |0s
datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demés datos y documentos que se
requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se hdla al corriente en  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial deLicitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los etectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ................coooenees (firmar
electronicamente).
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ANEXO IV
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

DD , con DNI ntmero ........................ , como titular del
organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
.................................................................................... ,con NIF ..., ¥
domicilio fiscal en

.............................. que participa en el marco del procedimiento de licitacién indicado para el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en e Componente, a objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacion referenciado, DECLARO:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto
de intereses cuando € gercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdomico o por cualquier motivo directo
o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como el articulo 23 de la Ley 3/2011, de
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Piblico de Aragon tienen el fin de evitar
cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la
iguadad de trato atodas las personas candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece como causas de abstencion:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de
aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con a guna personainteresada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y € parentesco de consanguinidad
dentro dd cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cuaquiera de las personas
interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con
las personas asesoras, representantes legales 0 mandatarias que intervengan en @ procedi miento,
asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstas para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

C) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en €
gpartado anterior.
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d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en € procedimiento de que setrate.

€) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona hinguna causa
de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que
pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacion, cualquier situacion
de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

En , afechade firmad ectronica
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ANEXO V
DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

DD , con DNI ntmero ................oeeees , como ttular del
organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
.................................................................................... , con NIF ..., %
domicilio fiscal en

.............................. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos en el
Componente XX “........... ”, DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes
apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y dd Consgo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las
medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar busquedas y en una base de
datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

a El nombre dd perceptor final delosfondos;

b. El nombre del contratistay del subcontretista, cuando € perceptor fina de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en materia de contratacion
publica;

c. los nombres, gpellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de | os fondos 0
del contratista, segiin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y ddl Consgjo (26);

d. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas
y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros
fondosdela Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente
auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados
con la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los
articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la
Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de
informes en el marco de la informacion financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el
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articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO VI
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

DD , con DNI namero ........................ , como titular del
organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
.................................................................................... ,econ NIF ..., %
domicilio fiscal en

............................... en la condicion de 6rgano responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas
con recursos provenientes ded PRTR DECLARA, gue participa como contratista ente destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el
Componente XX «........................... », mamfiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su
caso alas autori dades que proceda losincumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo a contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular
y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harmy) en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que
no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de

ayudas de Estado.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO
AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

DD , con DNI namero ........................ , como titular del
organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
.................................................................................... ,con NIF ..., ¥
domicilio fiscal 1 PP
............................... DECLARA RESPONSABLEMENTE que se ha presentado oferta para el contrato con
numero de expediente .......... y éste cumple lo siguiente;

Las actividades que se desarrollan en € mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales, segiin el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco
parafacilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (o «taxonomiay)
de las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:

Mitigacion del cambio climatico.

Adaptacion al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el agua o el suelo.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Las actividades se adectian, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y submedida de la
Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambienta vigente que resulte de
aplicacion.

Las actividades que se desarrollan no estdn excluidas para su financiacion por el Plan conforme a la Guia técnica
sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo &
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y a su correspondiente
Anexo.

Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medicambiente, ni efectos indirectos
primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su
finalizacion, una vez realizada la actividad.
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El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracion dara lugar a la obligacion de
devolver las cantidades percibidas y 1 0s i ntereses de demora correspondientes

En..................... , a fecha de firma electronica
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