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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién de los trabajos de instalacién
del sistema de telecontrol de la energia de los nuevos enclavamientos de Linea 7A de
Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en la implantacion de un sistema que permita
supervisar y controlar en remoto el sistema de alimentacion ininterrumpida de
los nuevos enclavamientos previstos para la Linea 7A.

Estos trabajos, permitirdn optimizar el sistema de alimentacién de los equipos
criticos de senalizacién, facilitando los recursos del personal del mantenimiento
reduciendo el nimero de desplazamientos a campo, asi como alargar la vida
util de los equipos al favorecer el mantenimiento tanto correctivo como
preventivo.

Los trabajos se realizaran en los nuevos enclavamientos de Estadio
Metropolitano 7A, Ascao, Gregorio Maranon, Guzman el Bueno, y Pitis.

Los trabajos a realizar incluyen las siguientes actuaciones:

e Suministro y montaje del dispositivo de baipas en un bastidor nuevo en los
5 nuevos Cuartos de Enclavamiento o CAS previstos en Linea 7A (Estadio
Metropolitano, Ascao, Gregorio Marafién, Guzman el Bueno, y Pitis).

®* Modificacién alimentaciones para la supervision del médulo Westrace de
Gestién de LTVs de Linea 5 ubicados en los enclavamientos de Torre Arias y
Aluche para unificar la supervision de la acometida de forma similar a lo
efectuado en L7A.

e Moadificacion del cableado de fuerza en la sala para centralizarla sobre el
dispositivo de baipas en Linea 7A.

e Precableado del dispositivo desde la acometida eléctrica, hasta la SAl,
incluyendo el cableado de las sondas de temperatura en Linea 7A.

e Suministro y montaje de médulos de medida de corriente, tensién y corte
en el bastidor nuevo en los 5 nuevos Cuartos de Enclavamiento o CAS
previstos en Linea 7A (Estadio Metropolitano, Ascao, Gregorio Marafnon,
Guzman el Bueno, y Pitis) seglin elementos a intervenir identificados en el
presente PPT.



e Suministro, tendido y etiquetado de todo el cableado necesario para la
toma de medidas e intervencion de alimentaciones.

e Suministro y montaje de relés aislados de corte en armarios de senalizacion
en caso necesario segun solucion final.

¢ Queda incluido todo el material necesario para la realizacién de los
trabajos.

e Integracion en la Aplicacion WISE existente para el control de los sistemas
de telemantenimiento de los enclavamientos de Metro de Madrid. Se dara
de alta cada nuevo baipas y se crearan las pantallas graficas necesarias para
la monitorizacion y operacién de cada equipo en remoto.

e Conexionado final y pruebas de puesta en marcha, realizados en horario
nocturno para no afectar en la continuidad del servicio. Se realizara
mediante la programacion del corte correspondiente.

Estamento responsable de |a ejecucion de| contrato

Servicio de Ingenieria de Sistemas Ferroviarios.
val timado del trato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 297.000,86 euros (IVA no incluido).

Método de cdlculo icado para determinar e] valor estimado (articulo 101
LCSP)

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 297.000,86 euros.
= |mporte del I.V.A.: 62.370,18 euros.
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 359.371,04 euros, IVA
incluido.

Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP)

Costes Directos 237.695,77 €

Costes Indirectos (5% CD) 11.884,79 €

Presupuesto de Ejecucién material (PEM):

Costes Directos + Costes Indirectos 249.580,56 €
Gastos Generales (13% PE) 32.445,47 €
Beneficio Industrial (6% PE) 14.974,83 €

Base imponible 297.000,86 €




Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) ST

= Modificacién de] contrato (articulo 204 LCSP)

No procede
= Division en Jotes:
NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico y de mantenibilidad, y de la integracion en el
sistema actual de telemantenimiento.

= Duracién del contrato
- Plazo de duraciéon/ejecucion inicial del contrato: Doce (12) meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
- Prérrogas:
NO
= (Clasificacién del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza de| contrato
Obras

= Pr imien icitacion
Procedimiento Abierto Simplificado

- Justificacién del procedimiento:

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin
de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre
competencia. En consecuencia con lo anterior, se va a utilizar el
procedimiento abierto simplificado al tratarse de un contrato que
cumple con las dos condiciones previstas en el articulo 159.1 de la
LCSP.

= (Criterio de adjudicacidn (articulos 145 y 146 LCSP)
Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

= Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:



0 Criterios cualitativos: 20 %
0 Criterios econémicos: 80 %

Criterios cualitativos:

0 Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

NS 5
Memoria Técnica: puntos
- Descripcién de la solucién técnica a
implantar 4 puntos
- Descripcién de la planificaciéon 1 punto
0 Criterios cualitativos evaluables mediante formulas:

. . 6
Experiencia del personal propuesto puntos
Rendimiento de la memoria RAM 3

puntos

Nota técnica de la solucién de monitorizacién 1 punto
, . . . . 5

Garantia adicional del equipamiento puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoraciéon de los criterios cualitativos? Si, para

los criterios:

= Experiencia del personal propuesto 6 puntos

=  Rendimiento de la memoria RAM 3 puntos

= Nota técnica de la solucién de monitorizacion 1 punto

=  Garantia adicional del equipamiento 5 puntos

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de

los criterios cualitativos? Si, para los criterios:

= Memoria Técnica. Descripcion de la solucion técnica a

implantar 4 puntos

=  Memoria Técnica. Descripcién de la planificacién 1 punto

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante férmulas automaticas: Para poder evaluar la
descripciéon de la solucién técnica a implantar y la descripcion de la
planificacién, se hace necesario utilizar juicios de valor debido a que no es
posible realizar la valoracién automatica de la comprension, analisis y
compromiso que cada oferente presente, con suficientes garantias de

calidad



e  Criterios econdmicos:

Precio, 80 %

- ¢Se aplicaran féormulas de valoracion de los criterios econémicos? Si,
Se otorgara una puntuaciéon econémica de 0,00 puntos a las ofertas
iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)5/2]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i

Cmax = 80 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se
aplicara la siguiente féormula:

Bi =[1 - (Ofi/PBL)]*100

Bi = Baja (%) de la oferta econémica
Ofi = Oferta econémica “i”

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

()
1

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna.

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER
Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas

de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?




X NO

- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley 1/2024,
se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de seguridad o de
otra indole por las que no se han incluido las medidas ambientales o los porcentajes
minimos de utilizacion de materiales recogidos en las letras b), c) y d) del articulo 12:
El objeto de esta contratacion se refiere a la instalacion del sistema de telecontrol de
la energia de los nuevos enclavamientos de Linea 7A de Metro de Madrid. Dicho
contrato, por su propia naturaleza, no cumple las medidas b, c y d indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024, aunque si cumple el apartado a,
reflejando las condiciones medioambientales en el punto 5.1 del PPT.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El modelo de explotacion que se estd impulsando en Metro de Madrid, implica
crecientes capacidades de telegestion de todas las instalaciones, tanto desde el punto
de vista del operador como del mantenedor (telemantenimiento). Todas estas
capacidades remotas se agrupan en centros neuralgicos de la estacion que garantizan
el tratamiento y direccionamiento del conjunto de sefales, comandos y datos que
permiten dichos modos de explotacion. Estos centros neuralgicos son los CATS,
ubicados en cada una de las estaciones y recintos de Metro de Madrid.

Estas exigencias obligan a evolucionar a los centros para prestar el servicio y la
disponibilidad necesaria para que los sistemas albergados cumplan su cometido,
independientemente de las circunstancias del suministro y de las condiciones
ambientales se necesitan dos sistemas basicos: el sistema de alimentacion y la
climatizacion de los recintos.

Desde el ano 2008 se estan instalando equipos de telemantenimiento de los equipos
instalados en los Centros Administrativos de Senalizacion o enclavamientos, cuya
supervision y gestion de alarmas se realiza desde una aplicacion llamada WISE.

Con motivo del proyecto de RENOVACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION DEL
SISTEMA DE SENALIZACION DE LA LINEA 7A DE METRO DE MADRID (Solicitud de
contratacion 2000003850), se prevé la instalacion de 5 nuevos enclavamientos. Los
trabajos objeto de esta licitacion pretenden realizar la instalaciéon de equipos de
telemantenimiento en estos nuevos enclavamientos cuya supervisién y gestiéon de
alarmas se realiza desde una aplicacion llamada WISE.

4 ANTECEDENTES

En el afio 2021 se efectud la contratacion de OBRA PARA LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE TELECONTROL DE LA ENERGIA DE LOS NUEVOS ENCLAVAMIENTOS DE



LINEA 4 DE METRO DE MADRID. El objeto de este contrato era analogo a la presente
licitacién, conservando el nimero de emplazamientos sobre los que si implantaba este
sistema de Telecontrol.

CONTRATACION
ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
2000003160
CONTRAIAC' 2000004207
ONN 7721000049
CONTRATO
TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRABAJOS DE INSTALACION DEL
U SISTEMA DE TELECONTROL DE LA SISTEMA DE TELECONTROL DE LA
CONTRATO ENERGIA DE LOS NUEVOS ENERGIA DE LOS NUEVOS
ENCLAVAMIENTOS DE LINEA 4 DE ENCLAVAMIENTOS DE LINEA 7A DE
METRO DE MADRID METRO DE MADRID
DURACION
INICIAL DEL 12 MESES 12 MESES
CONTRATO
PRORROGAS
NO NO
PREVISTAS
MODIFICADOS
NO NO
PREVISTOS
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE
LICITACION (SIN 90.954,86 € 297.000,86 €
IVA)
VALOR ESTIMADO 90.954,86 € 297.000,86 €

El nimero de elementos a supervisar por el sistema de la presente licitacion varia de
forma notable respecto a la SC 2000003160 debido al mayor nimero de equipos en los
nuevos enclavamientos de Linea 7A y la incorporacién de nuevas medidas.

La presente licitacion contempla hardware de control de mayores prestaciones que
permita la implantacion de la monitorizaciéon de 47 motores de agujas, asi como la
medida de presencias de tension monitor de los Tx de Circuitos de via, lo que aumenta
de forma notable el nimero de elementos a supervisar de las citadas categorias e
implica intervenciones adicionales frente a los alcances de la SC 2000003160. Asi
mismo, se incluye la normalizaciéon de la supervision de las monitorizaciones de los
gestores de LTV de L5 de forma analoga a como se ejecute en L7A.

A continuacién, se expone una comparacion de alcances en cuanto el nimero de
equipos a monitorizar:



CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE 2000003160
CONTRATACION 2000004207

N° CONTRATO 7721000049

Tx CVy lazos 189x1(Alimentacién) 312x2(AI|menta-cnon * Tension
Monitor)

Motores Aguja 22x1 (Alimentacién) 47x2 (Tension + Consumo)
PCls 6 10
Mando Local 3 11
Moviola 5 5
Switches 15 15
Acometidas
Eléctricas 0 10
SAI 5 5
TOTAL ELEMENTOS
MONITORIZACION 255 774

Esto supone un aumento superior a 3 veces en el nimero de elementos a monitorizar.

Por Gltimo, debe tenerse en cuenta el IPC existente desde la elaboracion del PPT de la

SC 2000003160, lo que justifica la diferencia de importe entre ambas licitaciones.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO

IMPORTE
PERMITIDO

297.000,86 €

CENTRO.ACCION

PEP

constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a
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