

TABLA DE VALORACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS DE “OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GETAFE. Calle Vereda del Camuerdo, 2- 28905 Getafe”. Exp.:A/OBR-034677/2024TABLA PUNTUACIONES JUICIOS DE VALOR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		LINEAS Y CABLES	SERVITRIA	INST. NEGRATIN	EIFPAGE ENERGIA	ELECNOR	ONDOAN	NOVOCLIMA	FULTON	PLAZA SISTEMAS	EULEN	COMSA	BARROSO	TH MANTENIMIENTO
PUNTOS	A. Programa de Trabajo													
	A.1 La consideración, dentro de los plazos previstos, de las gestiones necesarias para el inicio de la obra													
1,00		0,70	0,75	0,75	0,80	0,70	0,50	0,25	0,90	0,70	0,75	0,70	0,45	0,00
	A.2 El desarrollo de la programación de las obras													
2,00		1,00	1,50	1,25	1,20	1,50	0,90	1,50	1,80	1,25	0,75	1,00	1,80	0,00
	A.3 La detección de los puntos críticos del desarrollo de la obra, en relación al programa de trabajo													
2,00		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,90	1,25	1,80	1,25	0,25	1,00	1,75	0,00
5,00	TOTAL A	2,70	3,75	3,50	3,50	3,70	2,30	3,00	4,50	3,20	1,75	2,70	4,00	0,00
	B. Implantación de la Obra													
	B.1 El conocimiento del entorno del área de actuación, la organización de los accesos, y las propuestas que minimicen la repercusión de los trabajos en las proximidades de la obra													
2,50		1,25	1,50	1,75	1,20	1,00	1,00	1,00	2,25	1,75	1,50	1,00	2,00	0,00
	B.2 La adecuada organización de la implantación de la obra, sectorización, zonas de acopios e instalaciones de personal y la dotación de los diferentes medios e instalaciones propuestos para su ejecución													
2,50		1,50	1,75	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	2,25	1,75	1,00	1,00	1,75	0,00
5,00	TOTAL B	2,75	3,25	3,25	2,70	2,00	2,00	2,50	4,50	3,50	2,50	2,00	3,75	0,00
	PUNTUACIÓN TOTAL													
10,00		5,45	7,00	6,75	6,20	5,70	4,30	5,50	9,00	6,70	4,25	4,70	7,75	0,00

JEFE DEL ÁREA DE OBRAS

Fdo. Francisco José González Molina

