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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente informe es la valoracién técnica de las ofertas recibidas en
el Servicio de Ingenieria de Sistemas Ferroviarios para la licitacién 6012400444:
“LINEA DE ALTA REGULARIDAD LINEA 6 (LAR L6): PROYECTO DE MEJORA
INTEGRAL INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE TUNEL DE LINEA 6”.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:
Las empresas que han manifestado interés en la licitacién han sido:
— COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
— MONCOBRA, S.A.
— CONTROLY MONTAIES INDUS. CYMI, S.A.
— ETRALUX, S.A.
— COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
— DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.
— CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
— CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
— SYNEOX RAIL, S.L.
— AZVI, S.A.
— EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
— AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)
— ISPALVIA, S.L.U.
— INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A.

— PALAZZOLI IBERICA, S.L.

De ellas, las que finalmente han presentado oferta han sido:
— AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

— UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.
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— CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.
— CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

— ETRALUX, S.A.

— INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

— MONCOBRA, S.A.

3 CONTENIDO MINIMO DE LA OFERTA:

No procede

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Ninguna oferta presenta incumplimientos de los requerimientos de ambos
pliegos.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:
Se valoraran sobre 15 puntos con la siguiente descomposicion:
A. Memoria técnica y estudio de la obra 10 puntos

B. Memoria de Seguridad y Salud en la obra 5 puntos

A. MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR (MAXIMO 10
PUNTOS)

Analisis, estudio, planteamiento vy justificacion de la ejecucién de la obra (10
puntos).

La valoracién del criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:
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Valoraclén de cada criterlo Puntuaclén
a. Métodos de trabajo en tinel (maximo 2,5 puntos):
-  Se describen los métodos de trabajo en tunel, particularizados para 2,5 puntos
instalaciones de tineles metropolitanos.
-  Se describen los métodos de trabajo particularizados para instalaciones de
tuneles ferroviarios (no metropolitanos). 1,25 puntos
- No se describen los métodos de trabajo en instalaciones de tunel. 0 puntos
b. Métodos de trabajo en estaciones (maximo 2,5 puntos):
-  Se describen los métodos de trabajo en estaciones, particularizados para 2,5 puntos
estaciones metropolitanas.
- Se describen los métodos de trabajo en estaciones ferroviarias (no
) 1,25 puntos
metropolitanas).
- No se describen los métodos de trabajo en estaciones. 0 puntos
c. Material técnico propuesto (maximo 2,5 puntos):
- Se describe todo el material técnico propuesto, cables, luminarias
envolventes, aparamenta e integracion en las plataformas de 2,5 puntos
mantenimiento.
-  Se describe parte del material técnico propuesto, cables, luminarias
. ) 1,25 puntos
envolventes, aparamenta e integracién en las plataformas de
mantenimiento.
- No se describe el material técnico propuesto, cables, luminarias
0 puntos

envolventes, aparamenta, ni los medios para la integracion en las
plataformas de mantenimiento.

d. Metodologia para célculo de secciones (maximo 2,5 puntos):
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Se aporta la metodologia a seguir en el calculo de las secciones a través

. ) 2,5 puntos
de software especifico para el célculo de secciones eléctricas.

-  Se aporta la metodologia a seguir en el célculo de las secciones, a través 1.25 t

. . . . . . ,20 puntos
de software tipo hoja de calculo, no siendo especifico para el calculo de
secciones eléctricas.
- No se aporta la metodologia a seguir en el calculo de las secciones, a
través de software especifico para el calculo de secciones eléctricas o 0 puntos

sistemas basados en hojas de calculos.

B. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA (MAXIMO 5 PUNTOS)

Memoria de seguridad y salud aportada segun lo recogido en el apartado 6y 7
del anejo del estudio de seguridad y salud. La valoracion del criterio se realizara

conforme a la siguiente tabla:

Valoracién de cada criterio Puntuacién
a. Recursos preventivos y sus funciones (maximo 1 punto):
- Seincluye en la memoria recursos preventivos y sus funciones. 1 punto
- No se incluyen en la memoria recursos preventivos y sus funciones. 0 puntos

b. Coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos. (maximo 1 punto)

-  Se aporta coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos 1 puntos
- No se aporta coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos. 0 puntos
c. Medidas especificas a adoptar en cuanto a riesgos. (maximo 1,5 puntos)
- Se describen medidas especificas a adoptar en cuanto a riesgos 1,5 puntos

eléctricos.
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Se describen medidas especificas a adoptar en cuanto a riesgos

genéricos, pero no sobre riesgo eléctrico.

1 punto

No se mencionan medidas especificas en cuanto a riesgos.

0 puntos

d. Analisis y propuesta de mejoras en cuanto al estudio de seguridad y salud (maximo 1,5

puntos)

-  Se aporta un andlisis del estudio de seguridad y salud, aportando mejoras 1,5 puntos
al mismo.
Se aportan mejoras del estudio de seguridad y salud, pero no se aporta el 1 )
unto
analisis del mismo. P
Se aporta un andlisis del estudio de seguridad y salud, pero no se aportan
) ) 0,5 puntos
mejoras al mismo.
- No se aporta andlisis ni mejoras al estudio de seguridad y salud. 0 puntos.
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Procedemos al desglose justificativo de las puntuaciones asignadas:

A. MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR (méaximo 10

puntos).

Analisis, estudio, planteamiento y justificacidn de la ejecucién de la obra.

Métodos de trabajo en tunel (maximo 2.5 puntos):

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple con lo solicitado en el PPT,
en lo que se refiere al trabajo genérico del montaje eléctrico, siendo la
informacion coherente y con un nivel de detalle bajo en cuanto al conocimiento
del proyecto. Sin embargo, la descripcién de las consideraciones especificas para
u n tanel ferroviario de Metro de Madrid, no cumplen con el minimo para
considerar asignar puntos en este apartado. Se ha valorado con 0 puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en tunel, particularizada para instalaciones de tunel
metropolitano a ejecutar, realizan aportaciones que ponen en valor dicho
conocimiento y su adaptacion al contexto operacional en el que se encuentra, se
muestran conocimientos sobre el cuadro general de baja tensién, se muestran
conocimientos de los horarios limitados a la fase nocturna, distancias entre los
diferentes elementos dentro del tunel de Metro de Madrid. Se ha valorado con
2.5 puntos.

- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de Ia
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en tunel, particularizada para instalaciones de tunel
metropolitano a ejecutar, realizan aportaciones que ponen en valor dicho
conocimiento y su adaptacion al contexto operacional en el que se encuentra,
por ejemplo, la consideracion de cumplimiento de la norma técnica 927
“Condiciones de autorizacion para la circulacion por la Red de Metro de Madrid
de los vehiculos
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auxiliares propiedad de las empresas adjudicatarias.” o la inclusion de dresinas
propias homologadas por Metro de Madrid para trabajos en tunel. Se ha
valorado con 2.5 puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informaciéon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en tunel, particularizada para instalaciones de tunel
metropolitano a ejecutar, realizan aportaciones que ponen en valor dicho
conocimiento y su adaptacién al contexto operacional en el que se encuentra,
como el conocimiento de los trabajos con los que se tiene que convivir a la hora
de acceder a la plataforma de via y conocimiento de las comunicaciones con el
puesto de mando para bajar a via. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en tunel, particularizada para instalaciones de tunel
metropolitano a ejecutar, como por ejemplo medidas de seguridad para el
acceso a plataforma de via, autorizacién y control del acceso a la plataforma,
indicando el seguimiento de las normas internas de Metro de Madrid en relacién
con la seguridad de los agentes en relacién con la circulaciéon y sus
comunicaciones con el puesto de mando, incluyendo parte de las
comunicaciones nocturnas que se tienen con el inspector Jefe. Se ha valorado
con 2.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra, incluyendo una planificacién previa de los trabajos
en tuneles de Metro de Madrid. Se muestra en la oferta conocimiento alto de la
metodologia de trabajos en tunel metropolitano, incluyendo planificacion de
personal necesario para ejecutar la obra, haciendo hincapié en los equipos que
se utilizaran en paralelo, para llevar a cabo la obra. Se ha valorado con 2.5
puntos.
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- MONCOBRA, S.A.

La informacion mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en tuneles de Metro de Madrid, incluyendo la
aplicacion correcta del manual de comunicacién para trabajos nocturnos en
Metro de Madrid, la inclusién de dresinas, realizan aportaciones que ponen en
valor dicho conocimiento, mostrando conocimiento de los plazos necesarios a la
hora de solicitar los trabajos en tuneles metropolitanos. Se ha valorado con 2.5
puntos.

Métodos de trabajo en Estacion (maximo 2.5 puntos):

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple con lo solicitado en el PPT,
en lo que se refiere al trabajo genérico del montaje eléctrico, siendo la
informacion coherente y con un nivel de detalle bajo en cuanto al conocimiento
del proyecto. Si bien se cumple con la normativa general de trabajos eléctricos y
su reglamento no se especifican métodos de trabajo en una estaciéon de Metro
de Madrid, se habla de integracion en COMMIT pero no se habla de
programacion de PLC, se limita a indicar que se cumplira con lo que se especifica
en el PPT, las consideraciones especificas par Metro de Madrid, punto 1.2.6, que
es lo que se evalua en este punto se limita a decir que se cumple el reglamento
de baja tensién y que el equipo estara homologado, no se habla de horarios de
trabajo, ni de normativa interna de Metro de Madrid. Por lo que se ha valorado
con O puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informaciéon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, realizan aportaciones que ponen en valor dicho
conocimiento y su adaptacion al contexto operacional en el que se encuentra,
indicando niveles medios exigidos en las estaciones, adjuntando cartas de
compromiso de los diferentes fabricantes, se incluye planificacion preliminar de
los trabajos en diagrama de GANT. Se ha valorado con 2.5 puntos.
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- CONTROLES Y MONTAIJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, realizan aportaciones que ponen en valor dicho
conocimiento y su adaptacion al contexto operacional en el que se encuentra,
como por ejemplo la inclusion de las zonas de trabajo préximas a las vias, con
sus especificaciones horarias, se prevé la instalacion en paralelo de las lineas
nuevas y las originales para si evitar dejar zonas sin servicio temporalmente . Se
ha valorado con 2.5 puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, indicando las particularidades de trabajos al borde
de anden como la necesidad de programar brigadas, cortes de traccion etc.
realizan aportaciones que ponen en valor dicho conocimiento y su adaptacion al
contexto operacional en el que se encuentra. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- ETRALUX, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, incluyendo secciones de cada uno de los andenes
de cada estacion, especificando tres estaciones que no disponen de IESA, en
general un alto conocimiento de lo que requiere un trabajo en la estacion de
Metro de Madrid. Se indican también los tipos diferentes de zonas dentro de la
estacion y lo que suponen en cuento a los trabajos nocturnos, asi como la
integracion de las protecciones y PLC en los diferentes sistemas de Metro de
Madrid. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
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concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, incluyendo previsiéon de retranqueo de la fila de
luminarias para no entorpecer las puertas de anden y la definicidn del personal
necesario para completar la obra en plazo. Se ha valorado con 2.5 puntos.

-  MONCOBRA, S.A.

La informacidon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del proyecto y el desarrollo de la
concepcion global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de la
metodologia de trabajos en estacion ferroviaria, particularizada para
instalaciones metropolitanas, incluyendo horarios de trabajo, protocolos de
solicitud de trabajos nocturnos, niveles de iluminacién necesarios, incluso una
prevision de personal asociado a la obra. Se ha valorado con 2.5 puntos.

Material técnico propuesto (maximo 2.5 puntos):

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo
global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables,
luminarias, envolventes, aparamenta e integracion en las plataformas de
mantenimiento, se indican todos los fabricantes homologados de los
componentes de la obra y en los elementos no homologados también se hace
muestra de contar con multiples propuestas. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo
global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables,
luminarias, envolventes, aparamenta e integracion en las plataformas de
mantenimiento, se incluyen en la oferta ademds de lo exigido, laboratorio de
pruebas de cables, vehiculos motorizados como dresinas. Se ha valorado con 2.5
puntos.

- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.
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La informaciéon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacion coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo
global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables,
luminarias, envolventes, aparamenta e integraciéon en las plataformas de
mantenimiento, incluyendo las caracteristicas técnicas de los principales
elementos. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacion mostrada en la oferta técnica cumple en parte con lo solicitado
en el PCP, siendo la informacidn coherente y con un nivel de detalle medio en
cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo global de la obra.
Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables, envolventes,
aparamenta e integracion en las plataformas de mantenimiento, pero se limita
el conocimiento de las luminarias a la homologacién, no se incluyen cartas de
compromiso con ningun fabricante, por lo que se ha valorado con 1.25 puntos.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo
global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables,
luminarias, envolventes, aparamenta e integracion en las plataformas de
mantenimiento, se hace un desglose completo de los componentes de cada
cuadro y de los diferentes sistemas implicados en los trabajos, incluyendo
diferentes cartas de compromiso por parte de los principales fabricantes de
material. Se ha valorado con 2.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informaciéon mostrada en la oferta técnica cumple en parte con lo solicitado
en el PCP, siendo la informacidn coherente y con un nivel de detalle medio en
cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo global de la obra.
Se incluyen cartas de compromiso de los principales fabricantes de cables y
material eléctrico de Cables, luminarias, envolventes, aparamenta, pero no se
incluye nada acerca de la integracion en los sistemas de Metro de Madrid. Se ha
valorado con 1.25 puntos.

- MONCOBRA, S.A.
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La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al conocimiento del material necesario para desarrollo
global de la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de Cables,
luminarias, envolventes, aparamenta e integracion en las plataformas de
mantenimiento. Se ha valorado con 2.5 puntos.

Metodologia para calculo de secciones (maximo 2.5 puntos):

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidén coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el célculo de las secciones
través de un software especifico para dicho calculo CYPELEC, en el que se pueden
realizar calculos de esquemas unifilares, cuadros de mediciones etc. Se ha
valorado con 2.5 puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el cdlculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado DMELECT, se
incluye un cdlculo preliminar de lineas de alimentacion. Se ha valorado con 2.5
puntos.

- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el calculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado DMELECT. Se
ha valorado con 2.5 puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el calculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado DEMELECT. Se
ha valorado con 2.5 puntos.

- ETRALUX, S.A.
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La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el calculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado CYPE. Se ha
valorado con 2.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el cdlculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado DMELECT. Se
ha valorado con 2.5 puntos.

-  MONCOBRA, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la metodologia a seguir en el calculo de las secciones
a través de un software especifico para dicho calculo denominado CANECO BT.
Se ha valorado con 2.5 puntos.

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (maximo 5 puntos).

Memoria de prevencidn de riesgos vy seguridad (5 puntos)

Recursos preventivos y sus funciones (maximo 1 punto):

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la figura del recurso preventivo en
la obra. Se incluye organigrama de la parte preventiva y se definen las funciones
y responsabilidades de cada recurso. Se muestra en la oferta un alto
conocimiento de sus funciones y las labores a realizar por dicha figura. Se ha
valorado con 1 punto.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.
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La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcién de la figura del recurso preventivo en
la obra. Se Incluye definicidn del personal que integra el organigrama funcional,
aplicando el sistema de gestion de seguridad y salud certificado segun las normas
ISO 14001 y ISO 45001 Se muestra en la oferta un alto conocimiento de sus
funciones y las labores a realizar por dicha figura. Se ha valorado con 1 punto.

- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la figura del recurso preventivo en
la obra, asi como el marco normativo de prevencién de riesgos laborales. Se
muestra en la oferta un alto conocimiento de sus funciones y las labores a
realizar por dicha figura, incluyendo los apartados correspondientes del plan de
prevencion del Grupo CYMI. Se ha valorado con 1 punto.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcidn de la figura del recurso preventivo en
la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de sus funciones y las
labores a realizar por dicha figura, indicando expresamente el conocimiento de
la ley31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales en la que se detallan los roles
de los distintos actores implicados, entre los que se encuentra el recurso
preventivo y sus funciones de colaborar con el coordinador de seguridad y salud,
controlar equipos y herramientas, asi como formar e informar a los trabajadores.
Se ha valorado con 1 punto.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcidn de la figura del recurso preventivo en
la obra. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de sus funciones vy las
labores a realizar por dicha figura, basandose en el apartado 4 del articulo 22 bis
del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, como vigilancia de las actividades
preventivas, indicaciones correctivas y comunicacion y seguimiento. Se ha
valorado con 1 punto.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
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de detalle alto en cuanto a la descripcion de la figura del recurso preventivo en
la obra, indicando sus funciones bdsicas como, Supervision continua,
Identificacion de riesgos, Coordinacidn de emergencias, formacién e informacion
y control de EPIs, se dispondrd de un recurso preventivo por cada equipo que
trabaje en tunel. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de sus funciones
y las labores a realizar por dicha figura. Se ha valorado con 1 punto.

-  MONCOBRA, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la figura del recurso preventivo en
la obra, incluyendo informacién acerca de los sistemas de prevencion de GRUPO
COBRA en el que se incluyen todas las funciones del recurso preventivo e incluso
del resto de puestos dentro de la obra. Se ha valorado con 1 punto.

Coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos. (maximo 1
punto).

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la coordinacién con los
subcontratistas y trabajadores autdnomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta, haciéndose responsable solidaria de los trabajos
realizados por subcontratistas en cuanto a accidentes laborales. Se muestra en
la oferta un alto conocimiento de los tipos de coordinacidn y los sistemas de
gestion de dichas coordinaciones. Se ha valorado con 1 punto.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la coordinacién con los
subcontratistas y trabajadores autdnomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de los
tipos de coordinacién y los sistemas de gestién de dichas coordinaciones
incluyendo la politica completa en materia de seguridad y salud referente a
subcontratistas y trabajadores auténomos. Se ha valorado con 1 punto.
- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcién de la coordinacién con los
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subcontratistas y trabajadores autdnomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de los
tipos de coordinacion y los sistemas de gestion de dichas coordinaciones,
incluyendo el cumplimiento del articulo 24 de la Ley de prevencién de Riesgos
Laborales (Leyy31/1995). Se ha valorado con 1 punto.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacidon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la coordinacién con los
subcontratistas y trabajadores autdnomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de los
tipos de coordinacion y los sistemas de gestion de dichas coordinaciones, se
indica que se recopilara la documentacién asociada a los planes de seguridad y
salud de subcontratistas y auténomos, la Evaluacion especifica de Riesgos,
ademas de formacién y certificados. Se ha valorado con 1 punto.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcion de la coordinacién con los
subcontratistas y trabajadores auténomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Se muestra en la oferta un alto conocimiento de los
tipos de coordinacion y los sistemas de gestién de dichas coordinaciones, como
son el intercambio de Documentacién de Seguridad, comprobacién de
evaluacion de riesgos, planificacion de Trabajos, reunién de recursos preventivos
y transmisién de informacion entre empresas y el registro de subcontratas en el
libro de subcontratacién. Se ha valorado con 1 punto.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcién de la coordinacién con los
subcontratistas y trabajadores autonomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Se hace mencién a la creacién de una comisién de
Seguridad y Salud que serd la encargadas de llevar la gestion con las subcontratas
y trabajadores autdonomos. Se ha valorado con 1 punto.

- MONCOBRA, S.A.

La informacidon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a la descripcién de la coordinacién con los
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subcontratistas y trabajadores autdnomos que deberan formar parte de la obra
en distintas fases de esta. Una de las funciones principales de recursos
preventivo es la concurrencia del contratista con subcontratas y trabajadores
autéonomos, se incluye un listado muy detallado de las responsabilidades de la
subcontrata en el ambito de la prevencidn. Se ha valorado con 1 punto.

Medidas especificas a adoptar en cuanto a riesgos. (maximo 1,5 puntos).

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra, en especial en cuanto al riesgo eléctrico, como, por
ejemplo, desconexién de circuitos eléctricos, instalacion de dispositivos de
bloqueo aislamiento de partes conductoras. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra en especial en cuanto al riesgo eléctrico como la
electrocucion por contacto directo con lineas eléctricas o contactos eléctricos
con otras instalaciones. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- CONTROLES Y MONTAIJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra en especial en cuanto al riesgo eléctrico. Se incluyen
en cuanto a este aspecto todas las normas operativas en cuanto a seguridad
eléctrica, relacionados con seccionadores (NOP-01), cortes y reposicion de lineas
(NOP-03), y trabajaos con riesgo eléctrico (NOP-07), incluyen do las 5 reglas de
oro. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra en especial en cuanto al riesgo eléctrico, incluyendo
el riesgo de electrocucion por contacto directo o indirecto, cortocircuitos o arcos
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eléctricos, asi como riesgos que no forman parte del riesgo eléctrico como el de
incendios. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra en especial en cuanto al riesgo eléctrico, haciendo
especial hincapié en los trabajos con proximidad a Redes Eléctricas, proximidad
a Catenaria, cableados, trabajos de baja tensidn y el corte y restablecimiento de
trabajos de catenaria. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar en cuanto a los
diferentes riesgos de la obra en especial en cuanto al riesgo eléctrico, haciendo
mencion a las distintas distancias de seguridad, respecto a la catenaria,
incluyendo las medidas de desconexidn de lineas, uso de herramientas aisladas
y equipos certificados para trabajos eléctricos, incluyendo sefalizacién clara en
las areas de trabajo con riesgo eléctrico. Se ha valorado con 1.5 puntos.

-  MONCOBRA, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto a las medidas especificas a adoptar, incluyendo la
definicion de riesgos y medidas preventivas no solo de la parte eléctrica si no de
riesgos generales, especificas de cada actividad, de la maquinaria de obra, de los
medios auxiliares y un apartado especifico para el trabajo eléctrico. Se ha
valorado con 1.5 puntos.

Andlisis y propuesta de mejoras en cuanto al estudio de seguridad y salud
(maximo 1,5 puntos).

- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

La informacidon mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidén coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al andlisis del estudio de seguridad aportado por Metro
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de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra en la
oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, realizando aportaciones
que ponen en valor dicho conocimiento y su adaptacidn al contexto operacional
en el que se va a realizar la obra, como ejemplo, se define la estructura detallada
del ESS Organizacion preventiva, apartado 6, Plan de Evacuacidén, apartado 7 y
en cuanto a las mejoras, se incluyen politicas de descansos obligatorios en turnos
nocturnos, mejoras en la visibilidad y analisis previo del personal para evaluar
posibles impactos psicolégicos. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al andlisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra en la
oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, realizando aportaciones
que ponen en valor dicho conocimiento y su adaptacién al contexto operacional
en el que se va a realizar la obra, indicando actualizacidn e inclusién de planos
de balizamiento o evacuacion. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al analisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, indicando los puntos fundamentales del estudio, incluyendo los
puntos de mejora como planos de instalaciones o maquinaria necesaria para
ejecutar los trabajos, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra
en la oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, realizando
aportaciones que ponen en valor dicho conocimiento y su adaptacién al contexto
operacional en el que se va a realizar la obra, como mejora se hard hincapié en
Formularios para la Prevencién de Riesgos Laborales, procedimientos
sancionadores cronogramas y organizacion de personal. Se ha valorado con 1.5
puntos.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacidn coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al andlisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra en la
oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, realizando aportaciones
que ponen en valor dicho conocimiento y su adaptacién al contexto operacional
en el que se va a realizar la obra, se indica en el estudio del ESS su completa
aplicacién de leyes y reglamentos esenciales, asi como la utilizacién de un
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sistema de Coordinacién de Actividades empresariales (CAE), en cuanto a
mejoras se indica la ampliacién del analisis de riesgos eléctricos respecto a la ESS.
Se ha valorado con 1.5 puntos.

- ETRALUX, S.A.

La informacién mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al analisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se analiza el ESS
especificando el Plan de Evacuacién y medidas de emergencia, Coordinacién de
Actividades Empresariales, coordinacidn entre actividades especificas de la obra
y gestion de documentacién, incluyendo en cada apartado propuestas de
mejora. Se ha valorado con 1.5 puntos.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al anélisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra en la
oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, Se incluye una tabla con
los aspectos fundamentales a considerar, indicando si se considera completo, o
en caso de considerarlo incompleto se incluyen mejoras de los puntos. Se ha
valorado con 1.5 puntos.

- MONCOBRA, S.A.

La informacidn mostrada en la oferta técnica cumple en su totalidad con lo
solicitado en el PCP, siendo la informacién coherente, completa y con un nivel
de detalle alto en cuanto al analisis del estudio de seguridad aportado por Metro
de Madrid, asi como las propuestas de mejoras sobre este. Se muestra en la
oferta un alto conocimiento sobre la seguridad y salud, incluyendo las medidas
alternativas de prevencién que la empresa propone, en la que se debe ampliar,
calcular, justificar y elegir entre las posibilidades que se ofrecen en el estudio de
seguridad y salud, pudiendo establecer medidas alternativas a las previstas que
en ningun caso podra implicar una disminucion de los niveles de proteccion
previstos ni de su importe econdmico. Se ha valorado con 1.5 puntos.

6 CONCLUSIONES:

Tras el analisis de las ofertas presentadas, las ofertas de las licitadoras:
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— AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA)
— UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

— CONTROLES Y MONTAIJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

— CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

— ETRALUX, S.A.

— INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

— MONCOBRA, S.A.

cumplen con los requisitos del PPT, sin que sea posible pronunciarse ahora respecto al
limite de suficiencia técnica, cuyo cumplimiento no podrd comprobarse hasta analizar,
con posterioridad a la emision y firma de este informe, y ya en la siguiente fase de
valoracién, las puntuaciones correspondientes a los criterios cualitativos de
adjudicacién del contrato mediante la aplicacién de férmulas.

Se inserta a continuaciéon un cuadro resumen con las puntuaciones totales, de la
valoracion de acuerdo con los criterios evaluables mediante juicios de valor,
establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares.
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EMPRESAS CON OFERTA Valoracion

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.
(ACISA)

UTE: AZVI, S.A.U & ISPALVIA, S.L.U.

CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES. CYMI, S.A.

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

ETRALUX, S.A.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A

MONCOBRA, S.A.

OFERTAS TECNICAMENTE ACEPTABLES en relacion con los requerimientos del PPT.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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