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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION PARA LA ADAPTACION DEL AREA DE HIDROTERAPIA DEL
CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACION DE UN AREA DE
REHABILITACION PARA LA REHABILITACION PEDIATRICA CON
PACIENTES CON “ENFERMEDADES RARAS Y ELA” EN LA PLANTA BAJA
DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE
EJECUCION Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Expediente 2024-0-127
l.- MEMORIA TECNICA

1.- ANTECEDENTES.

Con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en el ambito de la rehabilitacion a pacientes
con enfermedades raras (EERR) y esclerosis lateral amiotréfica (ELA), se focaliza el
presente proyecto en los pacientes pediatricos

2.- OBJETO DEL CONTRATO Y CONTENIDO.

2.1.- OBJETO.

El objeto del presente contrato es describir las condiciones técnicas necesarias
para la contratacién del “SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION PARA LA ADAPTACION DEL AREA DE HIDROTERAPIA
DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACION DE UN AREA DE
REHABILITACION PARA LA REHABILITACION PEDIATRICA CON
PACIENTES CON “ENFERMEDADES RARAS Y ELA” EN LA PLANTA BAJA
DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE
EJECUCION Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD’.

Sera asi mismo objeto de este contrato la colaboracion con el adjudicatario del
contrato de obras en la elaboracion de contenidos digitales para la elaboracion de
video y divulgacion del proyecto e intervenciones, con la colaboracion técnica
complementaria que fuesen necesarias para su divulgacion.

2.2.- PROCESO SELECCION.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria y como paso previo a la realizacion
del proyecto, las empresas ofertantes presentaran, un ANTEPROYECTO
realizado a partir del estudio de viabilidad y del programa de necesidades
asistenciales y de la documentacion grafica aportada con la delimitacion del area
de actuacion.

2.3.- AMBITO DE ACTUACION.

El ambito de actuacién se localiza en la planta baja y primera del Centro de
Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre y en la planta
baja del CEP de Carabanchel. Se delimita tanto en plantas como perimetralmente
en la documentacién grafica que se aporta. Ocupa una superficie aproximada de
566,00 m2 construidos.
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2.4.- CONTENIDO.

La documentacion a aportar en cada fase de la redaccién del proyecto sera la
exigida por los colegios oficiales profesionales correspondientes, el Cddigo
Técnico de la Edificacién, asi como toda aquella normativa que afecta a los
contratos de obras de las Administraciones Publicas.

2.5.- EQUIPO BASICO O MiNIMO.

Compromiso de adscripcion de un equipo basico o minimo, estara compuesto por:
e Un Arquitecto Superior/Director,
¢ Un Ingeniero Industrial,

o Dos Arquitectos Técnicos, Aparejadores o Ingenieros de Edificacion, uno
para la Direccion de Ejecucién de la obra y el otro independiente de la DF
para Coordinacion de Seguridad Y Salud.

Este compromiso lo deberan acreditar con la titulacién de los profesionales y la
experiencia acreditada con una declaracién responsable o certificados del
representante legal.

Se requiere una experiencia minima sera de 15 afos en el caso del Arquitecto y
del Ingeniero y de 10 anos en el caso de los Aparejadores/ Arquitectos Técnicos o
Ingenieros de Edificacion.

Para la redaccion y ejecucion correspondiente al PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION, DIRECCION Y COORDINACION DE OBRA, el Arquitecto Superior
o cualquier miembro del equipo ha de contar con experiencia en “redaccién y
ejecucion de proyectos similares” con un minimo de una obra del mismo o
superior PEM en los ultimos 5 afos. Se entiende por similar aquellos proyectos de
obra de reforma realizados en edificios de publica concurrencia.

Se admitira a estos efectos la acreditacién de experiencias profesionales ejercidas
en los ultimos 5 afos, bien de forma individual, o bien en asociacion y/o
colaboracién demostrada con otro profesional.

La acreditacion se realizara mediante documentos certificados expedidos o
visados por el érgano competente cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un
certificado expedido por éste. Igualmente se podra acreditar con certificados
expedidos por el Colegio Profesional correspondiente.

En dicho certificado se relacionara el titulo (Redaccion de Proyecto, Direccion de
Obra, Direccion de Ejecucién o Coordinacion en Materia de Seguridad y Salud),
objeto (tipo de edificio) y naturaleza del proyecto (obra de nueva construccion,
obra de reforma), con indicacion de presupuesto de ejecucién material PEM vy la
superficie construida de la actuacion desarrollada.

Aungue una misma persona presente ambas titulaciones solamente podra ejercer
un cargo de los sefialados en el equipo.
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2.6.- NORMATIVA DE APLICACION.

En la presentacion de los trabajos a desarrollar denominados etapas del encargo
debera justificarse en cada una el cumplimiento la normativa aplicable en el
momento de su redaccion, tanto normativa que afecta a los contratos de las
Administraciones Publicas, como a la estatal, autonémica y municipal; atendiendo
con caracter general a la siguiente:

Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. num. 272, de 9 de
noviembre de 2017), asi como el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. num. 257 de 26 de octubre de 2.001).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (en adelante RGLCAP)

Ordenes del Organo contratante e instrucciones del Responsable del
contrato.

Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislacién a que se
somete el funcionamiento de las Administraciones Publicas.

Normativa de Ordenacion de la Edificacion: Ley 38/1.999 de Ordenacion
de la Edificacién (B.O.E. num. 266 de 6 de noviembre de 1.999).

Normativa sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales: Ley 31/1.995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (B.O.E. num. 269 de 10
de noviembre de 1.995) y Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (B.O.E. num.
298 de 13 de diciembre de 2.003).

Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construccion: Real
Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion (B.O.E. num. 256 de 25 de octubre de 1.997).

Normativa sobre produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion: Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidon
(B.O.E. num. 38 de 13 de febrero de 2.008).

Cadigo Técnico de la Edificacién aprobado por Real Decreto 314/2.006, de
17 de marzo, modificado por Real Decreto 732/2.019, de 20 de diciembre,
por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacién (B.O.E. num.
311 de 27 de diciembre de 2.019).

Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1.999, de 17 de marzo, de
medidas para la calidad de la edificacién (B.O.C.M. num. 74 de 29 de
marzo de 1.999) actualizado a febrero de 2.017.

Normativa de aplicacion mas especifica al proyecto:

o Normativa basica de obligado cumplimiento para obras de
edificacién y urbanizacion.

o Normas especificas de las compafilas suministradoras en la
Comunidad Auténoma de Madrid, sobre instalaciones vy
acometidas.

o Legislacion especifica sobre edificios sanitarios

o Reglamentos e Instrucciones Técnicas.

Legislacion que regula las caracteristicas de los materiales y equipos.



‘;: Hospital Universitario
suaveaid 12 1€ octubre

Legislacion en materia de accesibilidad.

Legislacion sobre Patrimonio Historico.

Legislacion en materia de Medio Ambiente.

Normas urbanisticas y ordenanzas municipales que sean de aplicacién.
Toda la normativa técnica de aplicacion en proyectos y en la ejecucién de
obras.

Con caracter especifico se ajustara ademas a lo incluido en los siguientes
documentos:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato de
servicios.

3.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA EVALUABLE Y TRABAJOS DE LAS ETAPAS
DEL CONTRATO.

Para la elaboracion de la propuesta se aportan los anexos al pliego.

3.1.- PROPUESTA TECNICA. ANTEPROYECTO PARA SU EVALUACION.

Se establece como criterio de seleccion la presentacion de un ANTEPROYECTO que
definan las actuaciones a desarrollar y contendra la siguiente documentacion:

¢ Una memoria donde se recoja y sistematice con informacion precisa, el
planteamiento del programa técnico de necesidades, la exposicién de aspectos
fundamentales de las caracteristicas generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y econdémicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global
de la misma y establecer un avance del presupuesto.

¢ Planos de planta, alzado y secciones a escala, con o sin cotas y

e Avance de presupuesto con estimacion global, por superficie construida u otro
método que se considere idéneo.

El incumplimiento de la presentacién de la documentacion técnica requerida en este
apartado, sera objeto de desestimacién de la empresa licitadora.

La propuesta técnica presentada por los licitadores, en el caso que se formalice contrato
de adjudicacién, no tendra caracter contractual; su desarrollo debera adaptarse a las
modificaciones y/o requerimientos propuestos por los técnicos del hospital en
colaboracién con el area asistencial afectada.

La mencionada propuesta técnica se desarrollara conforme a las etapas de redaccion de
proyecto definidas en el presente pliego con las variaciones que se propongan por el
equipo técnico-asistencial de seguimiento del contrato.

e CONTENIDO MAXIMO.

La documentacién que conforme la propuesta, no podra exceder de 25 hojas DIN
A4 a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamafo 11, e interlineado
simple, sin espacio anterior ni posterior, margenes superior, izquierdo e inferior de
2,50cm y margen derecho de 2,00cm., debiéndose presentar en formato digital

(pdf).
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Los planos que se incluyen en la documentacion deberan presentar en formato
DIN A3, computando a efectos del numero de hojas como multiplo de DIN A4.
(una hoja DIN A-4 con dos caras).

3.2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Ademas de la documentacion expresada en los anexos al Pliego, el contratista
adjudicatario tendra acceso a cuantos proyectos y/o documentacion técnica
requiera de la obrante en los archivos de este Centro Hospitalario.

En el caso de resultar adjudicatario del contrato los trabajos de desarrollo del
proyecto se realizaran en las siguientes etapas y términos:

3.2.1.- PROYECTO BASICO.

Se definira de modo preciso las caracteristicas generales de la obra, mediante la
adopcion y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para
poder emitir informes establecidos por la normativa vigente, aunque no suficiente
para llevar a cabo la contratacion de las obras ni su ejecucién, ademas y en todo
momento se cumplirdn los apartados definidos en el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, Parte I, Anexo |, Contenido del Proyecto.

Se entregara el proyecto con el suficiente nivel de detalle para su comprension
tanto en la memoria descriptiva de las caracteristicas generales de la obra como
la justificativa de las soluciones concretas adoptadas. Se aportaran planos
generales a escala y acotados, de plantas, alzados y secciones, asi como un
presupuesto con estimacion global de cada capitulo, oficio o tecnologia.

La presentacion de todos los documentos de proyecto a entregar sera al menos la
siguiente:

o Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos
modificables en AUTOCAD (dwg), WORD (doc), para su
supervision.

o Los ficheros se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM
con caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en
ambos casos vendran organizados con una estructura de
directorios que permita una facil localizacion de los mismos.

3.2.2.- PROYECTO DE EJECUCION.

El contratista procedera al desarrollo del proyecto basico redactado en la etapa
anterior, con la determinacion completa de detalles, y especificaciones de todos
los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, y que puede llevarse
a cabo, en su totalidad, antes del comienzo de la obra. Se realizaran los trabajos
de calculo y disefio que permitan definir todas las unidades de obra de la reforma
con el grado de detalle necesario para hacer posible la contratacion y ejecucion de
las obras objeto de la actuacién prevista, de forma que garantice su construccion y
funcionamiento. Ademas, y en todo momento se cumpliran los apartados definidos
en el Cédigo Técnico de la Edificacion, Parte I, Anexo I, Contenido del Proyecto.

Se aportara:
v' Datos basicos de los intervinientes.

v" Memoria descriptiva y justificativa.
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v" Memoria Constructiva.

v" Memoria de Instalaciones.

v" Planos de cada una de las memorias redactadas.

v" Esquemas de principio y dimensionamiento de las instalaciones.

v" Pliegos de condiciones técnicas, generales y particulares.

v Planificacion de la obra, plazo de ejecucion, inversiones mensuales.

v" Definicién de la clasificacion empresarial necesaria para ofertar a la obra
las empresas constructoras.

v" Mediciones detalladas.

v Presupuesto obtenido por aplicacion de precios unitarios de obra. Se

tomara como base de precios de construccion los publicados por la
Comunidad o por el Ayuntamiento de Madrid del afo 2.024

v" Resumen de presupuesto.

Su contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial o la
supervision del proyecto conforme a la Ley de Contratos del Sector Publico,
necesario para iniciar las obras.

Asi mismo debera consultar los servicios afectados de todas las instalaciones que
puedan afectar a la ejecucion.

Se incluye cualquier otro trabajo necesario para la ejecucién de tramites
necesarios para la construccion, legalizacion y puesta en marcha ante cualquier
organismo publico o privado. La asistencia técnica respecto de cualquier tramite
exigible por la administracién, ayuntamiento u otros organismos oficiales
necesarios para la construccion, legalizacion y puesta en marcha, asi como el
seguimiento en la tramitacién de la contratacién de servicios.

Descripcion, seguimiento y control de las pruebas, ensayos y medios auxiliares
necesarios para la ejecucién del proyecto.

Se hara manifestacion expresa y justificada de que el Proyecto se refiere a una
obra completa especificando los siguiente:

v Clasificacion del tipo de obra (Art. 232 LCSP)
v' Clasificacion y registro del contratista (Art. 25 RGLCAP)

v" Programacion de los trabajos de la obra. Diagrama de Tiempo-Costes
(mensual y referido al Presupuesto de Ejecucion por Contrata). Plan de
Obra.

v Plan de control de calidad.

En todas las etapas, los documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad en el acto de presentacion del mismo, asi como en la
formalizacion del contrato.

La presentacion de todos los documentos a entregar sera:

o Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos
modificables en AUTOCAD (dwg), WORD (doc), para su
supervision.

o Los ficheros se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM
con caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en
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ambos casos vendran organizados con una estructura de
directorios que permita una facil localizacion de los mismos.

3.2.3.- DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

La adjudicacion de la direccién técnica se realizara condicionada a la adjudicacion
del contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto
aprobado y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones del contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente.

El adjudicatario ajustara su actuacién con caracter general a las prescripciones de
los articulos 6, 7 y 12 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacion de la
Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999, debiendo en particular:

a) Velar porque se lleve a cabo la direccion de la obra con estricta
sujecion al proyecto aprobado.

b) Interpretacién técnica, econdmica y estética del proyecto de ejecucion.
c) Dar 6rdenes de obra de forma grafica y escrita.

b) Desarrollar las actividades necesarias para el control y abono de las
obras durante la marcha de las mismas y hasta su liquidacion.

d) Suministrar puntual y debidamente documentados al 6rgano de
contratacion cuantos informes le sean solicitados durante el desarrollo de
las obras, asi como después de concluidas estas, hasta la recepcién y
liquidacion de las mismas.

e) Informar al érgano de supervision y contratacién de cuantas incidencias
se produzcan en la ejecucion de la obra, especialmente en el caso de que
las mismas hayan de dar lugar a la tramitacién de un modificado.

e) Llevar a cabo cualquier otra gestién que se le encomiende, que sea
inherente a los servicios contratados.

La comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asi
como dar al contratista las instrucciones que en interpretacion técnica del proyecto
fueran necesarias que, en caso de ser verbales, deberan ser ratificadas por
escrito en el Libro de Ordenes y Visitas y en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

Cuidar del cumplimiento estricto del plazo de ejecucion de la obra y llevar a cabo
la coordinacion del equipo técnico-facultativo de la misma, preparando y
definiendo con antelacion suficiente cuantos detalles sean precisos para la
correcta ejecucion de las unidades de obra, en el supuesto de que éstas no
figuren suficientemente definidas en proyecto.

Dar conformidad al constructor de la obra al Plan de Control de Calidad que
desarrolle el Programa previsto para ello en el proyecto, asi como el laboratorio
acreditado que vaya a realizar los controles de calidad.

Suscribir el acta de comgrobacién del replanteo de la obra con el constructor,
junto al representante del Organo de Contratacion.

Prestar su conformidad previa al Programa de Trabajo de seguridad y salud
elaborado por el contratista de la obra.

Se exigira que semanalmente se realice visita a la obra por parte de miembros la
Direccion facultativa, quedando la misma asentada en el libro de Ordenes o en su
defecto en Actas de Reunién de obras. En dicha visita se resolvera cualquier duda
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que pudiera haber por parte del constructor. Si no se pudiese dar alguna solucién
en el momento de la visita se considerara que en un plazo maximo de 5 dias se
resuelva la cuestion, de la cual se informara puntualmente a la Subdireccién de
Gestién Técnica.

Supervisar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa constructora
de la obra, elevando, al 6érgano de contratacién, la propuesta de aprobacién del
mismo.

Velar para que antes del dia cinco de cada mes, sea presentada la certificacién de
obra, aunque haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que se haya
acordado la suspensioén de la obra.

Acompafar una relacién valorada donde figure un estado comparativo de
unidades que refleje las diferencias entre las cantidades de proyecto y las
realmente ejecutadas, asi como un estado fotografico de las obras ejecutadas con
caracter general, y en su caso de unidades de obra en las que se produzca
cualquier incidencia. Asimismo, un informe del desarrollo e incidencias surjan
durante su ejecucion.

Dichos informes deberan realizarse con el detalle y rigor que cada caso exija, a
criterio de la Subdireccién de Gestidén Técnica.

Respetar con el maximo rigor todas las especificaciones definidas en el proyecto
aprobado, no estando facultado, en ningun caso, para introducir por su cuenta
modificaciones al mismo.

Solamente el 6érgano de contratacion o delegacion en la supervision del contrato
podra introducir modificaciones por razén de interés publico en los elementos que
integren el contrato de ejecucién de la obra, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificandolo debidamente en el
expediente y no pudiendo ordenar su ejecucion hasta que la modificacion obtenga
la resolucién aprobatoria correspondiente.

En caso de solicitud de prorroga por el constructor, tramitara ésta aportando un
informe que acredite la situacion de las obras, causas que motivan la solicitud y
sefalando, si es conforme.

3.2.4.- RECEPCION, LIQUIDACION DE LA OBRA.

Corresponde al Director de Obra la Redaccion de la Documentaciéon Final de
Obra, con la aportacion que se indica del Director de Ejecucion y del
Coordinador de Seguridad. Estara constituida por el Libro del Edificio,
redactado conforme a la LOE. Dicha documentacion abarcara los siguientes
apartados:

e Certificados Final de Obra.

¢ Proyecto Final de Obra con planos definitivos de la obra ejecutada y todas
sus instalaciones, tanto interiores del edificio como de la urbanizacion. Se
indicaran de forma expresa las modificaciones habidas con respecto al
proyecto inicial.

¢ Manuales de uso y funcionamiento de todas las instalaciones.
¢ Instrucciones de mantenimiento del edificio y cada una sus instalaciones.

e Fichas técnicas de todos los materiales utilizados en la construccion.
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Fichas técnicas de todos los equipos de las instalaciones suministrados
por el fabricante y sus cartas de garantia.

Relacién de proveedores de materiales y subcontratistas intervinientes con
especificacion de cada intervencién y sus datos de contacto.

Relacién de todos los ensayos realizados en aplicacién del Plan de Control
de calidad con todas las actas e informes de resultados.

Libro de Ordenes y Asistencias con todas sus Actas de obra
complementarias.

Libro de Incidencias de Seguridad y Salud y documento de finalizacién de
la Coordinacion de Seguridad y Salud.

Coleccién de fotografias realizadas durante la ejecucion de la obra.
Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

Informe de todas las operaciones realizadas para la gestion de residuos
con certificados de los vertidos realizados.

La presentacion de todos los documentos a entregar sera:

o Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos
modificables en AUTOCAD (dwg), WORD (doc), para su
supervision.

o Los ficheros se entregaran grabados en soporte digital CD-ROM
con caratula indicativa del nombre del proyecto y pendrive en
ambos casos vendran organizados con una estructura de
directorios que permita una facil localizacién de los mismos.

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO.

Las etapas se dividen en porcentajes del importe del contrato total, estimando el
desarrollo de los mismos en dos anualidades.

1.- Proyecto basico 20,00% | 48,07%
2.- Proyecto de ejecucion 28,04%
3.- Direccion de obras 45,00%| 51,93%
4.- Recepcion y Liquidacion 6,93%

3.3.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION.

El tiempo maximo total para el desarrollo de los apartados 1 y 2 del resumen de
etapas se estima en un total de 40 dias laborables (no se tendran en
consideracion ni sabados, ni domingos, ni festivos) y teniendo en cuenta que entre
las entregas de etapa se debe prever un periodo minimo de revisién y estudio de
5 dias laborables por los técnicos del hospital y como se detalla a continuacion:

v" Proyecto basico. 25 dias.

v" Revision y estudio. 5 dias
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v Proyecto de ejecucion 15 dias.
v" Revision y estudio 5 dias.

Una vez revisada la etapa, se autorizara al adjudicatario a continuar con la
siguiente etapa, debiendo subsanar cuantas veces sea necesario para adaptarse
a los requerimientos de la administracion sin que ello suponga una modificacion
del precio del contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO. PLAZO DE VIGENCIA.

La duracion del contrato del “Servicio de redaccion del proyectos”, correspondera al
tiempo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la redaccion
de los proyectos de ejecucion indicados, y se iniciara al dia siguiente habil después de la
firma del contrato; la direccion de obras y coordinacion de seguridad y salud se
establecera segun los plazos de los contratos de ejecucion de las obras, estimandose 3
meses, y hasta la liquidacién de las mismas finalizado los plazos de garantia.

Por lo tanto, el plazo a computar en el presente pliego se refiere a la redaccién de
los proyectos a entregar por el proyectista.

El plazo maximo total se especifica en el apartado 3.3.

Dicho plazo de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por
causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

5.- El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera
incorporado como parte del contrato.

Madrid a la fecha de la firma

Documento firmado digitalmente por:GIL RODRIGUEZ PABLO
Fecha:2025.01.02 14:05

Verifcacion  vlider por S
La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

Fdo. Pablo Gil Rodriguez
Jefe de Seccion de Obras
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Anexo . Planos.

- area de actuacion

Plano Planta Primera - CAA
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Plano Planta Semisotano - CAA
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S

Planta baja CEP Carabanchel

Anexo Il. Estudio de Viabilidad y Programa de necesidades Asistenciales.
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