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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rige
la presente licitacién, a fin de proceder a presentar el resultado de la valoracién técnica
de las ofertas de la licitacién 6012500040, mediante procedimiento abierto, para el
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS OBRAS DE IMPLANTACION DE ASCENSORES
EN LAS ESTACIONES DE TETUAN, PUENTE DE VALLECAS, CARABANCHEL, CAMPAMENTO,
CIUDAD LINEAL Y CANILLEJAS DE LAS LINEAS 1 Y 5 DE METRO DE MADRID E
IMPLANTACION DE ESCALERAS MECANICAS EN LAS ESTACIONES DE PROSPERIDAD
(LINEA 4), ESTRELLA (LINEA 9) Y SAN BLAS (LINEA 7) DE METRO DE MADRID.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:

Para la presente licitacion han manifestado interés las empresas que se detallan a
continuacion:

- EUROCONTROL, S.A.

- SGS TECNOS, S.A.

- GEOCONSULT ESPANA, INGENIEROS CONSULTORES, S.A.U.
- ORONA, S. COOP.

- ARDANUY INGENIERIA, S.A.

- CURVA INGENIEROS, S.L.

- CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

- TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

- TUV SUD IBERIA S.A.

- SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.

- META ENGINEERING, S.A.

- PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO

- DRACE GEOCISA, S.A.

- GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.

- CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y

- INGENIEROS EMETRES, S.L.P.

- TECNICAS GADES S.L.

De ellas, las que finalmente han presentado oferta han sido las OCHO (8) siguientes:

- ARDANUY INGENIERIA, S.A. (LOTES 1Y 2)

- SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. (LOTES 1Y 2)

- ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES,
S.L. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE ABALO
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.).
(LOTES 1Y 2)
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CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS
SOSTENIBLES, S.L. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante
UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS
SOSTENIBLES, S.L.). (LOTES 1Y 2)

EUROCONTROL, S.A. (LOTES 1Y 2)

GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.U. (LOTES 1Y 2)
PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (LOTES 1Y 2)

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (LOTES 1Y 2)

Una vez revisada la documentacion administrativa de las empresas, la oferta de
EUROCONTROL, S.A. para los 2 lotes no pasa a la fase de valoracion técnica.

3 CONTENIDO MINIMO DE LA OFERTA:

Segun el apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, la

oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
- Memoria técnica que incluira los apartados siguientes:
a) Planificacién y procedimiento de supervision de la obra

Cumplimiento del contenido minimo de la oferta presentada:

LOTES1Y 2:

CONTENIDO MINIMO OFERTATECNICALOTES 1Y 2

PLANIFICACION Y PLANIFICACION Y
PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
SUPERVISION DE LA SUPERVISION DE LA
OBRALOTE 1 OBRA LOTE 2
ARDANUY INGENIERIA, S.A. S| sl
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS | |
SPAIN, S.L.U.
UTE ABALO ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.L. y CONURMA S| sl
INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e
INNOVACION Y DESARROLLO DE sl |
ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L.
GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS 5| 5|
CONSULTORES, S.A.U.
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PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y gl S|
CONSTRUCCIONES, S.A.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. Sl Sl

Todas las ofertas técnicas recibidas cumplen con el contenido minimo.

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Ninguna de las ofertas técnicas recibidas presenta incumplimientos de los
requerimientos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas ni en el Pliego de
Condiciones Particulares.

S5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Los criterios de evaluacion de ofertas establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen
del Pliego de Condiciones Particulares son los siguientes:

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:
1. Planificacion y procedimiento de supervision de la obra (Maximo 39 puntos)

+ Plan de control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision
de la obra, asi como el procedimiento especificando para la fase previa al
comienzo de la obra, la fase de ejecucién de obra y la fase posterior a la
finalizacion de la obra, los recursos, medios materiales, medios auxiliares
y laboratorio, asi como oficinas disponibles en la Comunidad de Madrid
a menos de 500 m de distancia de una estacion de Metro (no siendo dicha
distancia restrictiva para la puntuacion) y la forma de proceder para el
emplazamiento de una oficina préxima a obra si asi se solicitase segun se
indica en el apartado 4 y 6.4 del PPT: 39 puntos.

e Plan de control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervision
de la obra, asi como el procedimiento especificando parcialmente o sin
diferenciar la asignaciéon de recursos en las diferentes fases segin se
indica en el apartado 4 del PPT: 19,5 puntos

e Plan de control y seguimiento y procedimiento incoherente que no se
corresponde con las necesidades del servicio requerido ajustado a la
necesidad de la obra en cada fase de actuacion, incompleto y/o con un
nivel de detalle bajo segln se indica en el apartado 4 del PPT: 0 puntos
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PUNTUACION LOTE 1:

ARDANUY INGENIERIA, S.A. 19,5
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. 39
UTE ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIAS.L. y 39
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y 39
DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L.
GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES,

39
S.A.U.
PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, 39
S.A.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 39

Explicaciéon motivos asignacion puntuacion:

ARDANUY INGENIERIA, S.A.

- Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases (previa, ejecucion y
posterior), quedando sin diferenciar la asignaciéon de medios materiales (tales
como software, tecnoldgicos, hardware, etc.), medios auxiliares (tales como
equipamiento topografico, vehiculos, etc.) y laboratorio de control (propio o
acuerdo de colaboracién) para cada una de ellas. No hacen mencién a las oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cual seria la forma de proceder si se
solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién media (19,5
puntos)

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.

- Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
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ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo técnico), medios materiales (software y tecnoldgicos), medios auxiliares
(topograficos, cdmaras y vehiculos) laboratorio de control propio y oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cual seria la forma de proceder si se
solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39
puntos)

UTE ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES,

S.L.

Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervisién de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo de trabajo), medios materiales (software, equipos informaticos y
servidores), medios auxiliares (equipos topograficos y medios de transporte),
laboratorio de control externo homologado y oficinas disponibles en la
Comunidad de Madrid. Se otorga por ello la puntuacién méaxima (39 puntos)

UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS

SOSTENIBLES, S.L.

Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo humano y colaboradores), medios materiales (software, equipos
informaticos y tecnoldgicos), medios auxiliares (vehiculos y equipos
topograficos), laboratorio de control (especificando acuerdo de colaboracién) y
oficinas disponibles en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder
si se solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima
(39 puntos)

GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.U.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo de trabajo), medios materiales (software y hardware), medios auxiliares
(vehiculos, equipos de topografia y de campo), laboratorio de control (dentro del
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grupo empresarial propio y posible subcontratacion) y oficinas disponibles en la
Comunidad de Madrid. Se otorga por ello la puntuaciéon méaxima (39 puntos)

PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo humano), medios materiales (software, tecnoldgicos y equipamiento
informatico), medios auxiliares (vehiculos, equipos y material auxiliar de
topografia), laboratorio acreditado de control colaborador y oficinas disponibles
en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder si se solicitase
oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39 puntos)

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervisién de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases (previa, ejecucion y
posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos (medios humanos
y departamentos colaboradores de asesoria), asignacion de medios materiales
(software y hardware), medios auxiliares (medios topograficos y vehiculos) y
laboratorio de control de calidad propio para cada una de ellas y oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cuadl seria la forma de proceder si se
solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39
puntos)

PUNTUACION LOTE 2:

ARDANUY INGENIERIA, S.A. 19,5

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. 39

UTE ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIAS.L. y
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
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UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y 39
DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L.

GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES, 39
S.A.U.

PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, 39
S.A.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 39

ARDANUY INGENIERIA, S.A.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases (previa, ejecucion y
posterior), quedando sin diferenciar la asignacion de medios materiales (tales
como software, tecnoldgicos, hardware, etc.), medios auxiliares (tales como
equipamiento topografico, vehiculos, etc.) y laboratorio de control (propio o
acuerdo de colaboracién) para cada una de ellas. No hacen mencién a las oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder si se
solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién media (19,5
puntos)

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervisién de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacién de recursos
(equipo técnico), medios materiales (software y tecnoldégicos), medios auxiliares
(topograficos, camaras y vehiculos) laboratorio de control propio y oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder si se
solicitase oficina proxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39
puntos)

UTE ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L. y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES,

S.L.

Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
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ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo de trabajo), medios materiales (software, equipos informaticos y
servidores), medios auxiliares (equipos topograficos y medios de transporte),
laboratorio de control externo homologado y oficinas disponibles en la
Comunidad de Madrid. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39 puntos)

UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS

SOSTENIBLES, S.L.

Planificacion y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervisiéon de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacién de recursos
(equipo humano y colaboradores), medios materiales (software, equipos
informaticos y tecnoldgicos), medios auxiliares (vehiculos y equipos
topograficos), laboratorio de control (especificando acuerdo de colaboracion) y
oficinas disponibles en la Comunidad de Madrid y cual seria la forma de proceder
si se solicitase oficina proxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima
(39 puntos)

GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.U.

Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronoldgico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos
(equipo de trabajo), medios materiales (software y hardware), medios auxiliares
(vehiculos, equipos de topografia y de campo), laboratorio de control (dentro del
grupo empresarial propio y posible subcontratacién) y oficinas disponibles en la
Comunidad de Madrid. Se otorga por ello la puntuaciéon maxima (39 puntos)

PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases de obra (previa,
ejecucion y posterior). Especifican para cada fase la asignacién de recursos
(equipo humano), medios materiales (software, tecnoldgicos y equipamiento
informatico), medios auxiliares (vehiculos, equipos y material auxiliar de
topografia), laboratorio acreditado de control colaborador y oficinas disponibles
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en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder si se solicitase
oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39 puntos)

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

- Planificacién y procedimiento de supervision de la obra. Presentan plan de
control y seguimiento cronolégico de actuaciones de supervision de la obra,
especificando el procedimiento para cada una de las fases (previa, ejecucion y
posterior). Especifican para cada fase la asignacion de recursos (medios humanos
y departamentos colaboradores de asesoria), asignacion de medios materiales
(software y hardware), medios auxiliares (medios topograficos y vehiculos) y
laboratorio de control de calidad propio para cada una de ellas y oficinas
disponibles en la Comunidad de Madrid y cudl seria la forma de proceder si se
solicitase oficina préxima a la obra. Se otorga por ello la puntuacién maxima (39

puntos)

6 CONCLUSIONES:

A continuacidn, se inserta un cuadro resumen con los datos agrupados del resultado del
analisis de la presentacion del contenido minimo de las ofertas técnicas presentadas a

esta licitacion:

CUMPLIMIENTO CONTENIDO MINIMO

LOTE 1 LOTE 2
ARDANUY INGENIERIA, S.A. CUMPLE CUMPLE
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. CUMPLE CUMPLE
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, 5. cumpLE cumpLE
DESARROLLODE ESUDIOS SONENILES 51, | CUMPLE curpe
CONSUTORES AL, cumpLE oo
CONSTRUCCIONES 54, cumpLE comme
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. CUMPLE CUMPLE

Todas las ofertas técnicas recibidas cumplen con el contenido minimo.
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A continuacion, se inserta un cuadro con los datos agrupados del resultado del andlisis
del cumplimiento de Pliegos de las ofertas técnicas presentadas a esta licitacion:

CUMPLIMIENTO PLIEGOS

LOTE 1 LOTE 2
ARDANUY INGENIERIA, S.A. CUMPLE CUMPLE
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. CUMPLE CUMPLE
IOV NGRS | s | oo
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. CUMPLE CUMPLE

A continuacion, se inserta un cuadro con los datos agrupados del resultado de la
valoracién de criterios evaluables mediante juicios de valor de las ofertas técnicas

presentadas a esta licitacion:

PUNTOS OBTENIDOS PLANIFICACION Y
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE LA

OBRA POR LOTES

LOTE1 LOTE 2
ARDANUY INGENIERIA, S.A. 19,56 19,5
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. 39 39
UTE ABALO ARQUITECTURAE INGENIERIAS.L. y 39 39
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
UTE CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACION Y 39 39
DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L.
GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS 39 39
CONSULTORES, S.A.U.
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PEYCO-PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.

39

39

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

39

39

Dado que la presente licitacion incluye también criterios cualitativos de adjudicacion del
contrato mediante la aplicacion de férmulas, este apartado no se refiere al limite de
suficiencia técnica, cuyo cumplimiento no podra comprobarse hasta analizar, con
posterioridad a la emision del presente informe, las puntuaciones correspondientes a
los criterios cualitativos de adjudicacion del contrato mediante la aplicacion de formulas

para cada lote.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos

identificativos adicionales a nombre y apellidos.

Pag. 12



		2025-07-24T08:08:47+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




